Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO (NAVRH)

je uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a v sulade s
usmernenim Pédohospodarskej platobnej agentury ¢.8/2017 (Aktualizacia €. 6) k obstaravaniu tovarov, stavebnych

prac a sluzieb financovanych z PRV SR 2014-2022

Cislo zmluvy u objednavatela: ..............
Cislo zmluvy u zhotovitela: ..................

Zmluvné strany
Objednavatel’: Fekula Jaroslav

Sidlo:
Statutarny zastupca:

Zapisany:
ICo:

DIC:

IC DPH:

Radostka 65
Jaroslav Fekula

v registri Evidencie SHR v Radéstke zo drfia 05.05.2023
55451977

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Banka:

Cislo G¢tu/IBAN:
Telefén:

e-mail:

(dalej len Objednavatel)

Zhotovitel:

Sidlo:

ZastUpeny:

Zapisany v:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

IBAN:

Telefén:

e-mail:

(dalej len Zhotovitel)

Jaroslav Fekula

Jaroslav Fekula

PRIMA BANKA, a.s.

SK38 0900 0000 0003 1274 2548
+421 905 88 33 00
jfekus@gmail.sk

dopini uchddza¢ /podla vypisu z OR resp. ZR/
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Zmluva o dielo

Preambula

Zhotovitel je Uspesnym uchadzacom obstaravania ,ZlepSenie Zivotaschopnosti lesa v katastri
obce Radobstka, dolina nad osadou Hulakovci, vsulade s usmernenim P6dohospodarskej
platobnej agentury ¢.8/2017 (Aktualizacia €. 6) k obstaravaniu tovarov, stavebnych préc a sluZieb
financovanych z PRV SR 2014-2022, projektu ,ZlepSenie Zivotaschopnosti lesa v katastri obce
Radéstka, dolina nad osadou Huldkovci“; kéd projektu: 083ZA730006.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok obstardvania.

Objedndvatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: doplini verejny obstardvatel pri
podpise zmluvy

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho na stavbe: dopini uchddzac¢
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky €. dopini uchddzac')

[
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne, véas av poZzadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) ,ZlepSenie Zivotaschopnosti lesa v katastri obce Raddstka, dolina nad osadou
Huldkovci“ v katastrdlnom Uzemi obce Raddstka (presnd lokalizacia v PD stavby), v extravilane
obce RadoOstka a taktiez zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vsetky s tym suvisiace
doklady, tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v PD stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze sU mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovenda dohodou na zaklade vysledku
obstaravania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich pravnych
predpisov a predstavuje

cena bez DPH: (doplIni uchddzac) eur
DPH 23 %: (doplIni uchddzac) eur
Cena s DPH: (doplini uchadzac) eur
Slovom: (doplini uchadzac) eur

Detailna cenova kalkulacia predmetu zmluvy je uvedenad v Prilohe ¢.1, vyplneny vykaz vymer.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany. Cena
je konecnd a su v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZzené naklady zhotovitela priamo
suvisiace s realizaciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu.
Cena za predmet zakazky bude financovand z fondov Eurdpskej uUnie.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacnych intervaloch, po
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Zmluva o dielo

ich protokolarnom prebrati Objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné préace. Splatnost faktiry je do 30 kalendarnych
dni odo dna dorucenia faktury objedndvatelovi a to po protokolarnom prevzati stavebnych préc.
Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky nélezitosti darfiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami), je
objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zatne nova
lehota splatnosti plynit po doruceni opravenej alebo doplnenej faktiry objednavatelovi.
Faktura musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a nazov projektu.

Faktary mozu byt zasielané elektronickou postou na mail: jfekus@gmail.com. Objednavatel
tymto v zmysle § 71 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeluje
Zhotovitelovi sihlas na to, aby mu vyuctovaval dodanie predmetu zmluvy faktirou vyhotovenou
v elektronickej forme. Zhotovitel je tymto opravneny vystavit Objednavatelovi elektronicku
fakturu ako vyuctovanie za dodany predmet zmluvy. Elektronickd faktura je v zmysle § 71 ods. 1
pism. b) zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, dariovym dokladom.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude bez naroku na droky z omeskania reSpektovat podmienky
poskytovania finanénych prostriedkov Objednavatelovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je majitelom uctu v banke uvedeného v zahlavi Zmluvy a zavazuje sa na
faktdrach vystavenych podla tejto Zmluvy uvadzat vyluéne Cislo tohto Gc¢tu. V pripade zadaného
bankového ucétu zhotovitela, ktory nie je zverejneny v zozname na Financnej sprave SR,
objednavatel si uplatiiuje pravo uplatnit split payment podla § 69c Zdkona o DPH ¢. 222/2004
Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia je: katastralne Uzemie Raddstka (presna lokalizacia v PD).

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do 5 mesiacov odo dria protokolarneho
prevzatia staveniska, najneskor vsak do 31.08.2025.

Dielo sa zacne realizovat driom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavazuje
odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 30 dni od nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy
formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zadstupcami obidvoch zmluvnych
stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve objednavatela prevziat stavenisko.

Dodrzanie terminu podla bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim sdcinnosti
Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela d6jde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v sulade
s technickou spravou, projektom a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny prace na diele
zastavit prip. docasne prerusit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned ako
ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe dalsieho
postupu pri vykonavani diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavadzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela na
finan¢né zvyhodnenie.
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Zmluva o dielo

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v silade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu suéinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

2. Prdva a povinnosti Objednavatela

a)

b)

d)
e)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstrdnil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstlpit od Zmluvy.
Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v €l. 11., bod 1.

Zmeny oproti technickej sprave, projektu a prilozenému rozpoétu mébze nariadit len
Objednavatel a to pisomnou formou.

3. Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

c)

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnl na zabezpeclenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' uvadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je povinny uvadzat aktualne Udaje o svojich
subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 4
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktuélnych
Udajov podla predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objednavatelovi vsetky
udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti tykajlce sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
poévodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdoddvky. Navrhovany
subdodéavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat
stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, ze subdodavatel spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona ¢&. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchéadzajdcim pisomnym suhlasom
Objedndvatela. Ziadost o zmenu subdoddvatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatelovi minimdlne 5 pracovnych dni pred pldnovanym datumom zmeny
subdodavatela. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov
a ich zmeny sa toto porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci poistenie predmetu diela odo dia zacatia realizacie stavby. Toto
poistenie preukaze Objednavatelovi do desiatich (10) pracovnych dni po nadobudnuti
aéinnosti Zmluvy. Zhotovitel je zaroven povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za
$kodu spbsobenl na majetku tretich os6b v stvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou pri
realizacii diela.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia, ako
aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace.
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f)

g)

o)

Zmluva o dielo

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u Stavbyvediceho
zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit zapisy zastupca
objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného dennika nie je mozné
menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, ztohto
dévodu vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznika Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do stavebného
dennika na zdpisy Zhotovitela. Po ukonceni stavebnych prac bude stavebny dennik
v originalnom vyhotoveni archivovany u objednavatela.

Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny suhrnne zaznamenat geografické udaje
(teda polohu) pomocou GPS prijimaca, vyhotovenim fotodokumentdacie a takto vyhotovenu
fotodokumentaciu predkladat objednavatelovi v ramci procesu realizacie rekonstrukcie, v
ramci hlavnych apomocnych stavebnych prac (tzv. geotagging) ato po ukonceni
jednotlivych etdp, ktoré si zmluvné strany dohodnu pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné ndlezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie
su vyslovne Specifikované v technickej sprdve a projektovej dokumentacii ako aj na
pozZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpovedd za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim spdsobend,
alebo zapric¢inent skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast diela do
povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z ¢iastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skudskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skusky budu vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vsetky pokyny Objednavatela a konat presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov Zhotovitelsa,
bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a
je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatefom znasa zodpovednost za ich
ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znicenia uZ vykonanych prac a
dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom
stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne uréit pévodca $kdd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyiétovat tym
vzniknuté naklady povodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2
(dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel méa pravo vyvodzovat naroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked zabranujuice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.
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r)

y)

Zmluva o dielo

Ak je moiné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukondi
realizdciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalSie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré majua také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beznej udrzbe zaruc¢ena pozadovana mechanickd
pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické pozZiadavky, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia, bezpeénost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za ¢o
zodpoveda.

Zhotovitel sa tiez zavazuje, ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomécky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objedndvatel opravneny
pozadovat zmluvnl pokutu a jej odpocet vo faktiure — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Zistené
porusenie nosenia ochrannych pomocok bude zapisané do stavebného dennika, ¢o bude
podklad na uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor Objednévatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
Zhotovitela k uskuto¢neniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale
zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- €
za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skdske. V pripade, ze
pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaju
hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského spravania sa, je Objedndvatel v
pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u Zhotovitela jednorazovid zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutocnovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit obledenie zretelne oznacené firemnou
znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o fudoch pohybujucich sa v rdmci staveniska.
Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objednavatela pravo vykazat zo
stavby.

Zhotovitel je povinny zUCastfiovat sa kontrolnych dni zvolavanych objednavatelom ,
s Ucastou Stavbyveduceho a ostatnych zéstupcov Objednavatela a Zhotovitela.

Po skoncéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho na
vlastné naklady do stavu podla pokynov Objedndavatela a to v lehote najneskér do 10 dni od
podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dna odstlupenia od zmluvy. Ak
Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodato¢nej lehote uréenej Objednavatelom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvni pokutu vo vyske 500,- € ato za kaidy aj zacaty den
omeskania.

Ak posledny den lehoty, urceny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja, presuva sa
povinnost na najblizsi budtci pracovny den.

aa) Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy a

tuto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

bb) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS

Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.
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Zaruka

. Zaru¢na doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét)
rokov, s vynimkou ¢asti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto ¢asti poskytuju kratsiu zaruénu
dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi tychto
Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje
len za podmienky, Ze Objednavatel si spIni povinnosti vyplyvajlice zo zaruénych listov, navodov na
pouZitie, navodov na udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych specifikacii. Zmluvné
strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych casti predmetu zmluvy, zabezpedi
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefénne ¢islo na nahlasovanie poruch je:
......... (doplini uchddzag).........

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma Objedndvatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote dohodnutej
s Objednavatelom, najneskor vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo dna pisomnej
reklamacie vady Objedndvatelom Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

a) nepristupi k odstrariovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objedndavatefom, najneskor vsak
do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

b) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

. 'V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
opravneny:

a) pozadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajlice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku méze Objednavatel vykonat vystavenim faktury
za vynalozené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto clanku, pricom takato faktura je splatna do 10
(slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucéenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako aj v
zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spésobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednavatelom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zaru€na doba neplynie po dobu, po ktord Objednévatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych ¢asti
za nové, tak pre nové Casti diela zaéina plynut nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na vlastné
riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit sa
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ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nembze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu préac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi povinnostami,
je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vzniknuté chyby.
Objednavatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajicej vety vstupuje na pracovisko
Zhotovitela zédsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zépis, ktory tvori sucast
dokumentdcie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamzite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy cinné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zlozky Statnych orgdnov
(inSpektorat prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prdc, taktieZ ak pri realizacii stavebnych prac
zisti skryté prekazky, znemoziujice realizovanie stavebnych prac dohodnutym spOGsobom, je
Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spbsobi vlastnym pri¢inenim Skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd Skodu nahradi v plnej vyske.

VIl.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a vcéasnym protokoldarnym odovzdanim diela ma
Objednavatel na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania pokial toto vzniklo vylu¢ne z dévodov na strane Zhotovitela a nie z dévodov na
strane Objednavatela, resp. z dovodov vyssej moci .

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty den omeskania az do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vySke 500,- € za kazdy aj zaCaty dent omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefiazného zadvazku akéhokolvek druhu
o viac ako 60 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na urok z omeskania vo
vyske 0,05 % z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Uplatnenim vyssSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na nahradu Skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumenticie a prdvo na
nahradu skody sp6sobenej na majetku objednavatela, ktoré sposobi zhotovitel pri zhotovovani
diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané.
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VIIIL.
Zmena Diela, naviac a menej prace

Vsetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny poZadované Zmluvnymi stranami nad rdmec
predmetu plnenia a prac, ktorych opodstatnenost bude pocas realizicie Diela zistena, pripadne
obmedzenia rozsahu Diela budu rieSené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre uzatvorenie
dodatkov k Zmluve budu prijaté zmenové listy schvalené oboma Zmluvnymi stranami. Zmenové
listy modzu obsahovat spresnenie $pecifikacie nahradenim poloZiek prac, dalej naviac prace
v pripade, ak sa Zmluvné strany dohodnu na rozsireni Diela alebo menej prace, ak sa Zmluvné
strany dohodnu na obmedzeni rozsahu Diela.

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve. Menej prdce predstavuju prace,
ktoré nebude potrebné realizovat vzhladom na rozsah rieSenia projektovej dokumentécie pre
realizaciu stavby a budu odpocitané z ceny Diela, alebo budl nahradené inymi poloZzkami préc
v ramci Specifikacie ceny Diela.

Pri poziadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a) Zhotovitel alebo Objednavatel preloZi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu Diela.
Zaroven su Zmluvné strany povinné sa navzdjom informovat zapisom do stavebného
dennika stavby.

b) Do 10 kalendarnych (slovom: desiatich) dni po podani pisomnej poZiadavky na zmenu
rozsahu Diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona Zhotovitel ocenenie ceny Diela a predlozi
ho Objednavatelovi s odhadovanymi mnozstvami, ktoré bude obsahovat: grafické
znazornenie (nacrtky alebo vykresy) a technicky popis, vystihujuci druh, rozsah, miesto a
dalSie charakteristiky prac alebo dodavok nevyhnutné k pochopeniu navysenia rozpoctu
ako aj porovnanie so zakladnym rozsahom prac, ak bol zmeneny. Pri oceneni zmeny Diela
postupuje Zhotovitel' nasledovne:

(i) pripolozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

(i) pri polozkach nenachdadzajucich sa v priloZenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
Cenkros budu pouzité cennikové ceny poZadovanych naviac prac,

(iii) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku Cenkros, bude
ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu obsahujucu
rozbor jednotkovych cien podla kalkulaéného vzorca.

c) Objednavatel v lehote do 10 pracovnych (slovom: desiatich) dni odo dna dorucenia
ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny Diela alebo
nie, tak aby sa zmeneny rozsah Diela realizoval vramci planovanych leh6t v zmysle
Casového harmonogramu realizacie diela.

d) V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny Diela, Zhotovitel vyhotovi zmenovy
list, kde sa spresni povaha prac, lehoty a cena.

e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnymi stranami je Zhotovitel povinny zmenu Diela
obsiahnutld v zmenovom liste realizovat a Objednavatel je povinny zaplatit za tito zmenu
Diela.

4. Schvalené zmenové listy sa stanl podkladom pre uzavretie pisomného dodatku ku Zmluve v

5.

dohodnutom case; inak v ¢ase primerane urcenom Objednavatelom; ak ma rozsah zmien vplyv
na Cas plnenia Diela, Zmluvné strany su opravnené v dodatku primerane upravit aj ¢as plnenia
Diela.

V pripade, Ze sa zmena Diela bude tykat ,menej prac”, t. j. prac, ktoré z objektivhych dévodov
nebuddu realizované, Zhotovitel spracuje, predlozi a Objednavatel schvali odpoctovy zmenovy list
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s odpoctom konkrétnych poloZiek rozpoctu.

Na zaklade odsuhlasenych a opravnenou osobou Objednavatela podpisanych zmenovych listov
spracovanych Zhotovitelom, Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi navrh dodatku ku Zmluve, ku
ktorému prilozi:

a) zoznam odsuhlasenych, resp. schvalenych a podpisanych zmenovych listov,

b) dodatok k rozpoctu (tvoreny rekapitulaciou ocenenia zmien podla jednotlivych zmenovych
listov) origindlne podpisany Statutarnym zastupcom Zhotovitela, opatreny origindlnym
odtlackom peciatky Zhotovitela a Objednavatela, origindlne podpisany opravnenou osobou
Objednavatela, s uvedenim datumu jeho spracovania,

c) pisomny suhlas projektanta k pracam alebo zmenam.

Zhotovitel sa nemoze dovoldvat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny za Dielo v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky a projektovej dokumentdcie,

c) nedostatkov riadenia a koordindcie Cinnosti pri priprave a realizacii Diela.

IX.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukoncit:

a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstUpenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych ndrokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutocni pisomnym oznamenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstupenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie dorucené
treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednu znamu adresu zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) Zhotovitel doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore s
touto zmluvou,

b)Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni,

c) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢lanku IV., bod 3., pism. b), c) tejto zmluvy,

d) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢lanku l1ll., bod 2. tejto zmluvy, bez uvedenia
doévodu, ktory by omeskanie ospravedlnoval (vyssia moc),

e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych
STN,

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemozu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poziare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvd po dobu
posobenia vyssej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodnd o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na
okolnosti vylu€ujice zodpovednost, pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odstipenia nastant dfiom
dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.
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X.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informdcii

V suvislosti s dovernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda zmluvna
strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skoncéeni platnosti tejto
zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii oznacéenych za
doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim stranam bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym spbsobom, ako na
naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

XI.
Kontrola

Opravneni zamestnanci poskytovatela, MPRV SR, organov Eurdpskej Unie a dalSie oprdvnené
osoby v stilade s pravnymi predpismi SR a EU mdzu vykonavat voéi zhotovitelovi kontrolu/audit
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizdciou zdkazky a zhotovitel je
povinny poskytnut sucinnost v plnej miere.

Zhotovitel sa zavazuje, ze na zdklade poziadavky Objednavatela v sulade s poziadavkami
prislusSnych riadiacich a kontrolnych orgdnov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek stucinnost pre dosiahnutie ucelu tejto
zmluvy.

Xil.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢.1: Oceneny vykaz vymer (.pdf)

Priloha ¢.2: Elektronickd verzia rozpoctu projektu (.xls) v MS Excel na CD/DVD/USB predkladd
uspesny uchddzac ku podpisu zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urditq, jej platnost skon¢i ukonéenim diela.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobudne ucinnost az po
ukonéeni kontroly obstardvania (po doruceni spravy z kontroly obstaravania obstaravatelovi), v
ramci ktorej poskytovatel neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok obstardvania, alebo v ramci ktorej obstaravatel suhlasil s vySkou finanénej opravy
uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly obstardvania a splnil podmienky na uplatnenie
finan¢nej opravy podla Katalégu sankcii, ktory upravuje postupy pri uréeni sankcii/korekcii za
porusenie pravidiel a postupov obstaravania.

V pripade neukoncenia financnej kontroly (neschvalenia procesu obstaravania) poskytovatelom
NFP, Obstaravatel je opravneny od zmluvy o dielo odstupit. Uspe$nému uchadzacovi v takomto
pripade nevznika Ziaden narok na ndhradu skody.

Zmeny a doplnky zmluvy mo6zZu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého na
zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Udajov, ddleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zédkonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnych vSeobecne
zdvaznych  pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadné spory
a nedorozumenia, ktoré vznikni zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riedit predovsetkym
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formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu a v pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnd,
budl sa riadit slovenskym pravnym poriadkom avsetky spory ztejto zmluvy budd riesené
prislusnymi slovenskymi sudmi.

6. V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i spésobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uctu, oznami strana, ktorej
sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej zmluvnej strane
a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky Skody z toho
vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynaloZit druha zmluvna strana.

7. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
8. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrzi dva rovnopisy.

9. Zmluvné strany prehlasuju, Zze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

10. Zmluva bola pred podpisanim precitand, vysvetlenda a zmluvné strany na znak toho, Ze tejto
zmluve porozumeli a na znak slobodnej vole tuto vlastnorucne podpisali.

Ve, (o [ I- TSR v Radobstke, dia ........cceeeeeeee.
za Zhotovitela za Objednavatela Jaroslav Fekula
................. dopini uchddzac..................... Jaroslav Fekula
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