Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO (NAVRH)

je uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a v stlade s
usmernenim Podohospodarskej platobnej agentuiry ¢.8/2017 (Aktualizacia €. 6) k obstardvaniu tovarov, stavebnych

prac a sluZieb financovanych z PRV SR 2014-2022

Cislo zmluvy u objedndvatela: ..............

Cislo zmluvy u zhotovitela: 01/2025

Objednavatel’:
Sidlo:
Statutdrny zastupca:

Zapisany:
ICo:

DIC:

I€ DPH:

Osoba opravnend rokovat

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Banka:

Cislo u¢tu/IBAN:
Telefdn:

e-mail:

(dalej len Objednavatel)

Zhotovitel’

Sidlo:

ZastUpeny:

Zapisany v:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo.veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

IBAN:

Telefdn:

e-mail:

(dalej len Zhotovitel)

Zmluvné strany

Fekula Jaroslav
Radostka 65
Jaroslav Fekula

v registri Evidencie SHR v Raddstke zo diia 05.05.2023
55451977

Jaroslav Fekula

Jaroslav Fekula

PRIMA BANKA, a.s.

SK38 0900 0000 0003 1274 2548
+421 905 88 33 00
ifekus@gmail.sk

Ing. Pavol Suty - EKOSTAV

023 01 Osc¢adnica 19

Ing. Pavol suty

Zivnostensky register Zilina reg.¢.:502-2912
Ing. Pavol Suty

Ing. Pavol Suty

Ing. Pavol Suty

22605789

1020452433

$K1020452433

Vseobecna Uverovd banka, a.s.
000000-0527449322/0200

SK57 0200 0000 0005 2744 9322
0905 556 370
suty-est@ekostavoscadnica.sk
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Zmluva o dielo

Preambula

Zhotovitel je Uspesnym uchadzadom obstardvania , Zlepsenie Zivotaschopnosti lesa v katastri obce
Raddstka, dolina nad osadou Huldkovci“, v sulade s usmernenim Pddohospodarskej platobnej
agentury ¢€.8/2017 (Aktualizacia ¢ 6) k obstardvaniu tovarov, stavebnych préc asluZieb
financovanych z PRV SR 2014-2022, projektu ,ZlepSenie Zivotaschopnosti lesa v katastri obce

Rad6stka, dolina nad osadou Hulakovci“; kod projektu: 083ZA730006.
Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok obstardvania.

Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: «

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho na stavbe: Ing. Pavol Suty
(osvedcCenie o vykonani odbornej skusky ¢. 08124*21-23%)

I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zdvazok Zhotovitela riadne, véas a v poZadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) ,ZlepSenie Zivotaschopnosti lesa v katastri obce Raddstka, dolina nad osadou Huldkovci”
v katastrdlnom Uzemi obce Raddstka (presna lokalizacia v PD stavby), v extravildne obce RadGstka
a taktie? zavazok Zhotovitela dodat Objedndvatelovi vietky s tym suvisiace doklady, tykajuce sa
realizacie diela a jeho kvality.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v PD stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
ze sU mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje s takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizécii diela potrebné.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorich pravnych
predpisov a predstavuje

cena bez DPH: 158 128,78 eur
DPH 23 %: 36 369,62 eur
Cena s DPH: 194 498,40 eur
Slovom: stodevdtdesiatstyri tisfc Styristodevdtdesiatosem celych Styridsat eur

Detailnd cenova kalkulacia predmetu zmluvy je uvedend v Prilohe ¢.1, vyplneny vykaz vymer.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany. Cena
je konecnd a su v nej zahrnuté a zohladnené vietky vynaloZené néklady zhotovitela priamo
suvisiace s realizciou projektu.

Objedndvatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnuti cenu.
Cena za predmet zdkazky bude financovana z fondov Eurdpskej Unie.

Fakturovat je moZné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesaénych intervaloch, po ich
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Zmluva o dielo

protokolarnom prebrati Objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 30 kalenddrnych
dnf odo dia dorudenia faktury objedndvatelovi a to po protokoldrnom prevzatf stavebnych prdc.
Sticastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme protokolu.

Preddavok na realizdciu stavebnych prac zo strany Objedndvatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami), je
objedndvatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zaéne nova
lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktiry objednavatelovi. Faktura
musi obsahovat aj ldentifikator Ziadosti o NFP a nazov projektu.

Faktury mozu byt zasielané elektronickou postou na mail: jfekus@gmail.com. Objednavatel tymto
v zmysle § 71 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeluje
Zhotovitelovi suhlas na to, aby mu vyucétovaval dodanie predmetu zmluvy faktirou vyhotovenou
v elektronickej forme. Zhotovitel je tymto oprdvneny vystavit Objedndvatelovi elektronickd
faktiru ako vyuctovanie za dodany predmet zmluvy. Elektronicka faktura je v zmysle § 71 ods. 1
pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, darfiovym dokladom.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze bude bez ndroku na Uroky z omeSkania re$pektovat podmienky
poskytovania finanénych prostriedkov Objedndvatelovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je majitelom uctu v banke uvedeného v zahlavi Zmluvy a zavézuje sa na
fakturach vystavenych podla tejto Zmluvy uvddzat vylu¢ne Cislo tohto Uctu. V pripade zadaného
bankového uctu zhotovitela, ktory nie je zverejneny v zozname na Financnej sprdve SR,
objedndvatel si uplatfiuje pravo uplatnit split payment podla § 69¢ Zékona o DPH €. 222/2004 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov.

11,
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia je: katastralne Gzemie Raddstka (presna lokalizacia v PD).

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy do 5 mesiacov odo diia protokoldrneho
prevzatia staveniska, najneskdr vSak do 31.08.2025.

Dielo sa zalne realizovat diiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednévatel sa zavazuje
odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 30 dni od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy
formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych
stran. Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne po vyzve objednavatela prevziat stavenisko.

DodrZanie terminu podfa bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim sucinnosti
Objednavatela.

V pripade ak pocas realizicie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemozZnia vykonat dielo v sulade
s technickou spravou, projektom a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny prace na diele zastavit
prip. dodasne prerusit a na tieto skutocnosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich zistil.
Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe dalSieho postupu pri
vykondvani diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel
toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez néroku zhotovitela na finan¢né
zvyhodnenie.
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Zmluva o dielo

V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizdcii
predmetu Zmluvy v stlade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuji poskytnut si
vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

2. Préva a povinnosti Objednavatela

a)

b)

d)
e)

Objedndvatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmiuvy adalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objedndvatel pravo odstupit od Zmluvy.
Objedndvatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mozu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objedndvatel je tieZz povinny informovat Zhotovitela s dostatotnym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnuti v €l. 11., bod 1.

Zmeny oproti technickej sprave, projektu a prilozenému rozpoétu méZe nariadit len
Objedndvatel a to pisomnou formou.

3. Préva a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost potrebni na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je povinny uvddzat aktudlne Gdaje o svojich
subdoddvateloch, Udaje o osobdch opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvddza Zhotovitel v Prilohe ¢. 4
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych
udajov podla predchadzajlcej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje
Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je povinny
spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnit Objedndvatelovi vietky Udaje podla
tohto odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti tykajlice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdoddvatel musi byt
opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykondvat stavebné prace v rozsahu
predmetu subdodavky.

V pripade, Ze subdodavatel spliia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel
je opravneny zmenit subdodavatela len s predchddzajucim pisomnym sihlasom
Objedndavatela. Ziadost o zmenu subdoddvatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objedndvatelovi minimdlne 5 pracovnych dni pred pldnovanym ddatumom zmeny
subdodavatela. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodévatelov
aich zmeny sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi poistenie predmetu diela odo dia zacatia realizacie stavby. Toto
poistenie preukdZe Objednavatelovi do desiatich (10) pracovnych dni po nadobudnuti
udinnosti Zmluvy. Zhotovitel je zaroven povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu spbésobenu na majetku tretich os6b v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou pri
realizacii diela.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu 2Zivotného prostredia, ako
aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej préce.
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f)

g)

h)

j)

k)

o)

p)

Zmluva o dielo

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u Stavbyvediceho
zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit zapisy zastupca
objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného dennika nie je mozné
menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto dévodu
vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objedndavatelovi a taktiez vznikd
Objedndvatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do stavebného dennika na
zapisy Zhotovitela. Po ukonéeni stavebnych prac bude stavebny dennik v origindlnom
vyhotoveni archivovany u objednavatela.

Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny sihrnne zaznamenat geografické Udaje
(teda polohu) pomocou GPS prijimaca, vyhotovenim fotodokumentdcie a takto vyhotovenu
fotodokumentéciu predkladat objednavatelovi v rdmci procesu realizacie rekonstrukcie, v
ramci hlavnych a pomocnych stavebnych prac {tzv. geotagging) a to po ukoncenijednotlivych
etap, ktoré si zmluvné strany dohodnu pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie
si vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektove] dokumentécii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykondva Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami
alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavizuje, Ze akukolvek nim spésobent, alebo
zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu Cast diela do
pévodného stavu, alebo zaplati ndhradu $kody v plnej vyske. Nahradu $kody je Objednavatel
opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych &asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
€asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
ndklady. Preberacie skusky budu vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vietky pokyny Objednavatela a konat presne a désledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vietky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov Zhotovitela,
bez ohladu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mbze na stavbe nasadit len personal, ktory méd poZadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom dase a je
dostatoCne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zadatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednédvatelom zndsa zodpovednost za ich
ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uZ vykonanych prac a
dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na viastné néklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom
stave a v Uplnom stlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednévatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuétovat tym
vzniknuté néaklady pdvodcovi $kéd.

Vyzvy Zhotovitefa na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizécii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2
(dvoch) pracovnych dni. '

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabrafiujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.
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r)

s)

t)

u)

X)

y)

Zmluva o dielo

Ak je moZné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatefom zalne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavdzné technické normy a dalsie platné
normy vztahujlce sa na dodavku zmluvnych préac a materidlov, platné v Slovenskej republike.
Zhotovitel pouZije pre dielo len wvyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beznej idribe zaruéena poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpectnost pri uZivani, ochrana proti hluku a Gspora energie, za Co zodpoveda.
Zhotovitel sa tiez zavizuje, Ze jeho pracovnici budl nosit ochranné pracovné pomaocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opréavneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo fakture — dariovom doklade za obdobie, v ktorom
bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Zistené porusenie
nosenia ochrannych pomdcok bude zapisané do stavebného dennika, ¢o bude podklad na
uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor Objednavatela ma prévo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
Zhotovitela k uskutoneniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma prévo okamZite vypovedat a trvale
zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovd zmluvnu pokutu vo vyske 300,- €
za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V pripade, Ze
pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrZiavaju
hygienické ndavyky a hrubo porusuju pravidla medzifudského spravania sa, je Objedndvatel v
pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela jednorazovi zmluvna
pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objedndvatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit obleCenie zretelne oznacené firemnou
znalkou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o ludoch pohybujlicich sa v rdmci staveniska.
Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zastupca objedndvatela pravo vykazat zo
stavby.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat sa kontrolnych dni zvolavanych objedndvatefom ,
s U¢astou Stavbyveduceho a ostatnych zdstupcov Objedndvatela a Zhotovitela.

Po skondeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vyéistit, upravit ho na
vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10 dni od
podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfia odstlpenia od zmluvy. Ak
Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani vdodatoénej lehote urfenej Objednavatefom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na ndklady
Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vy$ke 500,- € a to za kaZdy aj zacaty deri omeskania.
Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestva sa
povinnost na najblizsi buduci pracovny den.

aa) Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady fotodokumentéciu realizécie predmetu zmluvy a tuto

odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

bb) Zhotovitel sa zavdzuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS

Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formdte MS Excel) kaZdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka
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. Zéru¢na doba zacina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét) rokov,
s vynimkou asti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto ¢asti poskytuju kratSiu zaru¢nd dobu. V
takychto pripadoch platia zaruéné doby poskythuté dodévatelmi/zhotovitelmi tychto casti,
najmenej viak 24 mesiacov. Zaruka na vSetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za
podmienky, Ze Objedndvatel si spini povinnosti vyplyvajice zo zarunych listov, navodov na
pouzitie, ndvodov na Udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych Specifikacii. Zmluvné strany
sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného
odstrdnenia vady.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy, zabezpeci
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefénne Cislo na nahlasovanie portch je:
0905 556 370

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objedndvatel pravo
poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na ndklady Zhotovitela v lehote dohodnutej
s Objedndvatelom, najneskér v3ak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo dila pisomnej
reklamdcie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

a) nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine pozadovanom Objedndvatelom, najneskor viak
do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

b) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objedndvatel je
oprdvneny:

a) pozadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit vady Diela sém a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpelit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na ndklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajuce zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu ndkladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku méze Objednavatel vykonat vystavenim faktary
za vynaloZené ndklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢ldanku, pricom takato faktura je splatnd do 10
(slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpovedd za pripadné vady vykonanych préc diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zdrucnej dobe. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spésobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objedndvatelom po prevzati diela.

. Objedndvatel sa zavdzuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zarutna doba neplynie po dobu, po ktord Objednévatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrariovani vad doslo k vymene jednotlivych ¢asti za nové,
tak pre nové Casti diela za¢ina plynut nova zaru¢na doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukdzatelne vykond obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavdzuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na vlastné
riziko, zodpoveda za riadne pinenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit sa
ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a technickymi normami.
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Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
prdci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdZe pinit zdvdazky zmluvy a ukon&enie realizdcie stavebnych prdc
podla ¢l. | je ohrozeng, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi povinnostami,
je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vzniknuté chyby.
Objednavatel pre Uéely vykonu kontroly podla predchadzajicej vety vstupuje na pracovisko
Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis, ktory tvori sicast
dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je oprdvneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamzite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zdstupcov objednavatela, iné zlozky Statnych organov
(inSpektordt prace, trad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia vykonu
dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri poruseni
jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objedndvatelom na realizaciu stavebnych prdc, taktiez ak pri realizdcii stavebnych prac
zisti skryté prekdzky, znemoZiiujlce realizovanie stavebnych priac dohodnutym spGsobom, je
Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd $kodu nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym protokoldrnym odovzdanim diela ma
Objedndvatel na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 1000,- EUR za kaZdy aj zadaty def
omeskania pokial toto vzniklo vylu¢ne z dévodov na strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane
Objedndvatela, resp. z dévodov vyssej moci .

Ak bude Zhotovitel' v omeskani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov ozndmenych
Objednavatefom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela
alebo zistenych v zéru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vySke 100,- € za kazdy aj zacaty defi omeskania aZ do ich riadneho odstranenia, a to za kazdu
vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo vyske 500,- € za kaZdy aj zacaty
defi omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefiazného zavizku akéhokolvek druhu
o viac ako 60 dni, vyplyvajuceho z tejto zmiuvy, ma zhotovitel pravo na trok z omeskania vo vyske
0,05 % z dlhovanej Ciastky za kazdy defi omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na ndhradu $kody
sposobenej omeskanim dokonéenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentécie a prévo na ndhradu
Skody spdsobenej na majetku objedndvatela, ktoré spbsobi zhotovitel pri-zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuji za primerané.

VIl
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Zmena Diela, naviac a menej prace

1. Vsetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny poZadované Zmluvnymi stranami nad rdmec predmetu
plnenia a préc, ktorych opodstatnenost bude pocas realizacie Diela zistend, pripadne obmedzenia
rozsahu Diela budu rieSené dodatkami k tejto Zmiuve. Podkladom pre uzatvorenie dodatkov
k Zmluve budu prijaté zmenové listy schvalené oboma Zmluvnymi stranami. Zmenové listy mézu
obsahovat spresnenie Specifikdcie nahradenim poloZiek prac, dalej naviac prace v pripade, ak sa
Zmluvné strany dohodnu na rozsireni Diela alebo menej prace, ak sa Zmluvné strany dohodnu na
obmedzeni rozsahu Diela.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve. Menej prace predstavuju prace,
ktoré nebude potrebné realizovat vzhfadom na rozsah riesenia projektovej dokumentacie pre
realizdciu stavby a budu odpoditané z ceny Diela, alebo budi nahradené inymi poloZzkami prac
v ramci $pecifikacie ceny Diela.

3. Pri poziadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a) Zhotovitel alebo Objednavatel preloZi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu Diela. Zérovef
su Zmluvné strany povinné sa navzajom informovat zdpisom do stavebného dennika stavby.

b) Do 10 kalendarnych (slovom: desiatich) dni po podani pisomnej poziadavky na zmenu
rozsahu Diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zévislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond Zhotovitel ocenenie ceny Diela a predloZzi
ho Objednavatelovi sodhadovanymi mnoZstvami, ktoré bude obsahovat: grafické
znazornenie (nacértky alebo vykresy) a technicky popis, vystihujuci druh, rozsah, miesto a
daldie charakteristiky prac alebo doddvok nevyhnutné k pochopeniu navy$enia rozpottu ako
aj porovnanie so zdkladnym rozsahom prac, ak bol zmeneny. Pri oceneni zmeny Diela
postupuje Zhotovitel nasledovne:

(i) pri polozkédch obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpoéte stavby k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

(i) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
Cenkros budu pouZité cennikové ceny poZzadovanych naviac prac,

(iii) pri polozkach nenachadzajicich sa v priloZenom rozpocte a ani v cenniku Cenkros, bude
ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu obsahujicu rozbor
jednotkovych cien podla kalkulaéného vzorca.

c) Objedndvatel v lehote do 10 pracovnych (slovom: desiatich) dni odo diia doruenia ocenenia
zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny Diela alebo nie, tak aby sa
zmeneny rozsah Diela realizoval vrdmci pldnovanych lehét vzmysle Casového
harmonogramu realizacie diela.

d) V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny Diela, Zhotovitel vyhotovi zmenovy
list, kde sa spresni povaha prac, lehoty a cena.

e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnymi stranami je Zhotovitel povinny zmenu Diela
obsiahnutl v zmenovom liste realizovat a Objedndvatel je povinny zaplatit za tito zmenu
Diela.

4. Schvalené zmenové listy sa stani podkladom pre uzavretie pisomného dodatku ku Zmluve v
dohodnutom ¢ase; inak v ¢ase primerane uréenom Objedndvatefom; ak mé rozsah zmien vplyv
na ¢as plnenia Diela, Zmluvné strany st oprdvnené v dodatku primerane upravit aj ¢as plnenia
Diela.

5. V pripade, ze sa zmena Diela bude tykat ,menej prac”, t. j. prac, ktoré z objektivaych dévodov
nebudu realizované, Zhotovitel spracuje, predloZi a Objednévatel schvéli odpoétovy zmenovy list
s odpoctom konkrétnych poloZiek rozpoctu.

6. Na zdklade odsuhlasenych a opravnenou osobou Objednavatela podpisanych zmenovych listov
spracovanych Zhotovitelom, Zhotovitel predloZi Objednévatelovi navrh dodatku ku Zmluve, ku
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ktorému prilozi:

a) zoznam odsuhlasenych, resp. schvalenych a podpisanych zmenovych listov,

b) dodatok k rozpocCtu (tvoreny rekapituldciou ocenenia zmien podla jednotlivych zmenovych
listov) origindlne podpisany Statutarnym zdstupcom Zhotovitela, opatreny origindlnym
odtlatkom peciatky Zhotovitela a Objednavatela, origindlne podpisany oprévnenou osobou
Objednavatela, s uvedenim datumu jeho spracovania,

c) pisomny suhlas projektanta k pracam alebo zmenam.

7. Zhotovitel sa nemdze dovoldvat a uplatiiovat ndroky na zvys$enie ceny za Dielo v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky a projektovej dokumentdcie,
c) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela.

IX.
Odstupenie od zmiuvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné ukondit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme uplatnenia
vSetkych ndrokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutolni pisomnym ozndmenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroveri s uvedenim dévodu odstlpenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstlupenie doruéené
treti deil po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednd zndmu adresu zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) Zhotovitel doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré si v rozpore s
touto zmluvou,

b)Objedndvatel je v omeskani so zaplatenim fakttry o viac ako 60 kalendérnych dni,

¢) porudenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢lanku 1V., bod 3., pism. b), ¢) tejto.zmluvy,

d) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢ldnku 1., bod 2. tejto zmluvy, bez uvedenia dévodu,
ktory by omesSkanie ospravedliioval (vys$Sia moc),

e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zékladné akostné technické ukazovatele podla prisludnych
STN,

Odstupenie od zmluvy. md ndsledky. stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodn inak.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuji udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych strén, a ktoré nemdzu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizdcia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Osiobodenie od zodpovednosti za nespinenie predmetu pinenia trvd po dobu
pbsobenia vy$3ej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, md strana, ktord sa odvolala na
okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odsttpenia nastant diiom
dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

X.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informaécii

V suvislosti s dévernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazdd zmluvna
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strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni platnosti tejto
zmluvy uchovévat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informéacii oznacenych za
doverné anebude takéto informdcie reprodukovat ani poskytovat tretim strandm bez
predchddzajiceho pisomného sthlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym sp6sobom, ako na
naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

Xl.
Kontrola

Opravneni zamestnanci poskytovatela, MPRV SR, orgdnov Eurdpskej uUnie a dalSie opravnené
osoby v stlade s pravnymi predpismi SR a EU mdzu vykondvat vodi zhotovitelovi kontrolu/audit
obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v slvislosti s realizaciou zdkazky a zhotovitel je
povinny poskytnut siéinnost v plnej miere.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze na zaklade poZiadavky Objednavatefa v silade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych orgénov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad suvisiaci
s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sicinnost pre dosiahnutie Géelu tejto zmluvy.

Xil.
ZaverecCné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢.1: Oceneny vykaz vymer (.pdf)

Priloha ¢.2: Elektronicka verzia rozpoctu projektu (.xls) v MS Excel na CD/DVD/USB predkladd
Zmluva sa uzatvdra na dobu urcitq, jej platnost skonéi ukonéenim diela.

Téato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobudne Gcinnost az po
ukonéeni kontroly obstardvania (po dorudeni spravy z kontroly obstardvania obstardvatelovi), v
ramci ktorej poskytovatel neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok obstaravania, alebo v ramci ktorej obstaravatel suthlasil s vyskou financénej opravy
uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly obstardvania a splnil podmienky na uplatnenie
finannej opravy podla Katalégu sankcii, ktory upravuje postupy pri urceni sankcii/korekcii za
porusenie pravidiel a postupov obstardvania.

V pripade neukoncenia financnej kontroly (neschvélenia procesu obstardvania) poskytovatefom
NFP, Obstaravatel je opravneny od zmluvy o dielo odstupit. Uspe$nému uchadzacovi v takomto
pripade nevznika Ziaden narok na nahradu skody.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskuto¢nené len formou pisomného dodatku uzavretého na
zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavézuju ohlasit vietky zmeny a doplnky Udajov, ddlezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnych vieobecne
zévaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadné spory a nedorozumenia,
ktoré vznikni zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZit riesit predovietkym formou dohody, ktord
musi mat pisomnu formu a v pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnt, budu sa riadit slovenskym
pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto zmluvy budu riedené prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo
i spdsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a &isla Gétu, ozndmi strana, ktorej
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sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoCnost druhej zmluvnej strane
a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky Skody z toho
vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna strana.

7. Prdva apovinnostiz tejto zmluvy prechddzaju aj na pravnych ndstupcov zmluvnych stran.
8. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrZi dva rovnopisy.

9. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vdine, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

10. Zmluva bola pred podpisanim precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze tejto
zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto viastnoruéne podpisali.

V Os¢adnici diia 14.1.2025 v Radostke, dia .......oceeeeeeennnee

za Zhotovitela Ing. Pavol Suty za Objednavatela Jaroslav Fekula

Ing. Pavol Suty - EKOSTAV -,
023 01 Ofcadnica19
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