Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO (NAVRH)

je uzavretd podia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskordich zmien a dopinkov, a v silade s
usmernenim Pddohospoddrskej platobnej agenttry ¢.8/2017 (Aktualizicia &. 6) k obstaravaniu tovarov, stavebnych
prac a sluZieb financovanych z PRV SR 2014-2022
Cislo zmluvy u objednavatela: ..............
Cislo zmluvy u zhotovitela: .....eceverrvenne

Zmluvné strany

Objednavatel:: Fekula Jaroslav
Sidlo: Radostka 65
Statutdrny zastupca: Jaroslav Fekula

Zapisany: v registri Evidencie SHR v Raddstke zo dnia 05.05.2023
ICO: 55451977

DIC: -

IC DPH: -

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych: Jaroslav Fekula

vo veciach technickych:  Jaroslav Fekula

Banka: PRIMA BANKA, a.s.

Cislo GEtu/IBAN: SK38 0900 0000 0003 1274 2548
Telefon: +421 905 88 33 00

e-mail: ifekus@gmail.sk

(dalej len Objednavatel)

Zhotovitel: STAVTYP,s.r.0.

Sidlo: Povina 315, 023 33 Povina

Zastupeny: Ing. Vladimir Trachly

Zapisany v: OR Okresny std Zilina, oddiel: Sro, vloZka ¢.: 10238/L

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

Ing. Vladimir Truchly
Ing. Vladimir Truchly

I€O: 36 370 541

DIC: 2020991720

IC DPH: SK 2020991720
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.
Cislo uétu: 50 6207 4972 / 0900

IBAN: SKO6 0900 0000 0050 6207 4972
Telefon: 00421 903 832 749
e-mail: stavtyp@gmail.com

(dalej len Zhotovitel)
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Zmiuva o dielo

Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchadzatom obstaravania ,Zlepsenie Zivotaschopnosti lesa v katastri
obce Radéstka, dolina nad osadou Huldkovci”, vsilade susmernenim P&dohospodarskej
platobnej agentiry ¢.8/2017 (Aktualizécia €. 6) k obstardvaniu tovarov, stavebnych prac a sluZieb
financovanych z PRV SR 2014-2022, projektu ,ZlepSenie Zivotaschopnosti lesa v katastri obce
Raddstka, dolina nad osadou Hulakovci”; kéd projektu: 083ZA730006.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok obstardvania.

Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: doplni verejny obstardvatel pri
podpise zmluvy

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvedtceho na stavbe: Ing. Milo$ Koval
(osvedcenie o vykonani odbornej skisky ¢. 04024*10*

1.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zdvazok Zhotovitela riadne, v€as av pozadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) ,Zlep3enie Zivotaschopnosti lesa v katastri obce Radodstka, dolina nad osadou
Huldkovei” v katastralnom Uzemi obce Radodstka (presnd lokalizdcia v PD stavby), v extravilane
obce Rad6stka a taktie? zdvazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vietky stym slvisiace
doklady, tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v PD stavby.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizdcii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k realizécii diela potrebné.

1l.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
obstardvania a v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z.z. o cendach, v zneni neskor$ich pravnych
predpisov a predstavuje

cena bez DPH: 161.625,30 eur
DPH 23 %: 37.173,82 eur
Cena s DPH: 198.799,12 eur
Slovom: stodevitdesiatosemtisicsedemstodevditdesiatdevédteur 12/100 centov

Detailna cenova kalkuldcia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohe ¢.1, vyplneny vykaz vymer.

Zmluvné strany prehlasuju, Zze takto stanovend cena je zavazna pre obidve zmluvné strany. Cena
je koneéna a su v nej zahrnuté a zohladnené vietky vynaloZené ndklady zhotovitela priamo
sQvisiace s realizaciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu.
Cena za predmet zakazky bude financovana z fondov Eurdpskej tnie.

Fakturovat je moZné aj jednotlivo za realizované stavebné préce, v mesaénych intervaloch, po
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Zmiuva o dielo

ich protokolarnom prebrati Objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktlru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 30 kalendarnych
dni odo diia dorucenia faktury objedndvatelovi a to po protokoldrnom prevzati stavebnych prac.
Sucastou faktlry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednéavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude ohsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami), je
objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zatne nova
lehota splatnosti plyndt po doruceni opravenej alebo doplnenej faktliry objednavatelovi.
Faktura musi obsahovat aj Identifikdtor Ziadosti o NFP a nazov projektu.

Faktiry moZu byt zasielané elektronickou postou na mail: jfekus@gmail.com. Objednavatel
tymto v zmysle § 71 ods. 1 pism. b) zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty udeluje
Zhotovitelovi sihlas na to, aby mu vyuctovaval dodanie predmetu zmluvy faktirou vyhotovenou
v elektronickej forme. Zhotovitel' je tymto oprdvneny vystavit Objedndvatelovi elektronickd
faktaru ako vylctovanie za dodany predmet zmluvy. Elektronickd faktira je v zmysle § 71 ods. 1
pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, dafiovym dokladom.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bude bez ndroku na droky zomeskania reSpektovat podmienky
poskytovania finanénych prostriedkov Objednavatelovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je majitelom uctu v banke uvedeného v zahlavi Zmluvy a zavazuje sa na
faktlrach vystavenych podla tejto Zmluvy uvadzat vyluéne é&islo tohto Uétu. V pripade zadaného
bankového Gétu zhotovitela, ktory nie je zverejneny v zozname na Finanénej sprave SR,
objednavatel si uplatfiuje prédvo uplatnit split payment podla § 69¢ Zakona o DPH &. 222/2004
Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

L.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia je: katastralne Uzemie Raddstka (presna lokalizacia v PD).

Zhotovitel' sa zavédzuje zrealizovat predmet zmluvy do 5 mesiacov odo dfia protokoldarneho
prevzatia staveniska, najneskor viak do 31.08.2025.

Dielo sa zac¢ne realizovat dfiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavizuje
odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 30 dni od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy
formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych
stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve objedndvatela prevziat stavenisko.

DodrZanie terminu podla bodu 2 tohto &lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim stéinnosti
Objednavatela.

V pripade ak pocas realizicie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade
s technickou sprdvou, projektom acenovou ponukou je Zhotovitel povinny prace na diele
zastavit prip. doCasne prerusit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objedndvatela hned ako
ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnit o spdsobe dalsieho
postupu pri vykonavani diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine, bez naroku zhotovitela na
finanéné zvyhodnenie.
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1.

3.

Zmluva o dielo

IV.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne spolupracovat
prirealizacii predmetu Zmluvy v silade s nizsie uvedenymi podmienkami priom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu stéinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

e)

Objedndvatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kaZidom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel prévo odstupit od Zmiuvy.
Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekdzkach, ktoré méiu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objednavatel je tieZ povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v &l 11., bod 1.

Zmeny oproti technicke] sprave, projektu a prilozenédmu rozpoétu méie nariadit len
Objedndvatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

c)

d)

Zhotovitel' je povinny na vlastné ndklady zabezpedit &innost potrebnl na zabezpeéenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdoddvatelov spolu s predmetom subdodévky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je povinny uvadzat aktudine Udaje o svojich
subdodévateloch, (idaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdoddavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 4
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych
Gdajov podla predchadzajlcej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit subdodévatela podas trvania Zmluvy, je
povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdoddvatela poskytnut Objednévatelovi vietky
Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajlice sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany
subdodavatel musi byt oprdvneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykondvat
stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, ¥e subdodévatel spifia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona ¢. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdoddvatela len s predchadzajlicim pisomnym sihlasom
Objedndvatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatefovi minimdlne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatela. V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela tykajlcich sa subdodavatelov
a ich zmeny sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci poistenie predmetu diela odo dna zacatia realizacie stavby. Toto
poistenie preukaZe Objednavatelovi do desiatich (10) pracovnych dni po nadobudnuti
Uéinnosti Zmluvy. Zhotovitel je zéroveri povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za
skodu spbsobent na majetku tretich osob v stvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou pri
realizacii diela.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako
aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace.

Strana 4z 12



f)

g)

h)

k)

n)

o)

p)

a)

Zmluva o dielo

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZz do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u Stavbyvediceho
zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit zapisy zdstupca
objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného dennika nie je mozné
menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povaiuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, ztohto
ddvodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktie? vznika Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do stavebného
dennika na zapisy Zhotovitela. Po ukonéeni stavebnych prac bude stavebny dennik
v origindlnom vyhotoveni archivovany u objedndvatela.

Zhotovite! je pri realizécii predmetu zmluvy povinny sihrnne zaznamenat geografické tdaje
(teda polohu) pomocou GPS prijimaca, vyhotovenim fotodokumentdcie a takto vyhotovenu
fotodokumentdciu predkladat objednavatelovi v rdmci procesu realizédcie rekonstrukcie, v
ramci hlavnych apomocnych stavebnych prac (tzv. geotagging) ato po ukonéeni
jednotlivych etdp, ktoré si zmluvné strany dohodnu pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné ndlezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie
s vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentdcii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materiélov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to Ci tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobend,
alebo zapri¢inenu skodu pri realizécii diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu ¢ast diela do
pévodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody vplnej vyske. Ndhradu 3kody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizicie Diela na vlastné naklady zabezpelovat kontrolné
skusky pouZitych materidlov ako aj stavebnych Casti Diela podla STN. Materidly a stavebné
¢asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skdsky budd vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat vietky pokyny Objednavatela a konat presne a désledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov Zhotovitela,
bez ohladu na to ¢isd v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a
je dostatoéne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatefom znasa zodpovednost za ich
ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znifenia uZ vykonanych prac a
dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné ndklady tak, aby boli pri odovzdan( a prevzatf diela v bezchybnom
stave a v Uplnom sullade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne uréit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuétovat tym
vzniknuté naklady pévodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupOsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatfiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2
(dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel mé prévo vyvodzovat naroky z titulu prekdZok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked zabrafujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Strana 5z 12



r)

s)

t)

u)

y)

Zmluva o dielo

Ak je moiné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednavatefom zaéne, pripadne ukondi
realizdciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zdvazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujuce sa na doddvku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zarucena poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia, bezpeénost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za <o
zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit ochranné pracovné pomécky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objedndvatel opravneny
pozadovat zmluvnd pokutu a jej odpocet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Zistené
poruSenie nosenia ochrannych pomocok bude zapisané do stavebného dennika, ¢o bude
podklad na uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor Objedndvatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
Zhotovitela k uskutogneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivheho vysledku resp. odmietnutia, ma préavo okamiZite vypovedat a trvale
zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnid pokutu vo vyske 300,- €
za kaidy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V pripade, Ze
pracovnici zhotovitela podas, resp. po pracovne] dobe na stavenisku nedodrZiavaju
hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského spravania sa, je Objednavatel' v
pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u Zhotovitela jednorazovi zmluvni
pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objedndvatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpetnost uskutolriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine Skody.

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obleéenie zretelhe oznacené firemnou
znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o ludoch pohybujlcich sa v rdmci staveniska.
Firemnym $titkom neoznaéeného pracovnika mé zdstupca objednavatela pravo vykazat zo
stavby.

Zhotovitel je povinny zUcastfiovat sa kontrolnych dni zvolavanych objednavatelom |,
s U¢astou Stavbyvediceho a ostatnych zdstupcov Objednavatela a Zhotovitela.

Po skondeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vydistit, upravit ho na
vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10 dni od
podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo difia odstGpenia od zmluvy. Ak
Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote uréenej Objednavatelom,
Objedndvatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvni( pokutu vo vyske 500,- € ato za kaidy aj zacaty den
omeskania.

Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja, presuva sa
povinnost na najblizsi buddci pracovny def.

aa) Zhotovitel zabezpeli na viastné naklady fotodokumentdciu realizacie predmetu zmluvy a

tuto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

bb) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formdte MS

Excel) ako aj predkladat v elektronicke]j verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpodtu, ku ktorej ddjde podas realizacie predmetu zmluvy.
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Zaruka

. Zaruéna doba zaéina plynat dfiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét)
rokov, s vwnimkou ¢asti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuju kratSiu zaruénu
dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi tychto
¢asti, najmenej v3ak 24 mesiacov. Zaruka na vSetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje
len za podmienky, Ze Objednavatel si spini povinnosti vyplyvajlce zo zaruénych listov, ndvodov na
poufitie, ndavodov na Udribu aservis a/alebo z prislusnych technickych 3pecifikacii. Zmluvné
strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pofas zdru¢nej doby méa zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy, zabezpedi
odstréanenie poruchy do 3 dni od ozndmenia poruchy. Telefénne &islo na nahlasovanie portch je:
00421 903 832 749

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote dohodnutej
s Objednavatelom, najneskér viak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo dria pisomnej
reklaméacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel"

a) nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objedndvatelom, najneskor viak
do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

b) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatfiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podia bodu 4 tohto ¢&lanku, tak Objednavatel je
opravneny:

a) poiadovat od Zhotovitela zniZzenie Ceny Diela alebo;

b} odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu nédkladov podla bodov 4 a 5 tohto élanku mdZe Objedndvatel vykonat vystavenim faktury
za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je splatna do 10
(slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych préac diela v priebehu realizacie diela, ako aj v
zaruéne] dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednavatelom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavdzuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nembéZe dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych €asti
za nové, tak pre nové &asti diela zadina plynut nova zarucéné doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne wvykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na vlastné
riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit sa
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ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavdznymi predpismi a technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpovedd za svoju bezpe€nost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel neméZe plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpedovat ich kontrolu.

Ak Objednévatel zisti, ze Zhotovitel vykondva stavebné préce v rozpore so svojimi povinnostami,
je Objednavatel opréavneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vzniknuté chyby.
Objednavatel pre Gcely vykonu kontroly podlia predchddzajucej vety vstupuje na pracovisko
Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zépis, ktory tvori stcast
dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je oprdvneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamiZite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zdstupcov objedndvatela, iné zlozky Statnych organov
(indpektorat préce, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych préc, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednévatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii stavebnych prac
zisti skryté prekdzky, znemoZfujlce realizovanie stavebnych prac dohodnutym spdsobom, je
Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim Skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknuti Skodu nahradi v plnej vyske.

VIL.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym protokoldrnym odovzdanim diela ma
Objednavatel na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR za kaidy aj zalaty den
omeskania pokial toto vzniklo vyluéne z dévodov na strane Zhotovitela a nie z dévodov na
strane Objedndvatela, resp. z dovodov vyssej moci .

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole ¢ odovzdani a
prevzati diela alebo zistenych v zaru¢énej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnud pokutu vo vyske 100,- € za kaidy aj zacaty defl omedkania aZ do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdl vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vyske 500,- € za kaZdy aj zacaty defi omes$kania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penainého zavazku akéhokolvek druhu
o viac ako 60 dni, vyplyvajiceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na lrok z omeskania vo
vyske 0,05 % z dlhovanej Ciastky za kazdy def omeskania.

Uplatnenim vy3Sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na nadhradu $kody
spdsobene] omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na
nahradu skody spbsobenej na majetku objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani
diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuju za primerané.
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VIil.
Zmena Diela, naviac a menej prace

1. Vsetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny poZadované Zmluvnymi stranami nad ramec

3.

predmetu plnenia a préc, ktorych opodstatnenost bude podas realizécie Diela zistend, pripadne
obmedzenia rozsahu Diela budu riesené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre uzatvorenie
dodatkov k Zmluve budu prijaté zmenové listy schvalené oboma Zmluvnymi stranami. Zmenové
listy mdZu obsahovat spresnenie $pecifikacie nahradenim poloZiek préc, dalej naviac prace
v pripade, ak sa Zmluvné strany dohodnl na rozsireni Diela alebo menej prace, ak sa Zmluvné
strany dohodnu( na obmedzeni rozsahu Diela.

Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v Zmluve. Menej prace predstavuju prace,
ktoré nebude potrebné realizovat vzhladom na rozsah riedenia projektovej dokumentécie pre
realizaciu stavby a budd odpocitané z ceny Diela, alebo budd nahradené inymi polozkami préc
v ramci specifikacie ceny Diela.

Pri poZiadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a) Zhotovitel alebo Objedndvatel preloZi pisomnd poZiadavku na zmenu rozsahu Diela.
Zaroven sU Zmluvné strany povinné sa navzdjom informovat zdpisom do stavebného
dennika stavby.

b) Do 10 kalendarnych (slovom: desiatich) dni po podani pisomnej poZiadavky na zmenu
rozsahu Diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond Zhotovitel ocenenie ceny Diela a predloZi
ho Objednavatelovi sodhadovanymi mnoZstvami, ktoré bude obsahovat: grafické
zndzornenie (nacrtky alebo vykresy) a technicky popis, vystihujuci druh, rozsah, miesto a
dalsie charakteristiky prac alebo dodavok nevyhnutné k pochopeniu navysenia rozpoctu
ako aj porovnanie so zakladnym rozsahom prac, ak bol zmeneny. Pri oceneni zmeny Diela
postupuje Zhotovitel nasledovne:

(i) pri poloZkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

(i) pri polozkach nenachadzajlcich sa v priloZenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
Cenkros budu pouzité cennikové ceny poZadovanych naviac prac,

(iii) pri polozkdch nenachadzajlcich sa v prilozenom rozpoéte a ani v cenniku Cenkros, bude
ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu obsahujtcu
rozbor jednotkovych cien podla kalkulaéného vzorca.

¢) Objednavatel v lehote do 10 pracovnych (slovom: desiatich) dni odo dna dorucenia
ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne ¢i trvd na vykonani zmeny Diela alebo
nie, tak aby sa zmeneny rozsah Diela realizoval vramci planovanych lehét vzmysle
Casového harmonogramu realizécie diela.

d) V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny Diela, Zhotovitel vyhotovi zmenovy
list, kde sa spresni povaha prac, lehoty a cena.

e} Podpisom zmenového listu ohoma Zmluvnymi stranami je Zhotovitel povinny zmenu Diela
obsiahnutl v zmenovom liste realizovat a Objednavatel je povinny zaplatit za tdto zmenu
Diela.

4. Schvalené zmenové listy sa stand podkladom pre uzavretie pisomného dodatku ku Zmluve v

5.

dohodnutom Case; inak v ¢ase primerane ur¢enom Objedndvatelom; ak ma rozsah zmien vplyv
na Cas plnenia Diela, Zmluvné strany su opravnené v dodatku primerane upravit aj éas plnenia
Diela.

V pripade, Ze sa zmena Diela bude tykat ,menej prac”, t. j. prac, ktoré z objektivnych dévodov
nebudu realizované, Zhotovitel spracuje, predloZi a Objednavatel schvali odpoctovy zmenovy list
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s odpoctom konkrétnych poloZiek rozpoctu.

Na zaklade odsuhlasenych a opravnenou osobou Objednavatela podpisanych zmenovych listov
spracovanych Zhotovitelom, Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi navrh dodatku ku Zmluve, ku
ktorému priloZi:

a) zoznam odsuhlasenych, resp. schvdlenych a podpisanych zmenovych listov,

b) dodatok k rozpoctu (tvoreny rekapitulaciou ocenenia zmien podla jednotlivych zmenovych
listov) origindlne podpisany Statutdrnym zastupcom Zhotovitela, opatreny origindlnym
odtlatkom peciatky Zhotovitela a Objednavatela, origindlne podpisany opravnenou osobou
Objedndvatela, s uvedenim datumu jeho spracovania,

c) pisomny suhlas projektanta k pracam alebo zmenam.

Zhotovitel' sa nemdie dovoldvat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny za Dielo v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky a projektovej dokumentéacie,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela.

IX.
Odstipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukondit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzZitym odstlpenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vietkych ndrokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zdroven s uvedenim dévodu odstipenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie dorucené
treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednu znamu adresu zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) Zhotovitel' doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore s
touto zmluvou,

b)Objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni,

¢) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle clanku V., bod 3., pism. b}, c) tejto zmluvy,

d) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢lanku Ill., bod 2. tejto zmluvy, bez uvedenia
dovodu, ktory by omeskanie ospravedifioval (vy$sia moc),

e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych
STN,

OdstUpenie od zmluvy ma nasledky stanovené nprislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$3iu moc povaZuju udalosti, ktoré nie s zavislé od konania
zmluvnych strén, a ktoré nemdzu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizdcia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nespinenie predmetu plnenia trva po dobu
pbsobenia vy$ie] moci, najviac viak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodnu o daldom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na
okolnosti vyluéujice zodpovednost, pravo odstdpit od zmluvy. Uéinky odstipenia nastant driom
dorucenia ozndmenia o odstuipeni druhej zmluvnej strane.
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X.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V stvislosti s ddvernymi informéciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaZzdd zmluvna
strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni platnosti tejto
zmluvy uchovavat a zabezpelovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii oznacenych za
déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim strandm bez
predchédzajiceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym spdsobom, ako na
naplnenie Gcelu tejto Zmluvy.

Xl.
Kontrola

Opravneni zamestnanci poskytovatela, MPRV SR, orgdnov Eurdpskej unie a dalSie oprédvnené
osoby v stlade s pravnymi predpismi SR a EU moézu vykonavat vodi zhotovitelovi kontrolu/audit
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v sUvislosti s realizéciou zakazky a zhotovitel je
povinny poskytnut stéinnost v plnej miere.

Zhotovitel sa zavidzuje, ie na zaklade poZiadavky Objedndvatela v sulade s poziadavkami
prislusnych riadiacich a kontroinych organov predioZi Objednavatefovi akykalvek doklad
slvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akdkolvek suginnost pre dosiahnutie ucelu tejto
zmluvy.

XIl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €.1: Oceneny vykaz vymer (.pdf)

Priloha ¢.2: Elektronickad verzia rozpoétu projektu (.xls) v MS Excel na CD/DVD/USB predkladd
uspesny uchddzac ku podpisu zmluvy

Zmluva sa uzatvdra na dobu urtitl, jej platnost skonéi ukoncenim diela.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobudne Uéinnost aZ po
ukonéeni kontroly obstardvania (po doruceni spravy z kontroly obstardvania obstaravatelovi), v
ramci ktorej poskytovatel neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok obstaravania, alebo v ramci ktorej obstaravatel suhlasil s vyskou finantnej opravy
uvedenej v navrhu sprévy/sprave z kontroly obstardvania a splnil podmienky na uplatnenie
finanénej opravy podla Katalégu sankcii, ktory upravuje postupy pri uréeni sankcii/korekcii za
porusenie pravidiel a postupov obstaravania.

V pripade neukonéenia finanénej kontroly (neschvalenia procesu obstaravania) poskytovatefom
NFP, Obstaravatel je opravneny od zmluvy o dielo odsttpit. Uspeinému uchadzacovi v takomto
pripade nevznikd Ziaden narok na nahradu skody.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého na
zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vietky zmeny a doplnky Gdajov, déleZitych pre
bezproblémové pinenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zédkonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnych vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov  platnych v Slovenskej republike. Pripadné spory
a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit predovsetkym
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formou dohody, ktord musi mat pisomn( formu a v pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnd,
budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom avsetky spory ztejto zmluvy budid riedené
prislusnymi slovenskymi sadmi.

6. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo
i spdsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a ¢isla Uctu, oznami strana, ktorej
sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto€nost druhej zmluvnej strane
ato bez zbytoéného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vietky Skody z toho
vyplyvajlice alebo ndklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna strana.

7. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaja aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

8. Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrZi dva rovnopisy.

e

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vaine, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

10. Zmluva bola pred podpisanim prelitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze tejto
zmluve porozumeli a na znak slobodnej vole tuto viastnoruéne podpisali.

V Povine dna 16.1.2025 v Radostke, dia .ooocvveveeereieennn,

za Zhotovitela za Objednavatela Jaroslav Fekula

Povina 315 ®
023 33 POVINA
IGO: 36 370 541 1C DPH: SK2020994720

[

Ing. Vladimir Trichly laroslav Fekula
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