ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik”) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zadkonov (dalej len ,,ZVO* alebo ,,zakon o verejnom obstaravani”)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY
1. NA&zov organizacie: Strednd priemyselna Skola, Bzinska 11, Nové Mesto nad
Vahom
Sidlo organizacie: Bzinska 11, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny orgén: Mgr. Peter Rebro, riaditel Skoly
ICO: 00161403
DIC: 2021091215
Bankové spojenie: Statna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0050 8412
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Tomas Balaz
b) a technickych: Ing. Roman Sabadka
(dalej len “Objednavatel ”)
a
2. Nazov: MIPE Invest, s.r.o.
Sidlo: P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varin
Statutdrny orgdn: Peter Bugan, konatel
Zapisanav: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel Sro,
vlozka ¢. 19518/L
ICO: 36837075
DIC: 2022453873
IC DPH: SK2022453873
Bankové spojenie: CSOB a.s.
IBAN: SK93 7500 0000 0040 0548 2131
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Peter Bugan, konatel
b) technickych: Juraj Sudoliak, riaditel - stavbyveduci
Cislo telefénu: 0415643207
Cislo faxu: -
Email: mipeinvest@mipeinvest.sk

(dalej len “Zhotovitel™)
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Clanok II.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania s ndzvom , Rekonstrukcia
Skoly I. etapa“.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela
,Rekonstrukcia Skoly I. etapa". Miesto realizacie diela — Objekt Strednej priemyselnej
Skoly, Bzinskd 11, 915 01 Nové Mesto nad Vahom. Predmet Zmluvy je detailne
Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objedndavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve. Na realizaciu diela bolo vydané suhlasné stanovisko k
ohlaseniu stavebnych Uprav Mestom Nové Mesto nad Vahom, ako prisluSnym
stavebnym uUradom, ¢. Vyst.-2940/2019-25422 zo dna 21.6.2019 podla projektove;j
dokumentdcie spracovanej v aprili 2019 zodpovednym projektantom REYMAX, s.r.o.,
916 33 Hradok 409, autorom projektu a zodpovednym projektantom Ing. Vladimirom
Rabéanom a podla vykazu vymer, v zmysle vSeobecno-technickych poZiadaviek,
technologickych postupov a vSseobecne zavaznych technickych postupov, pri dodrzani
platnych STN podla pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, a to v
mnozstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze s mu zndme technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a ze disponuje stakymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii
Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
prirealizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavazuju poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov bréaniacich jeho
riadnemu pouzivaniu.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY
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Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 1282 500,00 eur
DPH 20% 256 500,00 eur
Spolu 1 539 000,00 eur
Slovom jeden milidn patstotridsatdevattisic EUR 00 centov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny:

- ku dnu podpisu Zmluvy vinkulovat na bankovom Uucéte Zhotovitela financné
prostriedky alebo poskytnut bankovd zaruku v prospech Objedndvatela, pricom
jedind podmienka cerpania bankovej zaruky bude Ziadost Objednavatela, a to vo
vyske 10 % z ceny za Dielo bez DPH, alebo zloZit na ucet Objednavatela (SK58 8180
0000 0070 0050 8340) sumu vo vyske 10 % z ceny za Dielo bez DPH ako vykonovu
zaruku,

- ku dniu vystavenia poslednej faktury zloZit na Gcet Objednavatela (SK58 8180 0000
0070 0050 8340) alebo poskytnut bankovu zaruku v prospech Objednavatela na
sumu vo vyske 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garan¢nu zdbezpeku.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch
stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, bude mu vykonova
zaruka vo vyske 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvolnend, na zéklade jeho pisomnej
Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstranenie Objedndvatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objedndavatel je opravneny pohladavku, ktord mu wvznikla z titulu
odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoditat s vykonovou
zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena vykonova zaruka, znizena
o sumu pohladavky Objednavatela z titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaruénej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a
v€as neodstrani, moZe Objednavatel zabezpecit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym Objednavatelovi
vznikne, moZe Objednavatel jednostranne zapoditat s garanénou zabezpekou. V
pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratend garancna zabezpeka predstavujica
sumu vo vyske 5% z Ceny za Dielo bez DPH zniZzend o zapocitané pohladavky. O
uvolnenie garancnej zabezpeky mobzZe Zhotovitel pisomne poZiadat najskdr po
uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanc¢nej zabezpeky
(ak boli zlozené na ucet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo su uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvdadzaju, Ze priloha urcujica Cenu za Dielo je Uplnd a zdvazna a k jej zmene
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moze dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne
postupom, ktory je v stlade so zakonom o verejnom obstardvani.

VyssSie uvedend Cena za Dielo zahrnuje vSetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskud$aniu a odovzdaniu Diela do uzivania
vratane vedlajSich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie,
vycistenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (paZzenia, lavky a pod.),
dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a
prilahlych pouZivanych komunikaciach, vytyéenie inZinierskych sieti, dodavka
a osadenie doc¢asného dopravného znacenia, strazenie objektu, naloZenia, odvozu a
likvidacie stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto¢né, elektrickl energiu,
vyhotovenie energetického certifikatu, geometrického planu, ako aj polohopisné
a vySkopisné zameranie objektu ak sa vyzaduje v procese kolaudaéného konania a
pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit cenu za
realizované prace, ktora je vypocitand v stlade so Zmluvou. Ceny budu vycislené v
Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v Prilohe ¢.1 tejto
Zmluvy.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky naleZitosti dariového dokladu
v sulade s platnou pravnou uUpravou SR. Prvu faktiru moze zhotovitel vystavit po
realizacii minimalne 20% z celkového objemu predmetu Zmluvy. Dalsie faktiry budd
vystavené Zhotovitelom mesacne, do 10. dna nasledujuceho mesiaca. Ich
neoddelitelnt prilohu budu tvorit Supis vykonanych fakturovanych prac a Protokol
vykonanych prac. Za potvrdeny Supis vykonanych fakturovanych prac a Protokol
vykonanych prac sa povazuje taky, ktorého kazda strana je potvrdena peciatkou
a podpisom kazdej zucastnenej strany a stavebnym dozorom. Poslednu fakturu
Zhotovitel vyhotovi po protokolarnom odovzdani kompletného Diela. Zhotovitel zasle
Objednavatelovi tri origindly prisluSnej faktury a zavdzuje sa na poZiadanie
Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatnd do 30 dni odo diia jej preukazatelného dorucenia Objednavatelovi.
Cena bude uhradena na uUcet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, e predloZend faktura bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie si uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,
b) termin splatnosti faktury,
c) forma uhrady,
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d) oznacenie penazného Ustavu a cCislo uctu (IBAN), na ktory sa ma platba

vykonat,
e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
g) prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude dodaci list — supis

vykonanych/dodanych prac za fakturované obdobie s vyznaéenim jednotkovej
ceny za fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena a protokol
vykonanych prac odsuhlaseny Objednavateflom a  stavebnym dozorom,
fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny
supis prac a dodavok a protokol vykonanych prac sa povazuje taky supis, ktory
je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného
dozoru a Objedndvatela,

V pripade, Ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neupiné
Udaje, Objednavatel je opravneny vratit ju pocas lehoty splatnosti na opravu
a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (danovy doklad) podla charakteru
nedostatku opravit, alebo wvystavit novd. Podobu opravy t.j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objedndvatel v omeskani s jej
Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynut odo dna
jej dorucenia Objedndvatelovi podla ods. 5.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Elektronicka fakturacia v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronickej
fakturacii a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiuje
a Objedndvatel akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

Clanok VL.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy v sulade s casovym
harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise
Zmluvy, najneskor vSak do uplynutia 6 mesiacov odo dna odovzdania staveniska.
O odovzdani staveniska vykonaju zmluvné strany zapis. Harmonogram podla prvej
vety bude tvorit neoddelitelnd sucast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 2 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu bude povaZzované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
v€asnym spolupb6sobenim Objedndavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo
Ziadat nahradu Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urdi
Zhotovitelovi primerany, dodatocny €as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vyssej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac
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alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo
predpokladal, a ktoru by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie
je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ 3$tatnej spravy pricom toto rozhodnutie nesmie mat pric¢innu
suvislost s konanim Zhotovitela, v opacnom pripade je Zhotovitel v omeskani. Prace
je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku.

Na primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie
terminu dokoncenia Diela. PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytocného odkladu oznamit Objedndvatelovi a sucasne oznamit predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekazka spodsobila
prerusenie plnenia Zmluvnych zadvazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizdcie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z déovodu na
strane Objednavatela. Ndvrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel najneskor
do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajlceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
prediZenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z
dovodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela
dokoncit za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Zze i v
takychto pripadoch vyvinie maximadlne Usilie k dodrZaniu povodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela
alebo tretej strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie
Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z
dovodov vyssej moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v
zaujme predchadzania vzniku Skdd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku skody
na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik
hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia
Diela.

(@]
m\

lanok VII.
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MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Objekt Strednej priemyselnej $koly, Bzinska 11, 915 01
Nové Mesto nad Vahom.

Clanok ViIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

e)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom
stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje
povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizdciou predmetu Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budud vykondvané minimadlne jeden krat za 14 dni ako aj pred
pldnovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo
na zdklade ¢asového planu vopred dohodnutého zmluvnymi stranami.

Kazdda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet
Zmluvy.

Kazdd zmluvna strana je tieZz povinna informovat druhd zmluvnd stranu
s dostatoénym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania
realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l.V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpelit cinnost potrebnu na
zabezpedenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdoddvatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom Objedndavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
ddtumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny
uvadzat aktualne udaje o svojich subdodavateloch, idaje o osobach opravnenych
konat za subdodévatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkove;j
realizacii Diela. Tieto informdacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny poZzadovat od subdoddavatelov poskytovanie aktualnych
Udajov podla predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
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d)

e)

f)

g)

h)

poskytnut Objednavatelovi vSetky (daje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia
nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podfa zdkona o verejnom
obstaravani a inych suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov), najma :

e prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zaznam v
registri partnerov verejného sektora,

e zabezpelit splnenie povinnosti podla predchadzajuceho bodu u kazdého
subdoddvatela a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze
nim poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objednavatelovi aktualne Udaje o svojich subdodavateloch, udaje
0 osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona
overejnom obstardvani, Udaje o predmete subdoddvky a podiele
subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,

zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky G&asti tykajlice sa osobného

postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali

od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdoddvky; novy
subdoddvatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrzZiavat v platnosti po
celd dobu vykonavania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu spbésobenu na Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich oséb, ktora
bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelnu
Prilohu €. 4 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit vytycenie inZinierskych sieti,
rozkopdavkové povolenie, projekt prenosného dopravného znacenia, umiestnenie
a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac vsulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach.

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vietky naklady na
energie na stavbe, vratane zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vsetky naklady na
zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie, vycistenie zariadenia
staveniska, a zabezpecenie strazenia stavby;

Zhotovitel pocdas realizacie diela sa zavdzuje Uzko spolupracovat so
zamestnancami Objednavatela, vzhladom na skutocnost, Ze prace budu
prebiehat pocas plnej prevadzky zariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel
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j)

k)

m)

o)

povinny vykonat vsetky opatrenia vzaujme zachovania bezpecnosti o0s6b
v predmetnom zariadeni a zamedzit ich vstup a pohyb do priestorov staveniska.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania
alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povazuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Objedndvatela; likvidovat
odpady v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu casti diela, ktoré budu
dal$im postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost, je povinny umozZnit
objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené. V
pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany,
mobze zhotovitel pokraCovat v realizacii diela, avSak aZz potom ako vykona
podrobnu fotodokumentdciu takychto casti diela, ktoru zasle bez zbytocného
odkladu objednavatelovi. Ak ucast na kontrole objednavatelovi znemoini
prekazka, ktori nemohol odstranit, moze bez zbyto¢ného odkladu poZadovat
vykonanie dodatocénej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych
konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade Gcasti objedndvatela na
kontrole.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpeCovanda prdac spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zakonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci aozmene asplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov
avyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych

pracovnych ¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpelit vykon koordinacie BOZP prostrednictvom
koordinatora a vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci, vratane zabezpelenia informacii, vzdeldvania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykondava,

Zhotovitel je povinny vykonavat Ccinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori splfiaju predpoklady na vykon préace so zretelom na ich
zdravotny stav, najmd na vysledok posudenia ich zdravotnej spoOsobilosti na
pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odborni spdsobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci,



8.3

8.4

8.5
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p)

a)

t)

Vykondvat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vyssim rizikom, pri ktorych moze
vzniknut zavainé poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec Zhotovitela len na zaklade
platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornu
sposobilost potrebnu na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky
opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpedlit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
ur¢ené zdkonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov pri cCinnostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a tUplnym
dokoncéenim a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Zhotovitel
protokoldarne odovzda prace Objednavatelovi a Objedndvatel je povinny
ukoncéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili
jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter
vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v savislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit s nim vsulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania
prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a nedistotu
spbsobent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby

nedochddzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.12 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske 0,2 %
z neuhradenej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvnid stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhtd Zmluvnu stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.
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Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovl zaruku a garancnu zabezpeku
podla bodu 5.2. povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutocnosti
bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane, alebo su okolnosti vyssej moci
vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Ing. lvan
Matejka, osvedCenie o odbornej spoésobilosti pre cinnost stavebného dozoru

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela vsulade so znenim tejto Zmluvy: Juraj Sudoliak, osved¢enie
o odbornej spbsobilosti pre ¢innost stavbyveduceho ¢.: 10483*10-20*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na
stavenisku neustdle zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat  Objedndvatela, resp. jeho zdastupcov o vsetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladad Stavebny
zdkon, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z. a pokyny
stavebného dozoru predloZzené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dria
zapisu, ak to vyZzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoénost v zazname
uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. poverenu
osobu Objedndvatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vSetky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr.
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Objednavatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuce sa
k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skonené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, pokial
su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vsetkych skusok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie
vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Ndsledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokoncéené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objedndvatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluzilo k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu 10.6 tohto
¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny kodovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na

odovzdanie vietky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost ¢asti Diela najma:

a)  Prislusnd kopiu casti Stavebného dennika,

b)  Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez
zavad,

c¢)  Vysledky merani askusok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi S3pecifikaciami, resp.
certifikaty,

e)  Osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

g) Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov,



10.7.

10.8.

10.9.

h)  Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela so zakreslenim vsetkych zmien
podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v tlatenom
formate a jedenkrat v CD/DVD formate,

i)  Vyjadrenie, osvedéenia o vykonani uradnych skusok Technickej insSpekcie
k zrealizovanym vyhradenym technickym zariadeniam

i) Fotodokumentdcia realizdcie stavby Diela dodand v elektronickej forme na
CD/DVD nosici

k) Energeticky certifikat.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.6, okrem dokladov uvedenych
v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objedndavatel odopriet prevzatie
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
Dielo za riadne vykonané azdvazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo denl ukonéenia UspeSného preberania ¢asti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.10. Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajlce zaruke (¢lanok XI.)

nie je odovzdanim Diela dotknuta.

10.11. V dohodnutej lehote sa zdstupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokonc¢ovaného

Diela, pri nej bude posudend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve pisomne Zhotovitel Objedndavatela
aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

10.12. Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

10.13. Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané driom podpisu preberacieho

11.1.
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protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletnystavebnay-dennik Prislusna kopia Casti Stavebného dennika;

b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.6.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST zZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku Ill. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku IIl. tejto

Zmluvy vsulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi
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normami alebo eurépskymi normami, vztahujlicimi sa na predmet plnenia a na
stavebnu cast zhotoveného diela poskytuje zaruku minimdlne 60 mesiacov,
s vynimkou prdc a materidlov, na ktoré bola subdoddavatelmi poskytnuta dlhsia
zarucna doba.

PInenie ma vady ak:
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavaznej
reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu, zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky riesenia reklamacie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamdcia,
ktoru Objedndvatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 2 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia problému — reklamacie e-
mailom pre pocitanie adodrianie leh6t sa povaiuje den odoslania e-mailu
Objedndvatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 3 dni odo diia jeho dorucenia. Za
tym ucelom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o
vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran, vktorom dohodnd aj termin zacatia a ukoncenia
odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje pocas zaruénej doby
bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatelom, a to v
termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucéelom je
Objednavatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zarucna doba zacina plynat driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela
bez véd, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. driom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zarucénej doby sa prerusi diiom uplatnenia
prava Objedndvatela na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
koneénu moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela
sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel ma
pravo ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym
skiskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.



11.10. Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju

vady diela, zistené pocas zaruc¢nej doby, odstrariovat.

11.11. Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby

odstranit vsSetky vady anedostatky Diela, vzdjomne odsudhlasené, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

11.12. Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad

v zarucnej dobe asucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania rbéznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujiuce vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poSkodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratene prdac a ¢innosti svojich pripadnych subdoddvatelov.

11.13. Zaruéna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZuje o dobu od dna uplatnenia

oprdvnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstrdneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

11.14. Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti

Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstrdnené doteraz reklamované vady. Konanie
zvola ktorakolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.

11.15. Pre zabezpecenie riadnej obsluhy audrzby je Zhotovitel povinny odovzdat

12.1.
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Objednavatelovi pokyny k uZivaniu a udribe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemébze Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objedndavatelovi v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknute] Skody. V pripade, ak zhotovitel pocas realizacie predmetu zmluvy zisti, Ze
hrozi skoda na majetku objedndvatela, je povinny tuto skutoénost bezodkladne
oznamit Objednavatelovi.



12.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou,
ktora bola Objednavatelovi sposobend v doésledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrabené.

12.3. V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

13.1.
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Clanok XIll.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvazkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a
Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objedndavatelovi uhradit:

a.

Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo
vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deft omeskania.
Za omesSkanie s odstrdnenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohoddch o odstraneni
reklamovanych vad v zarucnej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 1.000,00 € za kazdy deri omeskania Zhotovitela az do doby ich
skutocného odstranenia.
Za nezacatie realizdcie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v
termine podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.
V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajéit v Objektoch
Objedndvatela, podla bodu 8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé
jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd narok Objednavatela na odstupenie od
Zmluvy.
V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je urcena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 200,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov
(bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma pravo:

e odstupit od Zmluvy

e ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela za kazdé

porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela vycistit priestor staveniska a odviezt vsetky pristroje a mechanizmy. V
pripade nedodrzania tohto terminu si moZe Objednavatel uplatnit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny den
omeskania.



13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.
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Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora
oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
Vsetky oznamenia budu zasielané doporuéenym listom s doruc¢enkou, resp. doruéené
inym preukaznym spésobom, na adresy uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v sUvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budl rieSené na miestne a vecne
prislusnom sude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktord nastala nezavisle od vble Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zadvazku tuto
prekdzku predvidala. Ucinky vylu€ujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu
dokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevylucuje prekazka, ktord nastala az v ¢ase, ked bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v sulade s § 18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena Ci doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto zmluvy a



14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.
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svojim podpisom ddva suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom
rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny postlpit pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,,Obciansky zakonnik“) bez predchadzajuceho suhlasu Objedndvatela. Pravny ukon,
ktorym budu postupené pohladavky Zhotovitela vrozpore sdohodou podla
predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Suhlas
Objednavatela je zdroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny
predchadzajuci pisomny suhlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zdvazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade
akéhokolvek spbésobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom
a Zhotoviteflom, Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moézZe ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje aj:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizdcie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je zdbévodov na strane
Objednavatela;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objedndvatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoizstve, v akosti, vo vyhotoveni, vdodani iného tovaru ako urcuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci
¢asovému harmonogramu podla Prilohy ¢. 2 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1
Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za Skodu podla bodu 8.2.d Zmluvy,

h) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy.



15.5

15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

16.2.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podla §
19 zvO.

.V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak
strana, ktord je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej
lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je
Zmluvnad strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
Vtomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred uGcéinnostou odstupenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objedndvatela a narokov vyplyvajucich zustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Ccast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom
zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objednavatelom do dna nadobudnutia U¢innosti odstlipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia ucinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika
a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR a ES.

Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Uc¢innost nadobudne po splneni su¢asne dvoch odkladacich podmienok Géinnosti,

ktoré spocivaju v tom, Ze:

a) dobjde k schvdleniu verejného obstaravania zo strany riadiaceho orgéanu,

b) azaroven dojde naplneniu povinnosti vzmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika, teda ucinnost tato zmluva nadobudne driom nasledujicim po dni jej
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zverejnenia. U&innost zmluva nadobudne, ked déjde k naplneniu povinnosti
vzmysle § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika, teda diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia. Objednavatel ozndami Zhotovitelovi nadobudnutie Gcinnosti tejto
zmluvy pisomne.

16.3. Objedndvatel si vyhradzuje pravo odstipit od Zmluvy bez udania iného dévodu v
nadvaznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou riadiaci
orgdn neschvali predmetné verejné obstaravanie.

16.4. V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neudinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a ucinné. Zmluvné strany sa vtakom pripade zavdzuji dodatkom ktejto Zmluve
nahradit neplatné alebo neldinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym
znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda pévodne zamyslanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neulcinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca
pravna Uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

16.5. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a doésledne preditali,
porozumeli jej obsahu a pravnym Gc¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy su
dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujlice osoby si opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vaZzneho suhlasu ju podpisali.

16.6. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, ztoho dva obdrii Objednavatel a dva
Zhotovitel.

16.7. Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a) Priloha €. 1-Technicka a cenova Specifikdcia predmetu Zmluvy predmetu Zmluvy

b) Priloha ¢. 2 — Ndvrh technického rieSenia, projektovy plan a podrobny €asovy plan
vystavby

c) Priloha ¢. 3 — Informacie o subdodavateloch

d) Priloha ¢. 4 — Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobent na
Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich oséb.

e) Priloha ¢. 5 - Bankova zaruka na vykonanie prac v prospech Objednavatela

[ 707 -
V Novom Meste nad Vahom, diia ZL'XUWO V Ziline, dfa .ocoveveeeeeenenen.
Peter Bugan, konatel
Objgdnévatel’ Zhotovitel
May. PETEL REGLO _
i Strednd priemyselnd Skola il
Bzinska 11 PO.H
915 01 Nové Mgsto nad Vahom 180 3t
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