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návrh
Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby,  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka


Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ                     				: MESTO TRNAVA                                                        zastúpený      						: JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
Osoby oprávnené na konanie vo veciach 
a) zmluvných						: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických 						: Ing. Dušan Béreš
c) vykonávať technický dozor  investora		: bude určený Objednávateľom
d) kontrolovať zhotovenie Diela 
    v priebehu realizácie 					: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela 						: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku 
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac,
    ktoré majú za následok zvýšenie
    dohodnutej ceny 					: podľa bodu1. písm.  a + b tohto článku
Bankové spojenie 							: VÚB Trnava 
číslo účtu 							: SK59 0200 0000 0000 2692 5212 
IČO 								: 00 313 114 
DIĆ								: 2021175728
číslo telefónu 						: 033/3236134, 101 
e-mail								: dusan.beres@trnava.sk
Fax 								: 033/3236400 

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ          					: (pozn.: presný názov a sídlo firmy podľa               výpisu z obchodného registra, živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie). 

zastúpený 							: 
Osoby oprávnené na konanie vo veciach 
a) zmluvných 						: 
b) technických 						: 
c) stavbyvedúci 						: 

Bankové spojenie 						: 
číslo účtu 							: 
IČO 								: 
DIČO 								: 
číslo telefónu 						: 
Fax 								: 
E-mail								:

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)
   Čl. 2. 
      PREDMET  ZMLUVY
2.1.      	Predmetom zmluvy je realizácia stavby „ZŠ s MŠ Vančurova 38 – športový areál – realizácia" (ďalej len „Dielo“). 
2.2.      	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva alebo „ZoD“) a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami Objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi. 
2.3.   	Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
2.4. 	Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác v uzavretom areáli základnej školy s materskou 	školou a bude pozostávať z vybudovania nového športového areálu. Areál sa nachádza na 	Vančurovej ulici v Trnave, samotný prístup a vjazd do riešeného územia je z Hattalovej ulice.
	Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby „ZŠ s MŠ Vančurova 	38 – športový areál - PD“.
	Zámerom projektu je rekonštrukcia časti areálu ZŠ a MŠ - vytvorenie adekvátneho zázemia pre 	športové aktivity vhodné pre výučbu žiakov ZŠ a MŠ (atletika, loptové hry) a pre oddych detí 	počas prestávok ako aj v školskom klube – obnova spevnených plôch školského dvora, ich 	napojenie na športový areál a doplnenie plochy mobiliárom a hernými prvkami. V areáli školy      	v súčasnosti absentuje exteriérové ihrisko a bežecký ovál. Cieľom projektu je vytvorenie nového 	multifunkčného ihriska s bežeckým oválom na trávnatej ploche, ktorá je v súčasnosti bez 	funkčného využitia.  
	Vybudovanie multifunkčného ihriska s bežeckým oválom a jeho využívanie žiakmi školy ako aj 	jeho sprístupnenie verejnosti iniciovalo aj riešenie ďalších prvkov v dotknutom území: 	rekonštrukcia existujúcej drobnej stavby – skladu a jej adaptácia na nové využitie, ako zázemie 	pre správcu areálu počas otvorených školských dvorov, vybudovanie sociálneho zariadenia, 	rekonštrukcia a doplnenie nadväzujúcich spevnených plôch, umožňujúce efektívnejšie 	využívanie areálu, doplnenie mobiliáru a herných prvkov, rekonštrukcia existujúceho oplotenia     	v dotknutom území, vybudovanie osvetlenia ihriska, a prípojok inžinierskych sietí k objektu pre 	správcu, riešenie odvodnenia dažďových vôd v riešenom území. Obnova vegetačných prvkov je 	zameraná na zjednotenie a doplnenie existujúcich vegetačných prvkov novými vhodnými druhmi 	a spoločenstvami, ktoré okrem estetickej funkcie majú aj edukatívnu hodnotu.   
	Rozsah prác:
o	rekonštrukcia existujúceho skladu a jeho adaptácia novému funkčnému využitiu – zázemie pre správcu areálu a vybudovanie sociálneho zariadenia,
o	zhotovenie nového multifunkčného ihriska s bežeckým oválom,
o	rekonštrukcia a prekládka časti areálového oplotenia, vybudovanie nového vnútroareálového oplotenia a oplotenia pre stojisko na kontajnery,
o	rekonštrukcia a zhotovenie nových areálových spevnených plôch, komunikácií, chodníkov                a stojiska na kontajnery v riešenom území,
o	doplnenie územia mobiliárom, fitnes a hernými prvkami, 
o	obnova  a realizácia nových vegetačných úprav v riešenom území,
o	realizácia nového osvetlenia ihriska,
o	realizácia vodovodnej prípojky pre objekt správcu,
o	realizácia kanalizačnej prípojky pre objekt správcu,
o	realizácia odvodnenia dažďových vôd v riešenom území.
	Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
	SO 01 	OBJEKT PRE SPRÁVCU AREÁLU				         
	SO 01.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ REŠENIE			         
	SO 01.2	STATICKÝ VÝPOČET					         
	SO 01.3	ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE				         	
	SO 01.4	RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY		         	
	SO 01.5	NN PRÍPOJKA A ELEKTROINŠTALÁCIA
	SO 01.6	SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY		         
SO 02 	MULTIFUNKČNÉ IHRISKO      		
SO 03 	AREÁLOVÉ A VNÚTROAREÁLOVÉ OPLOTENIE	
	SO 03.1	AREÁLOVÉ OPLOTENIE – PREKLÁDKA	         			
	SO 03.2	AREÁLOVÉ OPLOTENIE - REKONŠTRUKCIA	    	
	SO 03.3	AREÁLOVÉ OPLOTENIE – ČASŤ A	         			
	SO 03.4	AREÁLOVÉ OPLOTENIE – ČASŤ B	        			
	SO 03.5	OPLOTENIE STOJISKA PRE KONTAJNERY	         		         
SO 04	SPEVNENÉ PLOCHY, KOMUNIKÁCIE, TERÉNNE ÚPRAVY                      
	SO 04.1	AREÁLOVÁ KOMUNIKÁCIA				
	SO 04.2	AREÁLOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY				
	SO 04.3.	PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK				
	SO 04.4	STOJISKO PRE KONTAJNERY				      
SO 05	DROBNÁ ARCHITEKTÚRA, MOBILIÁR			
SO 06	VEGETAČNÉ ÚPRAVY			
SO 07 	OSVETLENIE IHRISKA			      
SO 08	VODOVODNÁ PRÍPOJKA				  
SO 09	KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA				
SO 10	ODVODNENIE DAŽĎOVÝCH VÔD			            
	Súčasťou zákazky sú:
o	geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x) vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, trasu prípojok inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, multifunkčného ihriska, komunikácií, spevnených plôch, zelene (stromy, trávnik) terénnych úprav, odvodnenia dažďových vôd, oplotenia a objektu správcu
o	vypracovanie plánu užívania verejnej práce
o	náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby
2.5.   	Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami      a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu Diela potrebné. 
2.6.       	Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo sú:
1. výzva na predkladanie ponúk k predmetnej zákazke,
b)  príslušné súťažné podklady, (ďalej len „súťažné podklady“),

Čl. 3.
KVALITA DIELA
3.1.    	Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. 2., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu. 
3.2.    	Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo v celku.
3.3.     	Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie Diela dokumentmi: 
             	Súčasne s odovzdaním Diela v zmluvne v stanovených termínoch, odovzdá Objednávateľovi  tieto doklady: 
a)	správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením,
b)	predložením potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,
c)	zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou  a i.), 
d)	osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty,
e)	kópie zo stavebného denníka,
f)	vyplnený skúšobný a kontrolný plán, potvrdený Zhotoviteľom, podľa § 13.  Zákona 254/98      Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
g)	doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom Diele,
h)	potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov, prebytočnej zeminy, stavebnej sute vo fakturovanom množstve,
i)	potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
j)	preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
k)	plán užívania verejnej práce podľa § 14. Zákona č. 254/98 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
 l)   porealizačné zameranie a geometrický plán (3x) vyhotovené  odborne spôsobilým geodetom (všetky stavebné objekty, siete, zeleň),
	Nesplnenie týchto požiadaviek predstavuje vady Diela.

Čl. 4. 
CENA  DIELA
4.1       	Cena Diela je  výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z.          o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
             	Cena Diela vo výške .................... eur vrátane DPH, slovom ....................................... eur (bod
            	4.1.1. tohto článku).
 4.1.1   Cena Diela
            
	
	Cena bez DPH v €

	Objekt pre správcu areálu - Architektonické a stavebné riešenie
	

	Objekt pre správcu areálu - Zdravotechnické inštalácie
	

	Objekt pre správcu areálu - NN prípojka a elektroinštalácia
	

	Multifunkčné ihrisko
	

	Areálové a vnútroareálové oplotenie
	

	Areálové oplotenie -prekládka
	

	Areálové oplotenie -rekonštrukcia
	

	Vnútroareálové oplotenie - časť A
	

	Vnútroareálové oplotenie - časť B
	

	Oplotenie stojiska pre kontajnery
	

	Spevnené plochy, komunikácie, terénne úpravy
	

	Areálová komunikácia
	

	Areálové spevnené plochy
	

	Prístupový chodník
	

	Stojisko pre kontajnery
	

	Drobná architektúra a mobiliár
	

	Vegetačné úpravy
	

	Osvetlenie ihriska - I etapa
	

	Osvetlenie ihriska - II etapa
	

	Vodovodná prípojka
	

	Kanalizačná prípojka
	

	Odvodnenie dažďových vôd
	

	geodetické práce
	

	Plán užívania verejnej práce
	

	Cena celkom bez DPH
	

	DPH 20%
	

	Cena celkom s DPH
	



4.2.    	Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy  - ponukový  rozpočet.  
4.3.      	Cena Diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce      a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné pri realizácii Diela, na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly        a i.), alebo k jeho odovzdaniu do užívania.
4.4.  		Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
    a) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- 	technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom Diela),
-	normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii                        a v súťažných podkladoch, 
    b) splnenie podmienok realizácie Diela:
- 	zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je pri realizácii Diela potrebný),
- 	vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení
	a konštrukcií,
- 	úhrada spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
- 	úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- 	náklady na vyloženie, skladovanie materiálov,
- 	náklady na osadenie informačných tabúl po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- 	náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu, stavebného odpadu                  a stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii stavebnej sute,
- 	náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- 	všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- 	náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a skúšok tesnosti, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- 	náklady na zariadenie staveniska, stráženie a na vypratanie staveniska, náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie Diela a vyhotovenie geometrického plánu;
- 	náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných            a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- 	náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- 	náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- 	náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- 	náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- 	náklady na poistenie Diela,
- 	náklady na colné a dovozné poplatky,
- 	náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- 	náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach         a v nepriaznivom počasí,
- 	náklady na vypracovanie POV, náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa POV,
- 	náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- 	náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- 	náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného vyhotovenia,
- 	náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006,
- 	akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.
4.5.       Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
    a)  vlastných chýb,
    b)  nepochopenia súťažných podkladov,
    c)  nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
           d)  zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.
4.6.  	Ako podklad pre ocenenie Diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené súťažné podklady s prílohami.
4.7.      	Ak Zhotoviteľ predložil materiály alebo zariadenia odlišné od projektovej dokumentácie, tieto musia spĺňať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie parametre a o každej zmene musí byť Objednávateľ informovaný. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je   v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov musia potvrdiť projektant a za Objednávateľa osoby uvedené v čl. 1. bod 1 b) tejto zmluvy a to písomne zápisom do stavebného denníka.
4.8.    	Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, musia byť vykonané písomnou formou. Všetky skutočnosti musia písomne odsúhlasiť osoby uvedené v čl. 1., bode 1.1, písm. b) a c) tejto zmluvy.

Čl. 5. 
ČAS  PLNENIA
5.1.    	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu     č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Harmonogram”)
	Začatie prác: do 7 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti príslušných povolení stavby, 
             	Ukončenie prác aj s vyprataním staveniska: najviac 3 mesiace. 
5.2.  	Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela v dôsledku omeškania s plnením Harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 5.1. tohto článku zmluvy.                                     
5.3.   	V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov podľa Harmonogramu z dôvodov na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní, alebo ak Zhotoviteľ nedodržiava Harmonogram a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5.2. tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa za podstatné porušenie tejto zmluvy. 
5.4.  	Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z dôvodu neposkytnutia spolupôsobenia Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety došlo k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania Diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca Objednávateľa uvedený v čl. 1., bode 1.1, písm. b) tejto zmluvy zápisom v stavebnom denníku. Uvedie sa aj presný dôvod prerušenia vykonávania Diela.
5.5.      	V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením Diela podľa  bodu 5.1. tohto článku, Objednávateľ určí Zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy       a po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie podľa čl. 10 tejto zmluvy alebo ak pôjde o podstatné porušenie zmluvy, odstúpi od zmluvy. V prípade, že prekážky v práci vzniknú na základe podnetu tretích osôb, čas plnenia bude adekvátne upravený dodatkom k zmluve.
5.6  	Zmluvné strany sa dohodli na možnosti predĺženia termínu realizácie v prípade objektívnych nepredvídateľných skutočností  (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma) v dodatku k zmluve na zmenu termínu.
Čl. 6. 
PLATOBNÉ  PODMIENKY
6.1.   	Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Na základe potvrdeného mesačného súpisu technického dozoru investora môže Zhotoviteľ vystaviť mesačnú čiastkovú faktúru. 
6.2.      	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, mesačné faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým dozorom Objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky.
6.3.   	Objednávateľ si uplatňuje inštitút zádržného, ktoré tvorí 10% z ceny Diela bez DPH a bude uhradené Zhotoviteľovi po odovzdaní Diela bez vád a nedorobkov. Zádržné bude vyplatené           v lehote splatnosti 14 dní, plynúcej odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, na základe doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa (listom, e-mailom) Objednávateľovi.
6.4.   	Zhotoviteľ má právo vystaviť konečnú faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, po odovzdaní Diela a jeho prevzatí Objednávateľom bez vád a nedorobkov. 
6.5.    	Objednávateľ bude uhrádzať Zhotoviteľovi postupne cenu Diela čiastkovými (mesačnými) faktúrami a konečnou faktúrou. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny Diela na základe Zhotoviteľom vystavenej faktúry, a to do 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi. 
6.6.	Objednávateľ si vyhradzuje právo :
6.6.1. 	odúčtovať z konečnej fakturácie všetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním  zmluvných podmienok tejto zmluvy, 
6.6.2. 	znížiť úhradu konečnej faktúry o zádržné pri dodržaní podmienok uvedených v bode 6.4. tohto článku,
6.7. 	Neoddeliteľnou súčasťou každej z faktúr bude súpis vykonaných prác, ktorý musí byť v súlade     s položkami prác uvedenými v ocenenom výkaze výmer, ktorý je súčasťou zmluvy a ktorý musí byť potvrdený technickým dozorom Objednávateľa v súlade s bodom 6.2 tohto článku.
6.8.     	Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov: označenie faktúry a jej číslo, názov           a sídlo zmluvných strán, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo zmluvy, opis vykonaného Diela a deň odovzdania Diela, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie bankového spojenia Zhotoviteľa a číslo účtu, množstvo a cenu tovaru, fakturovanú čiastku, pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 
6.9. 	Objednávateľ je oprávnený faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi v prípade, že neobsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti daňového dokladu za účelom jej doplnenia alebo opravy. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.

Čl. 7. 
PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA
0. Odovzdanie staveniska 
7.1.1 	Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s príslušnými povoleniami stavby najneskôr do 7 dní od nadobudnutia ich právoplatnosti. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany  zápisom v stavebnom denníku. 
7.1.2 	Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za energie znáša Zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania). 
7.1.3.  	Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 
7.1.4 	Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého vedenie je Zhotoviteľ povinný  začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
7.1.5  	Ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo v prípade činností v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí, je potrebné sa riadiť pokynmi správcov sietí.
7.2. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa 
7.2.1. 	Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie – realizačný projekt stavby v tlačenej forme, ktoré je identické s projektovou dokumentáciou predloženou     v súťažných podkladoch a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
7.2.2	Objednávateľ zvoláva a riadi min. každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
7.2.3.  	Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 
7.2.4.   	Objednávateľ uvedený v čl. 1, bod a), b) a c) je oprávnený kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa,  považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
7.2.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém                  i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoznámených subdodávateľov, neuvedených v tejto zmluve, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa, pre tento prípad dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 2 000 (slovom dvetisíc) eur, ktorú je Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovane. Zmluvnú pokutu si Objednávateľ uplatní u Zhotoviteľa v zmysle článku 6., bod 6.6.1.
7.3. Povinnosti zhotoviteľa 
7.3.1. 	Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (uviesť konkrétnu osobu-stavbyvedúceho a č. oprávnenia odbornej spôsobilosti) stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela v zmysle vyhlášky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. a predkladať stavebný denník technickému dozorovi Objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný popis výkonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osadenie orientačnej tabule s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z..
7.3.2. 	Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa Diela, ktoré mu vydal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, v súlade s touto zmluvou.
7.3.3. 	Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 
7.3.4.  	Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976     Z. z., v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy.  
7.3.5.  	Ak pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti Zhotoviteľ v zápise oznámi min. jeden pracovný deň vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí Diela.
7.3.6.  	Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
7.3.7. 	Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
7.3.8.  	Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a projektantovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu zmluvy. 
7.3.9. 	Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania Diela Objednávateľovi. Počas realizácie Diela Zhotoviteľ zabezpečí čistotu priľahlých priestorov               a komunikácií. V prípade znečistenia priľahlých miestnych komunikácií pri uskutočňovaní stavebných prác Zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie a zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby, čo je zahrnuté v cene Diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností na dobu realizácie stavebného Diela. 
7.3.10.	Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb                   v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska. 
	Vzhľadom na to, že ide o investíciu na školskom zariadení, Dielo musí realizovať tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť počas prevádzky školy a práce musia byť koordinované s vedením ZŠ        s MŠ Vančurova 38.
7.3.11.	Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.
7.3.12. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom Diela.  
7.3.13.	Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky                a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade    s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre EÚ.
7.3.14.	Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov (ak sa vyskytnú). 
7.3.15.  Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky vyplývajúce z tejto zmluvy.
7.3.16.	Prípadná zmena subdodávateľa musí byť vopred písomne oznámená Objednávateľovi, resp. osobe podľa čl. 1., bodu 1.1, písm. b) tejto zmluvy, inak to bude považované za podstatné porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora   v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. Prípadné zmeny subdodávateľov budú riešené formou dodatku k zmluve.
7.3.17. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí         a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.
Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene Diela. 
7.3.18.	Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou).
7.3.19.	Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektovej dokumentácie,  v zmysle požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov ako účastníkov stavebného konania.
7.3.20.	Zhotoviteľ umožní zástupcom orgánov Štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) a nimi prizvaným znalcom prístup na  stavenisko  a vytvorí  podmienky  pre  výkon dohľadu.
7.3.21.	Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta           a Objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou odovzdania a prevzatia Diela.
7.3.22.	Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe pozvánky Objednávateľa.

Čl. 8. 
ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA
8.1.   	Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu     a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej 5 dní vopred.
8.2.	K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ, ak sa nedohodne inak, doklady v zmysle článku 3., bod 3.3. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je uvedené v čl. 3 bod 3.3 tejto zmluvy má Dielo vady.
8.3.	Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela Dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a užívať. 
8.4.	Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez vád a nedorobkov prevziať.
[bookmark: _GoBack]8.5.	Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ a ktorým Objednávateľ potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov.

Čl. 9
ZMENY ZMLUVY
9.1.	Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
9.2.       	Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
9.2.1.	Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu. 
9.2.2.	Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.
9.2.3. V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:
a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
priamy materiál
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 +4 + 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške. 
Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nákladov:
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)
	- výrobná réžia HSV   %
	- výrobná réžia PSV   %
	- správna réžia HSV   %
	- PSV........%
	- VRN........%
	- Kompletizačná prirážka   %
	- zisk.........%
	9.2.4.	Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
9.2.5.	Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
	9.2.6.	V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá Zmena zmluvy.
0. .	Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve.
0. .	V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby. 
0. . 	V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 9.2. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe Zmeny zmluvy.
  	
Čl. 10. 
SANKCIE
10.1. 	Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej zmluvnej ceny Diela eur bez DPH za každý deň omeškania s  plnením svojej povinnosti dodať Dielo riadne a včas. 
Zmluvnú pokutu uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry so splatnosťou 14 dní od jej doručenia Zhotoviteľovi.
10.2. 	Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry vystavenej Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05% eur za každý deň omeškania. Úrok z omeškania bude uhradený na základe vystavenej faktúry Zhotoviteľa so splatnosťou 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi. 
Čl. 11. 
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU
11.1. 	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. 2. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
11.2.    	Dielo má vady ak: 
            	a)   nie je dodané v požadovanej kvalite,
            	b)   vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu 
            	c)   sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2., 
	d)  má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo zaťažené inými právami tretích osôb. 
11.3.	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom, náklady vynaložené za ich odstránenie uhradí Objednávateľ.
	Ostatné dojednania nedohodnuté v tejto zmluve sa riadia Obchodným zákonníkom.
11.4.	Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby od odovzdania Diela Objednávateľovi v zmysle § 562, ods. 2, písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
11.5.    	Záručná lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
11.6.   	Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet Diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. 
11.7.   	Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania Diela Objednávateľovi. 
11.8.   	Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.
11.9.   Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.8. tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Ak Zhotoviteľ nemôže odstrániť vady Diela, Objednávateľ môže požadovať zníženie ceny Diela.

Čl. 12. 
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU
12.1. 	Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi, alebo tretej osobe             v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
12.2.	V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

Čl. 13. 
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY
13.1.     Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ. 
13.2.   	Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa čl. 4., bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.


13.3.   	Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom.

Čl. 14. 
ĎALŠIE  ZMLUVNÉ  DOJEDNANIA
14.1.  	Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky             č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
14.2.  	Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov. 

Čl. 15. 
ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY
15.1.   	Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v súlade     s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
15.2.   	Pre určenie začatia plynutia lehoty v prípade doručovania doporučenou zásielkou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky doručenia oznámenia.
15.3.  	V prípade, že ide o nepodstatné porušenie môže druhá zmluvná strana podľa  § 346 zákona         č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy           v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
15.4.   	Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1. tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 15.1. tohto článku.
15.5.  	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15.6.  	Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy.
15.7.    	Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne: 
a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom  Objednávateľa,
b) finančné prostriedky vysporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. 6 tejto zmluvy,

c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.

Čl. 16. 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA
16.1.  	Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
16.2. 	Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet Diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 
16.3. 	Ostatné zmeny zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. 
16.4. 	Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. : 
   	1.  Cenová kalkulácia, ponukový rozpočet stavby,
    	2.  Harmonogram výstavby /vecný, časový, finančný/, 
	3. 	Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou (v prípade
 	ak	sa nevyskytnú vyhlásenie, že Zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami),
16.5. 	Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
16.6.   	Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ. 
16.7.	Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
16.8.	Zmluva bola zverejnená dňa ........................... 



V Trnave, dňa ........................                                            V ........................., dňa..................... 







       JUDr. Peter Bročka, LL.M. 	                                                         meno priezvisko podpisujúceho, pečiatka
.......................................................                                                   .........................................................
              Objednávateľ                                                                                                Zhotoviteľ 
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