
                                            Opis predmetu zákazky                                      Príloha č. 1 
 

„Projekt: Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke“ 
 
1. Predmet zákazky: 
 
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru 
pri realizácii rekonštrukcie komunikácie  predĺženia promenády za Železnej studničke.  

Riešený úsek začína pred rázcestím smer Kačín, za mostným objektom M011 „Most 
cez potok Vydrica na Ceste na červený most“. Predmetom riešenia je aj priestor 
obratiska zastávky „Železná studnička“ pred Labutím pavilónom. Tento priestor je 
potrebné architektonicky doriešiť v súlade s celou koncepciou promenády. Úsek 
pokračuje po Ceste mládeže v tesnej blízkosti Druhého rybníka a Prvého rybníka, a končí 
za odbočkou na Snežienku pred mostným objektom M014 „Most cez potok Vydrica na 
Ceste mládeže pri lyžiarskom vleku“. Celková dĺžka riešeného úseku cesty je cca 1,67km.  

V apríli 2020 bola vyhodnotená architektonicko-krajinárska súťaž, z ktorej vzišiel 
víťazný tím. Po súťaži bola vyhotovená štúdia dopravnej časti, architektonická časť do 
fázy DÚR s prerokovaním s MLBA, Hlavného mesta SR Bratislavy a MIB, ktorá je 
podkladom pre spracovanie požadovanej projektovej dokumentácie. Východiskovým 
dokumentom je dokumentácia DUR spracovaná v 09/2023. 

Dopravný priestor je uvažovaný v jednej rovine pre peších, cyklistov aj 
automobilovú dopravu. Priestor pre jednotlivé spôsoby dopravy bude prednostne 
riešený materiálovým odlíšením s minimalizáciou vodorovného a zvislého dopravného 
značenia. Pre spomalenie dopravy (hlavne cyklistickej) sú použité spomaľovacie prahy, 
ktoré sú navrhnuté v lokalitách s vyššou koncentráciou peších a majú prispieť 
k eliminácii konfliktných situácii medzi cyklistami a pešími návštevníkmi lokality. Z 
dôvodu minimalizovania nákladných stavebných zásahov do strmých svahov popri 
komunikácii (oporné múry, výrub stromov, výkopy a násypy) je navrhnuté rozšírenie 
dopravného priestoru len o 0,25 m, na 7,5 m. 

Súčasťou činností MLBA je aj výrub kalamitného dreva alebo ošetrovanie drevín, 
ktoré nie sú v dobrej kondícii. Z tohto dôvodu vstupujú na územie lesoparku aj nákladné 
vozidlá a ťažká technika.  Je potrebné to zohľadniť pri vypracovaní dokumentácie. Do 
projektovej dokumentácie je potrebné zahrnúť prekládku elektro-skríň ktoré sú v kolízii 
s budúcim umiestnením chodníka pre peších v priestore pri obnovených 
Ferdinandových kúpeľoch. 

 
V projektovej dokumentácii je potrebné zohľadniť nasledovné požiadavky: 

a) Pre spracovanie požadovanej projektovej dokumentácie je nevyhnutné 
návrh synchronizovať s architektonickou časťou, vo funkčnom, priestorovom a 
materiálovom riešení. Požadovaná je aktívna komunikácia a konzultácie so 
spracovateľom architektonicko-krajinárskej súťaže s What architects s.r.o., 
rovnako účasť na výrobných výboroch organizovaných Sekciou výstavby 
HLMSRBA. 

b) Územie riešiť ako “zóna 30” príp. iné po dohode s objednávateľom. 

c) Navrhované riešenie umiestnenia zastávok MHD bude odsúhlasované 
s autormi architektonicko-krajinárskej štúdie (vzájomná poloha nástupnej hrany, 
prístreškov a pod.). 

d) Prístrešky zastávok MHD v smere z mesta eliminovať. Dizajn 



prístreškov určujú autori architektonicko-krajinárskej štúdie. 

e) V celom úseku navrhovanej rekonštrukcie je potrebné preriešenie 
umiestnenia svietidiel verejného osvetlenia. Ich umiestnenie musí byť také, aby 
nenarúšalo priebežnú celistvosť chodníkov/cesty. Požaduje sa postupovať v 
tesnej spojitosti s konceptom osvetlenia víťazného súťažného návrhu a docieliť 
tým komplexné riešenie modernizácie osvetlenia v rámci riešeného územia v 
súťaži a mimo tohto riešeného územia. Produkty svietidiel sú predmetnom 
riešenia architektonickej časti projektu. Tento prístup má zabezpečiť jednotnosť 
dizajnu svietidiel a  jednotnosť konštrukčného riešenia, pozdĺž celej komunikácie. 

f) Priechody pre chodcov budú v riešenom území eliminované. 

g) Zvážiť rozmiestnenie spomaľovacích prahov. V prípade umiestnenia 
riešiť tak, aby začínali pri vstupe na spomaľovaciu plochu, ktorá je materiálovo 
odlíšená od zvyšku komunikácie a jej povrch kontinuálne prechádza cez celú 
zónu s frekventovaným pohybom chodcov. Je to z dôvodu navrhovaného 
vybavenia územia. Vzhľadom na premávku vozidiel MHD bude efekt 
spomaľovania dosahovaný prednostne materiálovou odlišnosťou vozovky, 
výnimočne zvyšovaním výšky vozovky (zohľadňovať fakt, že územím sa pohybujú 
prevažne iba vozidlá MHD). 

h) Pri prevedení chodníkov musí byť zabezpečená kontinuálnosť výšok a 
povrchov, v prípade stekania zrážkovej vody z terénu a po komunikácii je 
nevyhnutné vytvoriť pre stekajúcu vodu koridor aj v rámci chodníka tak, aby bola 
cestná komunikácia spojená s chodníkom drobnou rampou v sklone a bola 
zabezpečená bezbariérovosť týchto napájaných častí. 

i) Je nevyhnutné riešiť prechody a napájania materiálov bezkolízne a 
výškovo integrovane na miestach napájania vedľajších ciest alebo lesných ciest 
na komunikáciu, rovnako je dôležité adekvátne vyspádovanie  chodníka v 
napojení na cestnú komunikáciu. 

j) Zohľadniť riešenie povrchov komunikácií pre potreby nevidiacich a 
slabozrakých, rovnako im uspôsobiť bezkolízny pohyb v území. 

k) Dopravné zvodidlá a všetka drobná architektúra, ktorá je súčasťou 
dopravnej časti tohto projektu, budú riešené v nadväznosti na koncept súťažného 
návrhu a v súčinnosti s architektami, keďže sú predmetom architektonickej časti 
projektu. 

l) V návrhu klásť dôraz na ochranu žiab a drobných živočíchov. 
Požadujeme postupovať v súlade s dokumentom “Návrh trvalého opatření na 
ochranu obojživelníků Vydrické nádrže”, NaturaServis s.r.o., január 2020, ktorý je 
súčasťou príloh, v súlade s konceptom súťažného návrhu a vypracovanej DUR. V 
mieste vyústenia odvodňovacieho žľabu je navrhnuté spevnenie svahu 
kameňom. 

m) V návrhu uvažovať s minimálne dvomi spôsobmi realizácie, resp. 
fázovaním výstavby. Výstavba v celom úseku naraz a fázovaním realizácie 
rekonštrukcie na etapy (spôsob fázovania bude dohodnutý počas spracovania 
projektu s objednávateľom).  



n) MLBA plánujú rekonštrukciu/revitalizáciu Rybníkov 1 a 2. Je potrebné 
tento projekt zohľadniť v návrhu rekonštrukcie komunikácie. 

o) Priestor medzi mostom M011 a Ferdinandovými kúpeľmi 
architektonicky preriešiť, kríky presvetliť orezom, ponechať informačné tabule, a 
navrhnúť osadenie nového mobiliáru. 

p) Použitie konkrétnych povrchových materiálov plôch bude upresnené na 
koordinačnom stretnutí.  

q) Preloženie elektro-skríň ktoré sú v kolízii s budúcim umiestnením 
chodníka pre peších. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. k bodu e) svietidlá zo súťažného návrhu účastníka What architects s.r.o. 

Obr. k bodu k) Obrazová referencia dopravného zvodidla použitá v architektonicko-
krajinárskej súťaži 



 

 

 

 

 

 

 

Obr. k bodu l) Obrazová referencia prvku na ochranu žiab (architektonicko-krajinárskej 
súťaže) 

 

 

Obr. k bodu q) Obrazová referencia NN elektro skríň, ktoré je potrebné presunúť z priestoru 
chodníka. 

 

 

 

 

 

 



 

Riešenie profilu komunikácie s umiestnením osvetlenia zo súťažného 
návrhu účastníka What architects s.r.o. 

Pri spracovaní dokumentácie je potrebné rešpektovať jestvujúce priľahlé plochy, 
stavebné objekty, inžinierske siete, ochranné pásma a majetkové pomery. Zhotoviteľ je 
plne zodpovedný za koordináciu informácií a jednotlivých požadovaných služieb 
počínajúc od východiskových podkladov. Cieľom je, aby výsledná kompletná 
dokumentácia predstavovala optimálne riešenie realizácie stavby. Všetky služby 
potrebné pre prípravu kompletnej dokumentácie, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu 
autorského dozoru sú pre danú stavbu na seba neoddeliteľne naviazané a je 
povinnosťou zhotoviteľa, aby takýmto spôsobom k plneniu predmetu zákazky aj 
pristupoval.  

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť služby takzvaných „profesistov“ (t.j. odborníkov 
pre jednotlivé oblasti) najmä, nie však výlučne geodet, dendrológ, geotechnik, hydrológ, 
statik, projektant pre elektroinštalácie a pod., tak, aby kompletná projektová 
dokumentácia spĺňala štandardy podľa platných predpisov a zákonov. 

Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne 
spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov. 

Výkon inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“): 

- výkon všetkých činností a úkonov potrebných pre projekčnú prípravu 
(zabezpečenie vstupných podkladov a všetkých potrebných stavebno-technických 
informácií a podkladov potrebných na spracovanie DSPRS/častí DSPRS vrátane 
podkladov z KN), vypracovanie a prerokovanie DSPRS/častí DSPRS (vykonanie všetkých 
a akýchkoľvek činností a úkonov potrebných na odsúhlasenie DSPRS objednávateľom, 
KDI a vlastníkmi/správcami všetkých dotknutých rozvodov inžinierskych sietí a zariadení 
a získanie ich kladných písomných vyjadrení/stanovísk)  

 



  

- dodanie kompletnej DSPRS prerokovanej so všetkými dotknutými stranami 
a orgánmi, vrátane súhlasných stanovísk k projektovej dokumentácii a výstupov „IČ“ 
(dokladov) podľa prílohy č.1, a so zapracovanými pripomienkami z týchto stanovísk. 

- účasť na povoľovacích konaniach stavby zvolaných príslušnými stavebnými 
úradmi príp. iných rokovaniach týkajúcich sa stavby vrátane poskytnutia požadovaných 
stanovísk/ vysvetlení k DSPRS aj po uplynutí termínu dodania DSPRS. 

2. Riešené územie  
Riešené územie sa nachádza v  MČ Bratislava – Nové Mesto na parcelách registra 

C vo vlastníctve Hlavného mesto SR Bratislava : 19597, 19598/1, 19601, 19603/2, 
19604/1, 19604/3, 19604/4, 19616, 19665/1, 19696, 19697/1, 19697/2, 19697/3, 19698, 
19699, 19700, 19703/1, 19703/2, 19704/1, 19707/1. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
3. Jestvujúci stav: 
 
Cieľom stavby je rekonštrukcia Cesty mládeže, ktorá je v súčasnosti v 

nevyhovujúcom stave. Úsek miestnej cesty II. triedy „Cesta mládeže“ navrhovaný na 
rekonštrukciu je situovaný v okolí miestnych Rybníkov č. 1 a 2, a pokračuje cez územie 
Drieňovských lúk. V danom úseku sa nachádzajú  zastávky MHD - Železná studnička, 
Bukva, Drieňovské lúky a Lanovka a úsek je prejazdný pre vozidlá MHD, chodcov, 
cyklistov a individuálnu motorovú dopravu s povolením. Konkrétne sa jedná sa o úsek 
cesty od Ferdinandových kúpeľov (zastávka MHD Železná studnička) po odbočenie k 
Snežienke (zastávka MHD Lanovka) v celkovej dĺžke cca 1,67 km. 

Osobná motorová doprava nie je na území mestskej oddychovej zóny povolená. 
Mestské lesy Bratislavy (MLBA) a Hlavné mesto SR Bratislava v súčasnosti limitujú vjazd 
motorovým vozidlám na územie lesoparku. Vjazd je povolený len s výnimkou, ktorá je 
udeľovaná na základe splnenia prísnych kritérií. 

V  rámci verejnej dopravy obsluhuje túto mestskú oddychovú zónu autobusová 
linka č.43 zo zastávky Patrónka, ktorá premáva až po lokalitu Kačín. 

Prístup pre cyklistov je po Ceste mládeže a pri dolnej hranici riešeného územia sa 
cyklotrasa rozvetvuje a pokračuje ďalej po značených asfaltových cestách smerom na 
Kačín a Biely Kríž alebo lesnými značenými chodníkmi smerom na Kamzík.  

 
 
4. Základné údaje 

Názov stavby:  Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke 
Miesto stavby:  MČ Bratislava – Nové Mesto 
Lokalita:  Cesta mládeže 
Druh stavby: rekonštrukcia  
Kategória cesty: miestna cesta II. triedy 

 
 
 
 
 



4.1 Zhotoviteľ projektovej dokumentácie zabezpečuje: 
a) Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu 

stavby (DSPRS), ktorá bude vychádzať z technického predpisu TP019/2021 
Dokumentácia stavieb ciest a jeho príloh, a to primerane k predmetu zmluvy. 

b) Overenie dotknutých IS. 
c) Zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí potvrdených správcami, 
d) Inžiniersko-geologický prieskum a hydrogeologický prieskum pre zistenie 

inžiniersko-geologických pomerov. 
e) Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia a návrhu 

obchádzkových trás, vrátane odsúhlasenia príslušnými orgánmi. 
f) Vypracovanie plánu organizácie výstavby. 
g) Dokumentáciu majetko-právneho vysporiadania; situácia trvalých 

a dočasných záberov, preložiek inžinierských sietí, geometrické plány, atď. 
h) Dendrologický prieskum, inventarizáciu drevín (v prípade ak je rozsah väčší 

ako bol v DUR) spracovaný odborne spôsobilou osobou, použiteľný na 
vydanie súhlasu k výrubu drevín podľa platných predpisov. 

i) projekt náhradnej výsadby. 
j) Doklady z prerokovania dokumentácie a súhlasné stanoviská pre vydanie 

stavebného povolenia. 
 
 
 

 
4.2      Požiadavky na dokumentáciu: 

- Trvalé zábery stavby navrhnúť na pozemkoch objednávateľa. 
- Stavbu navrhnúť tak, aby boli minimalizované dočasné zábery, resp. aby 

dočasné zábery boli na pozemkoch objednávateľa. 
- Navrhnúť optimálne technické a ekonomické riešenie z hľadiska nákladov, 

doby výstavby a následnej správy objektu. 
- Preložky IS navrhnúť tak, aby sa minimalizovali zábery na cudzích 

pozemkoch. 
- Navrhnúť a vopred prerokovať s dotknutými organizáciami a správcami 

obchádzkové trasy a dočasné komunikácie. 
- Dočasné linkovanie MHD musí byť prerokované a schválené HLMSR BA 

a DPB a.s. 
- Použiť kompaktné riešenie s minimálnym zásahom a dopadov na zeleň. 
- Nový návrh musí zachovať existujúce dopravné spojenia a obslužnosť 

územia. 
 

 
5. Objednávateľom poskytnuté podklady: 
 
Príloha 1 DUR Predĺženie promenády na Železnej studničke 09/2023, Hade 

s.r.o. 
Príloha 2 Návrh trvalého opatření na ochranu obojživelníků Vydrické nádrže 
Príloha 3 Prezentácia_ZS_WHAT 
Príloha 4 Záväzné stanovisko k investičnej činnosti vydané Hl. mestom SR 

Bratislava 


