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Názov zákazky:   Projekt organizácie dopravy v areáloch ŠD Družba UK, RUK -  

Staré grunty 55, Bratislava a vjazd areál UK Švédske domky - 

Botanická 6, Bratislava  

 

 
Miesto dodania: Referát investícií RUK, areál ŠD Mlyny UK, Staré grunty 36, 841 00Bratislava 

 

Doba dodania: Vypracovanie projektu organizácie dopravy (POD) v podrobnosti DSPRS  do 30   

                                                         kalendárnych dní od doručenia elektronickej výzvy na začatie prác, zvlášť  

                                                         pre areál ŠD Družba UK, zvlášť pre areál RUK-Staré grunty 55, Bratislava a  

                                                         zvlášť pre kontrolovaný vjazd pre areál UK Švédske domky – Botanická 6,   

                                                         Bratislava.       

                                                          Inžinierska činnosť do 60 kalendárnych dní od odsúhlasenia  POD objednávateľom. 

                                                          Autorský dozor – v lehote odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby až  

                                                          do zrealizovania dopravného značenia. 

 

Miesto stavby:  areál RUK - Staré grunty 55, Bratislava, parcela registra C, č. 3017/17, 3017/2, 
2975/22,  k.ú. Bratislava - Karlova Ves, list vlastníctva č.727  a areál ŠD Družba UK 
Bratislava, parcela registra C, č. 3117/10,11,12,13,14,19,20,21,25,32,33, 3119, 
3120/4,3126,3125/3,  k.ú. Bratislava – K.Ves list vlastníctva č.727,  areál UK Švédske 
domky,  Botanická 6, Bratislava, parcela registraC,č.3155/24,3158,3129/8,  
3155/20,3155/21,3155/11,3156/1,3157/1,3155/13, k.ú. Bratislava – K.Ves, list 
vlastníctva č.727 

 

 

Predmet zákazky bude obsahovať tieto časti:  

 

Projekt organizácie dopravy  (ďalej ako „POD“) v podrobnosti DSPRS  s vyhotovením do 30    kalendárnych dní 

od doručenia elektronickej výzvy na začatie prác                                                

 

Inžinierska činnosť – stanoviská všetkých správcov pozemných komunikácií, na ktorých sa navrhuje 

umiestnenie DZ a stanovisko krajského dopravného inšpektorátu, prerokovanie požiadaviek a odsúhlasenie 

POD v dopravnej komisii v termíne do 60 dní od odsúhlasenia POD objednávateľom, zvlášť pre areál ŠD Družba 

UK, zvlášť pre areál RUK-Staré grunty 55,Bratislava a zvlášť pre kontrolovaný vjazd pre areál UK Švédske domky 

– Botanická 6, Bratislava. Vzhľadom na povahu veci je možné z opodstatnených dôvodov vyššie uvedené lehoty 

pre inžiniersku činnosť primerane predĺžiť alebo začiatok inžinierskej činnosti posunúť tak, aby zabezpečenie 

odsúhlasenia v Operatívnej komisii bolo zosúladené so začiatkom realizácie prác v zmysle zákonných lehôt. 

 
Autorský dozor - v lehote odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby až do zrealizovania dopravného 

značenia. Dohľad nad dodržaním celkovej koncepcie v súlade s vypracovanou PD s prihliadnutím   na   

podmienky určené príslušným stavebným úradom, účasť na kontrolných dňoch, pri odovzdaní a prevzatí stavby 

a účasť na kolaudačnom konaní,   spolupráca s verejným obstarávateľom pri aktualizácii zmluvných vzťahov so 

zhotoviteľom stavby v priebehu realizácie, posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky pri 

realizácii stavieb, poskytovanie vysvetlení k PD potrebných pre realizáciu stavby, zapracovanie prípadných 

zmien PD počas realizácie stavby.  Jednotlivé zmeny PD budú číslované a budú obsahovať aj zmenu rozpočtu a 
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výkazu výmer formou prípočtu a odpočtu položiek obsiahnutých v pôvodnej PD, spolupráca s verejným 

obstarávateľom pri plnení požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania. 

 

 

Spôsob dodania: 

POD dodať v tlačenej forme 8 paré a elektronicky 1ks na CD/USB nosiči v prepisovateľnom formáte dwg. 

(výkresová časť) a xls, docx. (textová časť), vrátane cenového rozpočtu a výkazu výmer.  Zároveň bude celá 

dokumentácia dodaná v pdf. formáte. 

 

Verejný obstarávateľ (v zmluvnom vzťahu objednávateľ)  si vyhradzuje právo na priebežnú kontrolu POD počas 

realizácie prostredníctvom priebežných pracovných stretnutí,  ktoré zvolá objednávateľ písomne, bez nároku 

na predĺženie lehoty na zhotovenie POD. Víťazný uchádzač je povinný najneskôr 5 dní pred konečným 

odovzdaním predložiť POD v štádiu finalizácie (pred prípravou rozpočtu) na finálnu kontrolu objednávateľovi. 

Od obdržania POD na finálnu kontrolu sa prerušuje plynutie lehoty na zhotovenie POD až do času predloženia 

pripomienok objednávateľom. Prípadné pripomienky k nedostatkom a požiadavkám je nutné bezodkladne 

zapracovať v celkovej lehote vypracovania POD. 

 

Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v   

zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných   

požiadavkách  na stavenisko.  

 

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje súčinnosť úspešného uchádzača (v zmluvnom vzťahu zhotoviteľa)  

počas verejného obstarávania na zhotoviteľa predmetu POD (najmä, nie však výlučne - poskytovanie vysvetlení 

súťažných podkladov (POD a výkazu výmer) na otázky zo strany záujemcov doručených verejnému 

obstarávateľovi, príprava odpovedí pri doručení žiadostí nápravu/námietok (týkajúcich sa POD a výkazu výmer) 

zo strany dotknutých osôb v procese verejného obstarávania v lehotách určených v zákone o verejnom 

obstarávaní). Vysvetlenie, resp. odpovede je úspešný uchádzač povinný vypracovať a doručiť verejnému 

obstarávateľovi bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní tak, aby ich mohol verejný obstarávateľ 

preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom, resp. zaslať  dotknutým úradom v čo najkratšej lehote. Cena za 

túto činnosť je zahrnutá v celkovej cene za predmet zákazky. Zároveň v prípade záujmu verejného 

obstarávateľa je v tejto cene zarátaná aj účasť úspešného uchádzača v komisii na vyhodnotenie ponúk v procese 

verejného obstarávania projektovanej zákazky, t. j. zákazky na výber zhotoviteľa stavebných prác. 

 

Súčasťou POD bude aj časť doklady, do ktorej budú po zabezpečení právoplatného odsúhlasenia v dní 

 

Základné údaje stavby: 

Predmetom Verejného obstarávania je vypracovanie Projektu organizácie dopravy (POD) v areáli ŠD Družba 
UK, Botanická ulica, Bratislava, parcela registra C č. parcela registra C, č. 3117/10,11,12,13,14,19,20,21,25,32,33, 
3119, 3120/4,3126,3125/3; LVč.727, kat.územie Bratislava – K.Ves, v areáli  RUK,  Staré grunty č.55, Bratislava, 
parcela registra C č. 3017/17, 3017/2, 2975/22; LV č. 727, kat.územie Bratislava – K.Ves  a kontrolovaný vjazd do 
areálu UK Švédskych domkov, Botanická 6, Bratislava,  parcela registra C č. 3155/24,3158,3129/8, 
3155/20,3155/21, 3155/11,3156/1,3157/1,3155/13, LV č.727, kat.územie Bratislava – K.Ves. 
V areáli ŠD Družba UK  je dôraz  kladený na vytvorenie maximálneho počtu parkovacích miest (ďalej len „PM“), 
zabezpečenie prejazdnosti komunikácií v areáli a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na komunikačnej sieti 
areálu najmä v miestach kolíznych bodov a vo vzťahu peší – vozidlá. K základným požiadavkám objednávateľa 
pre spracovanie projektovej dokumentácie (POD) patrí tiež požiadavka riešiť areál ako parkovaciu zónu s 
plateným parkovaním a kontrolovaným prejazdom. Pred realizáciou dopravného značenia (DZ) budú opravené 
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povrchy komunikácií. Povrch vozoviek sa odfrézuje, v prípade potreby sa vykonajú lokálne opravy väčšieho 
rozsahu a položí sa nová obrusná živičná vrstva vozoviek. Vykonajú sa tiež potrebné opravy obrubníkov 
chodníkov a taktiež sa vymení pochôdzna vrstva chodníkov. Vodorovné dopravné značenie (VDZ) bude 
realizované až na opravených povrchoch vozoviek. Predmetom POD v areáli RUK, Staré grunty č.55 je riešenie 
kapacitne statickej dopravy a projektu zvislého a vodorovného značenia pre stavbu materskej školy, ktorá sa 
plánuje v areáli vybudovať. Objekt materskej školy vznikne rekonštrukciou a zmenou účelu využitia existujúcej 
stavby spolu s vytvorením priľahlého ihriska. Na základe požiadavky Obstarávateľa POD obsahuje tiež návrhy 
na lokálne úpravy komunikácií a parkovacích plôch v rozsahu dispozičného riešenia. Predmetom POD v areáli 
UK Švédskych domkov je riešenie kontrolovaného vjazdu/výjazdu do predmetného areálu a zároveň 
požiadavka riešiť areál ako parkovaciu zónu. 

 

 

 

 

Požiadavky na dokumentáciu: 

- POD musí byť vypracovaná  v súlade s platnými stavebnými a technickými normami, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, technickými predpismi a manuálmi Hlavného mesta SR Bratislavy a 

podmienkami/požiadavkami Verejného obstarávateľa  na rozsah prác a použitých materiálov. 

- podrobnosť spracovania dokumentácie: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie  

v podrobnostiach realizácie stavby (DSPRS) vrátane výkazu výmer a rozpočtu, 

- výkaz výmer a rozpočet musí byť zároveň pre účely verejného obstarávania (výber zhotoviteľa stavby) 

spracovaný v súlade s § 42 ZVO, t. j. bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobného postupu, 

obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby. V prípade, že bude 

odkazovať na konkrétny výrobok / produkt a pod. je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov 

popísané v minimálnych a maximálnych technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie 

ekvivalentných riešení. 

- úspešný uchádzač je povinný jednotlivé časti POD vypracovať podľa UNIKA sadzobníka  

pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, 

- pred vypracovaním POD si úspešný uchádzač overí skutočný a aktuálny stav dotknutého objektu. 

- po prerokovaní s príslušným stavebným úradom všetky spevnené plochy t.j. príjazd, parkovanie, 

chodníky, usporiadať  tak, aby bol zosúladený skutočný stav s evidenčným stavom v katastri 

- parkovanie musí mať zvislé aj vodorovné dopravné značenie 

- POD pre areál RUK,  Staré grunty 55, Bratislava  je určený len pre potreby objektu plánovanej 

materskej školy (t.j. ostatné objekty v areáli Obstarávateľ nepožaduje riešiť) 

- Materská škola je plánovaná pre 2x24 detí a predpokladaný počet zamestnancov v zmysle spracovanej 

PD je 7 osôb 

- Pre osadenie statickej dopravy Objednávateľ plánuje vyhradiť existujúcu spevnenú plochu (t.j. 

asfaltová spevnená plocha, ktorá aj pri súčasnom užívaní objektov slúži pre potreby parkovania)  

- Materská škola bude denne zásobovaná dovozom stravy. Obslužná komunikácia sa nachádza 

v oplotenom areáli materskej školy (t.j. spevnená plocha v priloženej grafickej časti) 

- Spevnená betónová plocha je vyznačená v grafickej časti Situácia projekt PO MŠ Mlyny – Staré grunty 

55,Bratislava. Vyznačené parkovacie boxy sú len orientačné, v súčasnosti na betónovej ploche nie je 

žiadne vodorovné značenie. 

- Objednávateľ upozorňuje, že v priloženej projektovej dokumentácii k objektu materskej školy je 

v Súhrnnej technickej správe spracovaný výpočet statickej dopravy – tento výpočet požadujeme 

preveriť a v prípade nesprávnosti vypracovať a odovzdať správny výpočet v súlade s platnými STN. 
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- Objednávateľ požaduje pri vypracovaní grafickej časti pri vyznačení vodorovného a zvislého 

dopravného značenia (TDZ) doplniť  dĺžkové kóty tak, aby z grafickej časti boli jednoznačné rozmery 

a umiestnenie pri realizácii TDZ. 

- Súčasťou projektovej dokumentácie bude spracovanie výkazu výmer a rozpočtu. 

         Obstarávateľ pri vypracovaní výkazu výmer a rozpočtu bude požadovať TDZ štandardnej veľkosti       

         s reflexnou úpravou v zmysle platných predpisov.    

- Rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované položkovite so zašpecifikovaním požadovaných prác 

a dodávok. 

- Výkaz výmer a rozpočet musí byť spracovaný v súlade s § 42 ZVO, tzn. V prípade, že bude odkazovať 

na konkrétny výrobok / produkt a pod. je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov popísané 

v minimálnych a maximálnych technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie 

ekvivalentných riešení. 

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať všetky opodstatnené pripomienky od Operatívnej komisie počas 

procesu získania súhlasného stanoviska. 

- Projektová dokumentácia pre TDZ a parkovacie miesta musí byť vypracovaná a osvedčená výlučne 

autorizovaným projektantom pre konštrukcie inžinierskych stavieb („dopravným projektantom“). 

ROZSAH A ČLENENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

Minimálny obsah požadovaného projektu: 

- Sprievodná správa; 

- Výkresová / grafická časť (návrh zrejmý aj v podrobnejšej mierke); 

- Výkaz dopravných značiek a zariadení, špecifikácia použitých materiálov, prvkov, zariadení (vrátane 

obrazovej prílohy) -  ak to vyplynie z rozsahu prác; 

- Výkaz výmer (vrátane figúr) a rozpočet (vrátane profesií), rozpočet a výkaz výmer je potrebné deliť na 

jednotlivé bloky a profesie; 

- Doklady (budú doplnené po ukončení IČ). 

Pred vyhotovením projektovej dokumentácie si víťazný uchádzač vopred odkonzultuje a potvrdí 

s objednávateľom všetky návrhy a riešenia obsiahnuté v projekte. 

Zhotoviteľovi PD budú poskytnuté informatívne podklady: 
- výpočet statickej dopravy, pôdorys a situácia PO objektu materskej školy vo formáte pdf. 

- situácia areál ŠD Družba UK, situácia areál UK Švédske domky, situácie plánovaného objektu RUK - 

MŠ Staré grunty 55,  Ba. 

Pred vypracovaním projektovej dokumentácie si projektant zameria skutočné rozmery, kóty a stav 

predmetného areálu, ktorého sa dotýka rozsah prác. 

 


