Reg. &. objednavatela: ...............
Reg. ¢&. zhotovitela: ....................

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej iba ,,zmluva“)

Clénok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pugik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Sigka, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnend konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Mgr. Ludvik Lunék

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo u&tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sa, vlozka &. 10263/T.
(dalej ako ,.objednavatel*)
a

2. Zhotovitel’:

So sidlom/

miestom podnikania:

Statutarny zastupea:

Osoba opravnena konat' v mene zhotovitela:
- vo veciach technickych:
- vo veciach zmluvnych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo t¢tu IBAN:

SWIFT (BIC):

Zapisany v

(dalej ako ,,zhotovitel a objednavatel a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany®)

Clinok II.
Predmet zmluvy

. Zhotovitel' sa zvdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo pre objedndvatel'a zhotovi a dod4 dielo: ,,éOV Trnava-Zelened - Nitrifikacia
- vymena prevzduSiiovacieho systému“ (dalej tieZ len ,,dielo®). Realizécia diela pozostiva z
vymeny prevadzkou opotrebovaného prevzdusiovacieho systému nitrifikaénych nadr# na
Cistiarni odpadovych vod v Zelendi, a to na oboch linkach (Linka A aj linka B). Dielo zahrfiia
demontdz  jestvujucich  prevzdusiiovacich zariadeni adodanic  a montas novych
prevzdusiiovacich prvkov v rozsahu podl'a vyhotovenej projektovej dokumentécie (vid’ ods. 4




tohto &lanku zmluvy). Sudastou diela je aj doprava, kompletna instalacia, sprevadzkovanie,
predvedenie, odskiSanie novych prevzdusiiovacich prvkov a zaskolenic prevadzky
objednavatela. Stucastou plnenia zhotovitela je aj 6 mesaéna skuobnd prevadzka diela
zamerana na sledovanie, meranie, zaznamendvanie a vyhodnocovanie prevadzkovych
parametrov. Ak dielo pocas skuSobnej prevadzky tymto prevadzkovym parametrom nevyhovie,
ma4 sa za to, Ze dielo ma vady.

Dielo sa zrealizuje v stlade s dohodnutym harmonogramom realizacie diela, v zmysle ktorého
sa dielo bude realizovat' samostatne na jednotlivych linkdch nitrifikaénych nadr#i. Prerusit
prevadzku jednotlivych liniek je zhotovitel' oprévneny len na zdklade a v sulade s pokynmi
technick¢ho dozora objednévatela anesie zodpovednost za akukolvek 3kodu spdsobenu
v dosledku preruSenia prevadzky ktorejkol'vek linky bez sthlasu technického dozora
obstaravatel’a alebo v rozpore s tymto sthlasom.

Objednavatel' sa zavizuje, Ze riadne avéas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v stilade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a 8pecifikacia prac si uvedené v Cenovej ponuke zhotovitela &. .................. zo dila
.............. 2020 (dalej tiez aj ,,cenova ponuka“), ktora tvori neoddelitelnti sudast’ zmluvy ako jej
priloha €. 1 a v projektovej dokumentécii vyhotovenej Ing. Romanom Dremmelom, Tajovského
1,81104 Bratislava (d’alej tiez aj,,PD*), ktora tvori neoddelitel'nti sidast’ zmluvy ako priloha &. 2.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované (nakol'ko
absolvoval obhliadku miesta realizacie diela pred zaslanim cenovej ponuky do verejného
obstarania) a s realizdciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Zhotovitel rovnako
vyhlasuje, Ze na GCely realizicie diela je obozndmeny s PD. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit' tieZ v stlade so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatel’a. Pred zadatim
realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického
dozora pisomne odsuhlasit, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej dkody v plnej vyske,
ako aj za to Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela podl'a ods. 1 zmluvy je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych aGginnych na tGzemi SR.
Zhotovitel' je povinny vykonat dielo v stlade so stavebnym povolenim & OU-TT-OSZP2-
2019/011480/G1, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 23.4.2019.

Clénok IIL
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podla &lanku II. zmluvy v termine do 14
mesiacov odo diia platnosti zmluvy, a to v stilade s harmonogramom tvoriacim neoddelitePnt
prilohu €. 3 zmluvy, v zmysle ktorého je realizécia diela rozdelend do 2 etép. Zhotovitel’ je
povinny zalat realizaciu diela (1. etapy) do 15 dni odo dia platnosti zmluvy, pridom
objednavatel’ sa zavizuje poskytnat’ su¢innost’ v suvislosti s odovzdanim staveniska. Termin
odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnti emailom, pri¢om najneskér 2 pracovné dni
pred protokolarnym prevzatim staveniska je zhotovitel' povinny predloZit objednavatelovi na
odsuhlasenie certifikaty a vyhlasenia o zhode dod4vanych materidlov a zariadeni a taktie aj
technologicky projekt diela a az do ¢asu ich predloZenia je objednavatel’ opravneny odmietnut
odovzdanie staveniska na Gcely realizicie dicla bez toho, aby tito skutoénost’ mala vplyv na
pripadné omeskanie zhotovitel'a s realiziciou diela. Na odsuhlasenie technologického projektu
diela ma objednavatel’ lehotu 7 dni odo diia jeho predloZenia a v pripade marneho uplynutia
tejto lehoty sa suhlas objednavatel'a prezumuje..
. Miestom realizicie diela su objekty: aktivacné nddrze, Cistiareii odpadovych véd Zelenec,;
Loka odpocivadlo 9502 Zelene¢ (zapisand na LV ¢. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelened, k. 0.
Zelenet; aktivatné nadrZze sa nachadzaju na pozemkoch parc. reg. C &. 2207/14, 2207/15,
2207/16, 2207/17) - nitrifikaéna linka A a nitrifika¢na linka B.
V pripade, ak zhotovitel' ukonéi dielo alebo etapu pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto
Clanku alebo v harmonograme, objednévatel’ sa zavizuje riadne ukonéené dielo alebo etapu
prevziat’ aj v tomto skor§om termine.




Zhotovitel' splni svoju povinnost' zrealizovat dielo (na oboch nitrifikaénych linkéch) jeho
riadnym zhotovenim a odovzdanim celého diela objednévatelovi - podpisanim Protokolu
o odovzdani aprevzati riadne avas zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran v stlade s cenovou a technickou ponukou zhotovitePa, a to po zrealizovani
celého diela. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady
alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v case jeho odovzdania objednévatelovi.
Objednavatel’ je v8ak oprdvneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentaciou vztahujiicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spiiia podmienky odbornej spdsobilosti na
realiziciu dicla a objedndvatel’ sa zhotovite[ovi zavizuje poskytnit' siéinnost nevyhnutne
potrebnil na zrealizovanie diela.

Clinok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v silade so
zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach, pevnii cenu zahffiajicu
vietky ndklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: €
DPH 20% €
Cena celého diela spolu s DPH: €
Slovom : Eur, centov

Prenesenie dafiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla ods. 1 tohto &lanku zmluvy je konednd
anemennd, zahffiajica vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti
podla ¢€l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Stiéastou ceny diela si aj naklady na
kontrolu diela (jednotlivych zariadeni dodavanych v ramci realizicie diela) u vyrobcu pred dokon&enim,
vratane nakladov na dopravu, ubytovanie a stravu zéstupcu objednavatela, naklady na vykonanie
vietkych vychodiskovych odbornych prehliadok, odbornych skuok, tlakovych skusok, a inych
poziadaviek na bezpetnl prevadzku diela stanovenych platnou legislativou, naklady na uvedenie diela
do prevadzky a testovanie funkénosti vo forme skuSobnej prevadzky diela zameranej na sledovanie
prevadzkovych parametrov v trvani 6 mesiacov odo difa uvedenia diela do prevadzky (samostatne za
kazda linku).NavySenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je mozné iba na ziklade pisomne
uzatvoreného dodatku k zmluve z dévodu preukazatel'ne vykonanych naviac prac nad ramec
cenovej ponuky, odstihlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany berd na vedomie prenesenie datiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb vramei realizacie diela, ktoré
nepodlichaji  preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitef opravneny fakturovat
objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tito Gétovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a ti¢innych v Sase uskuto&nenia zdaniteI'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu dafiovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie J6é
zhotovitel' opravneny Gétovat’ spolu s cenou dicla aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat' slovni informaciu ,prenesenie dafiovej povinnosti“, pri¢om objednavatel’ ako
platitel, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny prévnej tipravy tykajucej sa povinnosti platit’ DPH, sti zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR odani zpridanej hodnoty platnych v Gase
uskuto¢nenia zdanitel'ného plnenia.



10.

11,

12.

. Zhotovitel' vyhlasuje, 7¢ ku diiu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spravcu dane a neexistuju

dovody, na zéklade ktorych by sa objednévatel’ mal stat’ ruditelom za dati podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali ddvody na zru$enie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditelstvom SR a zverejnenom na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d'alej vyhlasuje, Ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registricie pre DPH, tuto skutoénost
pisomne oznami objednéavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Z ceny diela (priebezne fakturovanej) uvedenej v ods. 1 tohto &lanku zmluvy je objednavatel
opravneny zadrzat' Ciastku vo vyske 10 %, a to z kazdej zhotoviteTom vystavenej faktury v
silade so zmluvou. Polovica zcelej zadrZiavanej &iastky bude zhotoviteFovi vyplatend po
prevzati celého diela objednavatel'om v sulade s &1. 111 ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, e
dielo bude prevzaté bez vad anedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati
riadne aveas zhotoveného diela budi uvedené drobné vady anedorobky, ktoré nebrania
prevzatiu diela, vyplati sa této polovica z celej zadrziavanej Siastky az po ich odstraneni, pri¢om
objedndvatel’ je povinny tito zadrzanu &iastku uhradit na uéet zhotovitela do 15 dni po
podpisani zdpisu o ich odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna polovica zo zadrZiavanej ¢iastky sa zhotovitelovi vyplati aZ po uplynuti zéruénej doby
podla €l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budd vetky v zaruénej dobe objednavatelom reklamované
vady zhotovitel'om riadne odstrinené. ZadrZiavanu sumu je objednavatel’ opravneny pouZit’ na
Ghradu nakladov na realizaciu oprav diela v pripade, ak odstrinenie vad diela nezabezpedi
zhotovitel. Zadr7né pravo podla ods. 7 a 8 tohto &lanku zmluvy nemo#no nahradit bankovou
zarukou.

Platby budu realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade redlne vykonaného plnenia, pri¢om zhotovitel jej opravneny vystavit
faktiru najviac raz za mesiac. Ak nebude zhotovitel' fakturovat’ mesaéne, je povinny vystavit
faktiru minimalne raz za kalendarny Stvrtrok.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k fakture priloZeny stipis
vykonanych prac adodavok schvdlenych stavebnym dozorom, technickym dozorom
objednavatel'a a musi byt’ podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tie?
mesacnd sprava o postupe realizicie diela, obsahujuica popis zrealizovanych prac po stranke
finan¢nej aj vecnej, pripadne aj fotodokumenticiu. Koneént - zGdtovaciu faktaru sa zhotovitel’
zavdzuje vystavit' do 5 pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného
diela objednavatelom podla ¢L. III ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani
aprevzati riadne avCas zhotoveného diela podpisany oprdvnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Spolu s Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj celkovy stpis vykonanych
prac adodavok schvalenych technickym dozorom objedndvatela, podpisany opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel poskytol
zhotovitelovi na Gcely plnenia zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie
zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamécie diela.

Zhotovitel' je povinny predloZit’ rozpodet nakladov ako aj stipisy vykonanych prac a dodavok
prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktury musia obsahovat’ vietky néleZitosti faktiry podl'a zdkona o DPH a ¢&islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alsie podklady — prilohy k fakture ktoré st uvedené v ods. 10
tohto €lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej vystavenia, pri¢om musi
byt" doru¢end objedndvatelovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Zhotovitel' sa
zavizuje vystavit faktiry v elektronickej forme a dorugit ich objedndvatelovi na
efaktury@tavos.sk. Dilom dorudenia faktiry je deil zaevidovania faktiry na podatelni
objednavatela (v stlade s internymi predpismi objednavatel'a). V pripade, Ze vo faktire budu
uvedené nesprdvne Udaje, alebo nebude obsahovat' vietky naleZitosti a podmienky uvedené
v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel' nema
za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu zomedkania thrady faktiry. Nova lehota
splatnosti v danom pripade za¢ne plyniit’ az po dorudeni novej faktury objednavatelovi.
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13. V pripade vritenia faktary je objedndvatel povinny pisomne informovaf zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pri¢om zhotovitel je povinny vystavit’ novii opravent faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ poZadované chybajice prilohy.

14.V pripade, Ze pri realizécii dicla nebude nutné zrealizovat' vietky poloZky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postatovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutoéne realizované price a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objedndvatela a stavebnym dozorom, predloZi
zhotovitel' objedndvatelovi do prilohy k faktiire podl'a ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotovitela:

a)

b)

d)

g)

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramei dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v silade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu aostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi SR.

Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizaciou diela podla ¢lanku II. ods. 1 zmluvy,
zodpovedad ..o, Wl snemmmusuana , email......ccoovvveiiieeen. ),
ktory je oprévneny podpisovat’ a odovzdavat’ objednévatelovi prace ako i dielo, ktorého
realizicia je predmetom zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prisluiny inspektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat' predpisy BOZP a PO v zmysle
zékonov a vyhlaSok platnych na tizemi SR, ato tak na Useku ,.Bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci® ako aj na tiseku ,PoZiarnej ochrany®. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotoviteI' zodpoveda u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac acinnosti pre zhotovitela, vcelom rozsahu za plnenie
povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona & 124/2006 Z. z. o bezpednosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov zdanej oblasti (oboznamovanie - $kolenie, zdravotna
starostlivost’, urfenie rizik, odbornid spdsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zésad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrarné
oznaCenia, zabrany, zdkazy fajéenia, poZivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' zabezpe¢i plnenie NV SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasky MPSVaR &. 508/2009 7. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia.
Zhotovitel' pri svojej ¢innosti, bude v celom rozsahu dodr¥iavat a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich zmien a doplneni
austanovenia vyhlasky MV SR & 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorSich zmien a doplneni vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre dant oblast’
a zabezpeti Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov v ramei
dotknutych predpisov.

Zhotovitel' je povinny pocas realizécie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpedny odpad
v zmysle zdkona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prisluinych vykonavacich predpisov
a doloZit’ pri odovzddvacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela dodri technicka $pecifikdciu dodévanych
materidlov a zariadeni podla sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu a PD.




h)

D

k)

D

p)

Zhotovitel je objednavatelovi na zéklade jeho Ziadosti povinny preukézat’ pozadovant
kvalitu pouzitych materidlov na realizdciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje. Zhotovitel musi poskytniit' objednavatelovi alebo tretim
osobam su€innost’ v suvislosti s overenim kvality doddvaného stavebného materiglu
priamo u prislusného vyrobcu, a to kedykolvek v priebehu realizécie diela. Toto
overenie méZe byt vykonané autorizovanou osobou, ktord na dany udel a na svoje
naklady vyberie vyluéne objednévatel. Ak bude vysledkom overenia nevyhovujiica
kvalita doddvanych materidlov a zariadeni, nie je zhotovitel' opravneny ich do diela
zabudovat’ ale je povinny dodat’ nové zariadenia a materidly, ktoré budd stladné so
vzdjomne dohodnutou Specifikdciou v zmysle PD a sutaznych podkladov k verejnému
obstardvaniu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatefovi poruenim povinnosti
pri realizovani diela. Zhotovitel' zodpoved4 aj za $kodu, ktort pri vykonévani diela pre
objednavatela podla ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v rdmci
realizacie diela, uviest’ do pdvodného stavu.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpetovani
realizacie diela, ktoré st vstlade svymedzenim prdvomoci zistupcov oboch
zmluvnych stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou
vzdjomnej pisomnej (aj emailovej) dohody.

Najneskor ku diu podpisu protokolu podla ¢l. 1T ods. 4 zmluvy je zhotovitel’ povinny
objednavatelovi odovzdat’ ndvody na pouZitie v slovenskom alebo Geskom jazyku,
certifikaty potrebné na uvedenie strojov a zariadeni dodanych v rdmei realizacie diela
do prevadzky.

Zhotovitel je povinny zaskolit’ prevadzku objednavatel’a - zodpovednych zamestnancov
vdizke trvania $koliacich prac minimdlne 2 dni. ZaSkolenie zamestnancov
objednavatel'a je zhotovitel povinny vykonat prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby, a to v rozsahu spdsobu obsluhy zariadenia dodévaného zhotovitelom tak, aby
bola zabezpetena bezporuchova prevadzka dodévaného zariadenia, aby tito pracovnici
boli schopni zariadenie prevadzkovat’ a v pripade poruchy urobit adekvatne zasahy pri
dodrZani prevadzkovych a bezpe€nostnych predpisov vypracovanych zhotovitelom.
Zhotovitel sthlasi s tym, aby sa montaznych prac zacastnili, bez moZnosti zasahovat do
prac zhotovitel'a a jeho subdodédvatel'ov, aj zamestnanci objednavatela, ktori budt dielo
po jeho realizécii pouZivat’ pri vykone prace.

Zhotovitel' je povinny poskytovat zaruény servis k zariadeniam, ktoré s sudastou
diela, a to vratane dodavky nahradnych dielov poéas zaruénej doby podra &l. VII ods. 2
zmluvy.

Pri preruSeni prevadzky linky A alebo linky B je zhotovitel povinny zabezpegit
preCerpavanie odpadovej vody z jednej linky do druhej linky vlastnou &erpacou
technikou potrebnej kapacity. Predpokladany prietok prederpavanych odpadovych vod
bude 150 I/s. Naklady na zabezpecenie preSerpavania odpadovej vody st zahrnuté v
cene realizacie diela.

Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na tseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zakon &. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon &. 5/2004
Z. z. 0 sluZbé4ch zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, e pokial’ bude na tidely realizacie diela zamestnavat’ §tatneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budd splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zédkona &. 5/2004 Z. z. o sluZbich zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zodpovedd objednavatefovi za
dodrZanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebeZne
kontrolovat’ dodrZiavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegélnej praci a nelegalnemu
zamestndvaniu aj usvojich subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych
povinnosti zhotovitefom alebo jeho subdodévatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za
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Q)

akokol'vek Skodu (najmid za sankcie a iné obdobné plnenia), ktord nesplnenim
povinnosti podl'a tohto pismena tohto odseku tohto &ldnku Zmluvy objednavatelovi
sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor v defi zalatia prac na realizacii diela odovzdaf
objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budt
podiefal’ na realizécii diela. Zhotovitel je tieZ povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukézat, Ze u osdb, s ktorymi maja zaloZeny pracovnopravny
vztah na Ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnivatela na tseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitefov starobného
ddchodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢&. 461/2003 Z. z.
0 socialnom poisteni v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,registraéna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo&i objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie miesta realizacie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukéze tieto
skuto¢nosti ani v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel je opravneny od
zmluvy odstupit’ a postupovat’ podlFa &l. IX zmluvy. V pripade vzniku registratnej
povinnosti zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizécie diela, je
zhotovitel' povinny preukazat' jej splnenic najneskdr v deti, kedy sa dotknuty
zamestnanec zafne podielat’ na realizacii diela.

Zhotovitel je opravneny dielo realizovat' len v spolupraci so subdodévatelmi, ktori su
uvedeni v Prilohe ¢. 4 zmluvy apokial na tugely realizdcie diela vyuZije iného
subdodavatel'a (neuvedeného v Prilohe &. 4 zmluvy) bez sthlasu objednavatela, ma sa
za to, Ze porusil zmluvu podstatnym spdsobom a objednavatel’ je opravneny postupovat’
podla ¢l. IX zmluvy. Akikol'vek zmenu v subdodévateloch je zhotovitel povinny
oznamit” objedndvatel'ovi najneskér 5 pracovnych dni predtym, ako dany subdodavatel
planuje zalat s participdciou na realizcii diela (zaéat s poskytovanim plnenia
smerujliceho k realizacii diela) a vyZiadat’ si objednavatel'ov vyslovny sthlas so zmenou
v osobe subdoddvatel'a v zmysle Prilohy ¢. 4 zmluvy a ak objednavatel’ odmietne tento
suhlas udelif, nie je dotknuty subdodavatel' opravneny participovat’ na realizacii diela.
Zmenu Prilohy ¢. 4 zmluvy nie je potrebné vykonat vo forme dodatku k zmluve.

2. Prava a povinnosti objednavatel'a:

a)

b)

d)

Objedndvatel’ sa zavizuje umoznit’ zhotovitelovi zacatie realizdcie diela do 5
pracovnych dni od platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemozZnosti objednavatel’a
vyhoviet' Ziadosti zhotovitela v tomto termine, bude termin odovzdania staveniska
urceny po vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Objednévatel’ poveruje vykonom technického dozoru podas prac na diele Mgr. Ludvika
Lunaka (tel: 033/59 66 403, mobil 0910 822 194 email: lunak@tavos.sk), ktory je
opravneny podpisovat, prerusit’ price — v pripade ohrozenia bezpeénosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia $kody na majetku aje opravneny za
objednavatel'a preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizicia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. o), p), q)
zmluvy (za seba a svojich subdoddvatelov) je poverena Ing. Zuzana Hlavatd
(zhlavata@tavos.sk) - osoba oprévnend konat’ vo veciach personalnych.

Objednavatel je opravneny priebeZne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
Ze zhotovitel' vykondva dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podla platnych noriem alebo smemic, pripadne realizuje dielo
vrozpore spredpismi BOZP alebo PO ainymi v3eobecne ziviiznymi pravnym
predpismi platnymi na tizemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a dalej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, 7e zhotovitel' bez zbyto&ného odkladu, najneskdr do 7 dni odo diia, ked® mu
objednavatel oznamil svoju poZiadavku, nevyhovie uvedenym poZiadavkam
objednavatela, povaZuje sa jeho konanie za podstatné poruSenic zmluvy (§ 345
Obchodného zdkonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.




e) KoprediZeniu terminu realizicie celého diela méZe, okrem neposkytnutia sudinnosti
objednavatel'om, doéjst’ len na zéklade pdsobenia vy$Sej moci, pritom za okolnosti
vyluCujice zodpovednost’ (vy3siu moc) sa povaZuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

3 kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy a pod.)

f) 'V pripade pdsobenia vy$Sej moci, ktora ma vplyv na predlZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednéavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Mus{ tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opaénom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu $kody nezanika a objednavatel si mdze vod&i zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje zhotovitel. Kiipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny diela v &l. IV ods. 1 zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do nehnutel'nosti
(objektu) podla ¢l. 1T ods. 2 zmluvy.

Clinok VIL
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poas zaruénej doby ma objednavatel
pravo poZadovat a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov, pokial’ vyrobca dodavanych materidlov a
zariadeni neposkytuje dlhsiu zdruénu dobu. Zaruéna doba zaina plynuf diiom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v&as vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v stlade s €l. IIT ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZzadovany zmluvou alebo neplni
Ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenemu zmluvou. Vykonané dielo ma vady aj vtedy, ak sa po vykonani skudobnej
prevadzky v trvani 6 mesiacov (o ktorej sa spife pisomny protokol) nepreukaZe dodrZanie
vykonnostnych parametrov diela v zmysle zmluvy a sat'aznych podkladov.

. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zérucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zarudnej dobe, musi objednavatel' uplatnit’
u zhotovitela pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a), s opisom vady a pripadne aj
fotodokumentaciou, najneskdr do 15 dni odo diia zistenia vad odovzdaného. Zhotovitel! sa
zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-mailovi adresu
osoby opravnenej konat vmene objedndvatela vo veciach technickych: lunak@tavos.sk)
zareagovat' na reklamdciu objedndvatela bez zbyto&ného odkladu, najneskdr viak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zaviizuje zaCat’ s odstratiovanim vad diela bez zbytoéného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamdcie objednavatela a odstranit’ ich v &o technicky najkratiom moZnom Gase,
najneskor viak do 10 dnf od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela v salade s ods. 5
tohto ¢ldnku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.



.V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezatne odstraiiovat’ reklamovanti vadu bez zbyto&ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovant vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto &lénku zmluvy alebo
v lehote ur€enej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel oprivneny reklamovant vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitela a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavizuje zaplatit', resp. sthlasi s tym, aby thrada bola realizovana zo zadrzanej
sumy podla &l. IV ods. 7 zmluvy.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeSkania objednévatela s uhradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty deni ome$kania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela alebo etapy podla ¢lanku III. ods. 1
zmluvy a v sulade s harmonogramom podla Prilohy ¢. 3 zmluvy (je v omeskani) z iného dévodu
nez pdsobenie vySSej moci, je povinny uhradit’ objedndvatel'ovi zmluvnii pokutu vo vygke 0,05
% z ceny diela bez DPH za kazdy zadaty defi omekania a samostatne za kazdu etapu diela, s
ktorej realizaciou sa dostal do omeskania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti dokonéit’ dielo.

Ak zhotovitel' nezareaguje na reklaméciu objednévatel'a alebo neodstrani reklamovanti vadu v
lehotach podla ¢1. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 600,-€ za kazdy zacaty defi omeskania s odstrafiovanim vad diela.

Ak zhotovitel' bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny diela bez DPH.

Pre pripad omeSkania zhotovitela s riadnym a v&asnym zhotovenim diela alebo jeho etapy si
zmluvné strany dohodli pausdlnu ndhradu internych administrativnych monitorovacich
nakladov objednavatel'a vo vyske 2000,-€ bez DPH, ktort je povinny uhradit’ zhotovitel, a to
zvI43t za kazdu etapu diela, s ktorej realizaciou sa dostal do omegkania.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu $kody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstiipenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektor zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitela, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

Objednavatel’ je oprévneny od zmluvy odstipit, okrem dévodov podla § 19 ods. 1, 2 a3

zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, aj:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porui zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné poruenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najma:

2.1.1. zhotovitel' zanech4 realiziciu diela a prejavuje tmysel v diele nepokragovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytoéného odkladu, najneskdér do 7 dni odo diia, ked mu
objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poZiadavkam objednévatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k Gipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstapi
do likvidacie, alebo bude wvydané rozhodnutie o zadati konkurzu alebo
reStrukturalizicie voci zhotovitel'ovi, alebo ak voéi nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobna skutognost, ktora by mohla ovplyvnit daldie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktordA mu bola poskytnutd
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

2.1.5. v pripade, ak skaSobna prevadzka diela nepreukdZe dodrZanie vykonnostnych
parametrov dohodnutych pre dielo.
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Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. v pripade, ak objedndvatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povaZuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi fakturu ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.12. ak objednavatel naprick pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnii
sucinnost’ nevyhnutna k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdévodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuté a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v uéinnom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje vzmysle zmluvy za

podstatné porudenie zmluvy, mdZe opravnena strana od zmluvy odstupif, pokial to oznimi

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o porueni dozvedela. Pre urdenie lehoty je rozhodujici datum postove] peciatky
odoslania oznidmenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o ozndmenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel urychlene :

5.1.  zastavi vietky d'alsie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokongenie z dévodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.:

5.2, odovzda vietku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3. odstrani zo staveniska celé vybavenie amateridly, okrem tych, ktoré s potrebné

k zaisteniu bezpeénosti a opusti stavenisko.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajtce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitela pri zaniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatel'a uvedenych

v zmluve, na ndhradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objedndvatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednévatela.

O odovzdani aprevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni

zastupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzddvanej Casti diela, stpis

odovzddvanych dokladov a ocenenie vykonanych pric a dodavok, z toho sa uvedie osobitne
zaplatena Ciastka a Ciastka zostévajlica k Ghrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

. Zmluva je uzatvarana na ziklade vysledku zaddvania nadlimitnej zdkazky s predmetom LCov

Trava - Zelene¢ - Nitrifikdcia - vymena prevzdudiiovacieho systému“ vyhlasenej
objedndvatel'om vo Vestniku verejného obstaravania &. ..........ccocoveuvneee. diia e
pod znatkou oznamenia ................... — vsulade s ustanoveniami zdkona &. 343/2015 Z.z.

0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.
. Vzdjomné vzfahy zmluvnych strin, pokial’ nie su upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskordich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gizemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohladom zéviizkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie ddleZitosti dokumentov;
1. Zmluva,

ii. Obchodny zdkonnik a ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka

iv. Sutazné podklady.
. Zmluvu mozno menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podévat’ obidve zmluvné
strany. Clanok 5 ods. 1 pism. r) zmluvy nie je tymto ustanovenim dotknuty. Na zmeny
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a doplnenia zmluvy sa vzt'ahuje § 18 zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.
. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uétu,
telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych 0sdb (vratane technického dozora) nie
je potrebné vykonat” dodatkom, postacuje jednostranné pisomné ozndmenie tychto skuto¢nosti
dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajucej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze kazdti zmenu udajov uvedenych v
predchadzajucej vete ozndmia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doglo.
. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze technické informécie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobdm alebo tieto informéacie nepouzije pre iné ucely neZ pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat obchodné tajomstvo podla §
'7a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
. Zmluvné strany sa zavidizuji, Ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budi riesit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predloZeny k rozhodnutiu prislu§nému vieobecnému stdu podla zdkona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia leh6t po¢itanych na dni sa nezarativa deii rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vréti odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt nezndmy*
alebo ,.Neprevzaté v odbernej lehote”, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zésielka vrétila odosielajiicej zmluvnej strane.
. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zédkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zdkon o slobode informdcii) ako povinne zverejfiovanid zmluva anemd namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek idaju obsiahnutého v zmluve.
. Zmluva nadobtida platnost ditom jej podpisu opravnenymi zdstupcami obidvoch zmluvnych
stran, UCinnost’ v stlade s § 47a zdkona &. 40/1964 Zb. Ob&iansky zakonnik a je vyhotovend v 3
rovnopisoch, priom objednévatel’ obdri 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuji, Ze si zmluvu preéitali, sjej obsahom sthlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej avaZnej vdle zbavenej akychkol'vek omylov, na znak &oho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka

Priloha ¢.2.  PD na CD nosié¢i

Priloha ¢.3.  Harmonogram realizicie diela

Priloha ¢. 4.  Zoznam subdodédvatel'ov zhotovitel'a

Priloha ¢. 5. Technologicka $pecifikécia zariadeni dodavanych v ramei diela
V Piestanoch, diia ........cccovvennn.. W e ,dia........oo...... ..
za objednavatel'a: za zhotovitela:

Trnavska vodarenska spoloénost’ a.s.

Ing. Vladimir Pugik
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Sigka
podpredseda predstavenstva a.s.
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