Reg. ¢. objednavatel’a: I
Reg. ¢. zhotovitela:

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednévatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Mgr. Ludvik Lundk

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a

2. Zhotovitel’: | |
So sidlom/
miestom podnikania: | |
Statutarny zastupca: | |
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:
- vo veciach technickych: | |
- vo veciach zmluvnych: | |
ICO: | |
DIC: [ |
IC DPH: | |
Bankové spojenie:
Cislo G¢tu IBAN:
SWIFT (BIC):
Zapisany v | |
(dalej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok I1.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvizuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpedenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,COV Trnava-Zelene¢ - Nitrifikacia
- vymena prevzdusinovacieho systému‘ (d’alej tiez len ,,dielo*). Realizécia diela pozostava z
vymeny prevadzkou opotrebovaného prevzdusnovacieho systému nitrifikaénych nadrzi na
¢istiarni odpadovych vod v Zelenci, a to na oboch linkach (Linka A aj linka B). Dielo zahfia
demontaz  jestvujucich  prevzdusnovacich  zariadeni adodanie amontdaz novych
prevzdusnovacich prvkov v rozsahu podl'a vyhotovenej projektovej dokumentacie (vid’ ods. 4



tohto ¢lanku zmluvy). Sucastou diela je aj doprava, kompletna instalacia, sprevadzkovanie,
predvedenie, odskuSanie novych prevzdu$iovacich prvkov —azaskolenie prevadzky
objednavatel'a. Sucastou plnenia zhotovitela je aj 6 mesacna skiSobnad prevadzka diela
zamerand na sledovanie, meranie, zaznamenavanie a vyhodnocovanie prevadzkovych
parametrov. Ak dielo pocas skuSobnej prevadzky tymto prevadzkovym parametrom nevyhovie,
ma sa za to, ze dielo ma vady.

Dielo sa zrealizuje v sulade s dohodnutym harmonogramom realizacie diela, v zmysle ktorého
sa dielo bude realizovat’ samostatne na jednotlivych linkach nitrifikacnych nadrzi. Prerusit
prevadzku jednotlivych liniek je zhotovitel' opravneny len na zéklade a Vv sulade s pokynmi
technického dozora objedndvatela anesie zodpovednost za akukol'vek Skodu sposobenu
v dosledku prerusenia prevadzky ktorejkol'vek linky bez sthlasu technického dozora
obstaravatel'a alebo v rozpore s tymto sthlasom.
Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne avcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuta cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.
Rozsah diela a Specifikacia prac st uvedené v Cenovej ponuke zhotovitel'a e lz0dna
2020 (dalej tiez aj ,,cenova ponuka“), ktora tvori neoddelitenu sucast’ zmluvy ako jej
priloha ¢. 1 a v projektovej dokumentacii vyhotovenej Ing. Romanom Dremmelom, Tajovského
1,81104 Bratislava (d’alej tiez aj,,PD*), ktora tvori neoddelitelnti siéast’ zmluvy ako priloha ¢. 2.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované (nakol'ko
absolvoval obhliadku miesta realizacie diela pred zaslanim cenovej ponuky do verejného
obstarania) a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Zhotovitel' rovnako
vyhlasuje, ze na Ucely realizcie diela je oboznameny s PD. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit’ tiez v sulade So zavaznymi pokynmi technického dozora objednévatel'a. Pred zacatim
realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického
dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske,
ako aj za to Ze dielo prepracuje podla pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu
realizovaného diela podl'a ods. 1 zmluvy je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku.
Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych au€innych na tzemi SR.
Zhotovitel' je povinny vykonat dielo v stlade so stavebnym povolenim ¢. OU-TT-OSZP2-
2019/011480/G1, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 23.4.2019.

Clanok III.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat’ dielo V rozsahu podl'a ¢lanku Il. zmluvy v termine do 14
mesiacov odo dna platnosti zmluvy, a to v sulade s harmonogramom tvoriacim neoddelitelnt
prilohu €. 3 zmluvy, v zmysle ktorého je realizacia diela rozdelena do 2 etap. Zhotovitel’ je
povinny zacat' realizaciu diela (1. etapy) do 15 dni odo dna platnosti zmluvy, pricom
objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ su¢innost’ v suvislosti s odovzdanim staveniska. Termin
odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodnu emailom, pricom najneskor 2 pracovné dni
pred protokolarnym prevzatim staveniska je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatel'ovi na
odsuhlasenie certifikaty a vyhlasenia o zhode dodavanych materidlov a zariadeni a taktieZ aj
technologicky projekt diela a az do Casu ich predloZenia je objednavatel’ opravneny odmietnut’
odovzdanie staveniska na ucely realizacie diela bez toho, aby tato skutocnost’ mala vplyv na
pripadné omeskanie zhotovitela s realizaciou diela. Na odsthlasenie technologického projektu
diela ma objednavatel’ lehotu 7 dni odo dina jeho predlozenia a v pripade marneho uplynutia
tejto lehoty sa stihlas objednavatel'a prezumuje..

Miestom realizacie diela st objekty: aktivacné nadrze, Cistiareit odpadovych véd Zelened,,
Loka odpocivadlo 9502 Zelene€ (zapisand na LV €. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelenec, k. 0.
Zelenec; aktivacné nadrze sa nachadzaji na pozemkoch parc. reg. C €. 2207/14, 2207/15,
2207/16, 2207/17) - nitrifika¢na linka A a nitrifika¢na linka B.

V pripade, ak zhotovitel' ukonc¢i dielo alebo etapu pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto
¢lanku alebo v harmonograme, objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukonéené dielo alebo etapu
prevziat’ aj v tomto skorSom termine.



Zhotovitel' splni svoju povinnost zrealizovat' dielo (na oboch nitrifikacnych linkach) jeho
riadnym zhotovenim a odovzdanim celého diela objednavatel'ovi - podpisanim Protokolu
0 odovzdani aprevzati riadne avcas zhotoveného diela opravnenymi zéstupcami oboch
zmluvnych stran v sulade s cenovou a technickou ponukou zhotovitel'a, a to po zrealizovani
celého diela. V protokole 0 odovzdani a prevzati zhotoveného diela sa uvedt pripadné vady
alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Objednavatel’ je vSak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze s potrebnou dokumentaciou vztahujucou sa K realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spifia podmienky odbornej spdsobilosti na
realizaciu diela a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavézuje poskytnit’ sucinnost nevyhnutne
potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v stlade so
zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. 0 cenach a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnli cenu zahfiiajucu
vSetky naklady zhotovitela na zrealizovanie diela, vratane dopravnych ndkladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: | | €
DPH 20% | | €
Cena celého diela spolu s DPH: | |€
Slovom : | |Eur,[_Icentov

Prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemenna, zahfiajica vSetky ndklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti
podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Sucastou ceny diela st aj naklady na
kontrolu diela (jednotlivych zariadeni dodavanych v ramci realizacie diela) u vyrobcu pred dokonéenim,
vratane nakladov na dopravu, ubytovanie a stravu zastupcu objednavatela, naklady na vykonanie
vSetkych vychodiskovych odbornych prehliadok, odbornych skasok, tlakovych skasok, a inych
poziadaviek na bezpecnu prevadzku diela stanovenych platnou legislativou, naklady na uvedenie diela
do prevadzky a testovanie funkénosti vo forme skiSobnej prevadzky diela zameranej na sledovanie
prevadzkovych parametrov v trvani 6 mesiacov odo dnia uvedenia diela do prevadzky (samostatne za
kazda linku).Navysenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je mozné iba na zaklade pisomne
uzatvoreného dodatku k zmluve z dévodu preukazatelne vykonanych naviac prac nad ramec
cenovej ponuky, odsthlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zékona 0 DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré
nepodlichaji  preneseniu dafiovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Gctovand v zmysle pravnych
predpisov SR o0 dani z pridanej hodnoty platnych a G¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteI'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat" slovnu informéciu ,,prenesenie daflovej povinnosti®, priCom objednavatel' ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je vtakomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Upravy tykajucej sa povinnosti platit’ DPH, sit zmluvné strany povinné
postupovat podl'a pravnych predpisov. SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia.



10.

11.

12.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dévody, na zéklade ktorych by sa objednédvatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podl'a § 69 ods. 14
V spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tato skutocnost
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudi poskytovat'.

Z ceny diela (priebezne fakturovanej) uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel’
opravneny zadrzat’ Ciastku vo vyske 10 %, a to z kazdej zhotovitel'om vystavenej faktury v
stlade so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej Ciastky bude zhotovitelovi vyplatena po
prevzati celého diela objednavatel'om v stilade s ¢l. IIT ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, ze
dielo bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, ze v Protokole 0 odovzdani a prevzati
riadne avcas zhotoveného diela budi uvedené drobné vady anedorobky, ktoré nebrania
prevzatiu diela, vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom
objednévatel’ je povinny tuto zadrzani Ciastku uhradit’ na et zhotovitela do 15 dni po
podpisani zapisu o ich odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna polovica zo zadrziavanej Ciastky sa zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaruénej doby
podl'a ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu vsetky v zaruc¢nej dobe objednavatel'om reklamované
vady zhotovitel'om riadne odstranené. Zadrziavan(i sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na
uhradu nakladov na realizaciu oprav diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci
zhotovitel'. Zadrzné pravo podl'a ods. 7 a 8 tohto ¢lanku zmluvy nemozno nahradit’ bankovou
zarukou.

Platby budu realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade realne vykonaného plnenia, priCom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
faktaru najviac raz za mesiac. AK nebude zhotovitel' fakturovat’ mesacne, je povinny vystavit’
fakturu minimalne raz za kalendarny Stvrtrok.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k fakttre prilozeny stpis
vykonanych prac adodavok schvalenych stavebnym dozorom, technickym dozorom
objednévatel'a a musi byt’ podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez
mesacnd sprava o postupe realizacie diela, obsahujica popis zrealizovanych prac po stranke
finanénej aj vecnej, pripadne aj fotodokumentaciu. Kone¢nti - zuctovaciu faktiru sa zhotovitel
zavizuje vystavit do 5 pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati zhotoveného
diela objednavatel'om podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou faktury je aj Protokol o odovzdani
aprevzati riadne avcas zhotoveného diela podpisany oprdvnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Spolu s Protokolom sa objedndvatel'ovi odovzda aj celkovy supis vykonanych
prac a dodavok schvéalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel poskytol
zhotovitel'ovi na Gcely plnenia zmluvy alebo ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie
zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie diela.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ rozpocet nakladov ako aj stpisy vykonanych prac a dodavok
prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktury musia obsahovat’ vsetky nalezitosti faktiry podl'a zakona 0 DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel’a ako aj d’alsie podklady — prilohy k fakture ktoré st uvedené v ods. 10
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej vystavenia, priCom musi
byt dorucena objednédvatelovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Zhotovitel' sa
zavizuje vystavit faktary v elektronickej forme a dorucit’ ich objednavatelovi na
efaktury@tavos.sk. Diom dorucenia faktury je den zaevidovania faktury na podatelni
objednavatela (v sulade s internymi predpismi objednéavatela). V pripade, Zze vo fakture budu
uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat' vsetky nalezitosti a podmienky uvedené
v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel’ nema
za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu z omeSkania Uhrady faktiry. Novéa lehota
splatnosti v danom pripade za¢ne plynat’ az po doruéeni novej faktary objednavatelovi.

4



13. V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a
0 dovodoch jej vratenia, priCom zhotovitel’ je povinny vystavit’ nova opravenu faktiuru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtice prilohy.

14. V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela a stavebnym dozorom, predlozi
zhotovitel’ objednavatel'ovi do prilohy k faktare podl'a ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotovitela:

a)

b)

d)

f)

9)

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi SR.

Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizaciou diela podla ¢lanku II. ods. 1 zmluvy,
zodpoveda | (tell ] email D,
ktory je opravneny podpisovat’ a odovzdavat’ objednavatel'ovi prace ako i dielo, ktorého
realizacia je predmetom zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na tzemi SR, ato tak na useku ,,Bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd u svojich zamestnancov, vrdtane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na seku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zédkona €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti
a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv platnom zneni
azo suvisiacich predpisov zdanej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urcCenie rizik, odbornda spoOsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zékazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a in¢).

Zhotovitel' zabezpeci plnenie NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.
Zhotovitel' pri svojej Cinnosti, bude v celom rozsahu dodrziavat' a plnit' ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o0 poziarnej prevencii v zneni
neskorSich zmien a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dant oblast’
a zabezpeci Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci
dotknutych predpisov.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpe¢ny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej] skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpovedd prisluSnym
predpisom.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri zhotoveni diela dodrZi technicku Specifikaciu dodavanych
materidlov a zariadeni podl'a sut'aznych podkladov k verejnému obstaravaniu a PD.




h)

)

K)

P)

Zhotovitel’ je objednéavatel'ovi na zdklade jeho ziadosti povinny preukazat’ pozadovani
kvalitu pouzitych materidlov na realizdciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje. Zhotovitel musi poskytnut’ objednavatelovi alebo tretim
osobam sucinnost’ v suvislosti s overenim kvality dodavaného stavebného materidlu
priamo u prislusného vyrobcu, a to kedykol'vek V priebehu realizacie diela. Toto
overenie modze byt vykonané autorizovanou osobou, ktort na dany tcéel a na svoje
naklady vyberie vylu¢ne objednavatel. Ak bude vysledkom overenia nevyhovujuca
kvalita dodavanych materidlov a zariadeni, nie je zhotovitel' opravneny ich do diela
zabudovat’ ale je povinny dodat’ nové zariadenia a materialy, ktoré budu stladné so
vzajomne dohodnutou $pecifikéciou v zmysle PD a sut'aznych podkladov k verejnému
obstardvaniu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatelovi poruSenim povinnosti
pri realizovani diela. Zhotovitel’ zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonavani dicla pre
objednéavatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavidzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré st Vsulade svymedzenim pravomoci zastupcov oboch
zmluvnych stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budi realizované formou
vzajomnej pisomne;j (aj emailovej) dohody.

Najneskor ku ditu podpisu protokolu podl'a ¢l. Il ods. 4 zmluvy je zhotovitel' povinny
objednavatel'ovi odovzdat navody na pouzitie v slovenskom alebo Ceskom jazyku,
certifikaty potrebné na uvedenie strojov a zariadeni dodanych v ramci realizacie diela
do prevadzky.

Zhotovitel je povinny zaskolit’ prevadzku objednéavatel’a - zodpovednych zamestnancov
vdizke trvania $koliacich prac minimalne 2 dni. ZaSkolenie zamestnancov
objednavatel’a je zhotovite povinny vykonat prostrednictvom odborne sposobilej
osoby, a to v rozsahu sposobu obsluhy zariadenia doddvaného zhotovitel'om tak, aby
bola zabezpecena bezporuchova prevadzka doddvaného zariadenia, aby tito pracovnici
boli schopni zariadenie prevadzkovat’ a v pripade poruchy urobit’ adekvatne zasahy pri
dodrzani prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov vypracovanych zhotovitelom.
Zhotovitel stihlasi s tym, aby sa montdznych prac zucastnili, bez moznosti zasahovat’ do
prac zhotovitel'a a jeho subdodéavatel'ov, aj zamestnanci objednavatel’a, ktori budu dielo
po jeho realizacii pouzivat pri vykone prace.

Zhotovitel' je povinny poskytovat’ zaru¢ny servis k zariadeniam, ktoré su sucastou
diela, a to vratane dodavky nahradnych dielov pocas zaru¢nej doby podla ¢l. VII ods. 2
zmluvy.

Pri preruSeni prevadzky linky A alebo linky B je zhotovitel' povinny zabezpecit
precerpavanie odpadovej vody z jednej linky do druhej linky vlastnou cerpacou
technikou potrebnej kapacity. Predpokladany prietok precerpavanych odpadovych vod
bude 150 1/s. Naklady na zabezpecenie precerpavania odpadovej vody su zahrnuté v
cene realizacie diela.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na tseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a zédkon €. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pokial’ bude na ucely realizécie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatel'ov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegélnej praci a nelegdlnemu
zamestnavaniu aj usvojich subdodavatelov. V pripade poruSenia uvadzanych
povinnosti zhotoviteI'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za
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q)

akukol'vek Skodu (najmid za sankcie a iné obdobné plnenia), ktoru nesplnenim
povinnosti podla tohto pismena tohto odseku tohto Clanku Zmluvy objednavatel'ovi
spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskér v den zacatia prac na realizacii diela odovzdat
objednévatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa budu
podielat na realizacii diela. Zhotovitel je tiez povinny za seba a svojich
subdodévatelov riadne preukédzat’, Ze u osob, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny
vztah na tucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestndvatel'a na tuseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
dochodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registratna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatel'ovi je objednévatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie miesta realizacie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukaze tieto
skutoc¢nosti ani v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a postupovat podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej
povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie diela, je
zhotovitel' povinny preukazat jej splnenie najneskor v deni, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podielat’ na realizécii diela.

Zhotovitel' je opravneny dielo realizovat’ len v spolupraci so subdodavatelmi, ktori su
uvedeni v Prilohe ¢. 4 zmluvy apokiall na ucely realizacie diela vyuzije iného
subdodavatela (neuvedeného v Prilohe ¢. 4 zmluvy) bez sthlasu objednavatela, ma sa
za to, ze porusil zmluvu podstatnym spoésobom a objednavatel’ je opravneny postupovat’
podla ¢l. IX zmluvy. Akukol'vek zmenu v subdodavateloch je zhotovitel povinny
ozndmit’ objednéavatel'ovi najneskdr 5 pracovnych dni predtym, ako dany subdodavatel’
planuje zacat s participaciou na realizacii diela (zacat s poskytovanim plnenia
smerujuceho k realizécii diela) a vyziadat’ si objednavatel'ov vyslovny suhlas so zmenou
V osobe subdodévatel'a v zmysle Prilohy €. 4 zmluvy a ak objednévatel’ odmietne tento
suhlas udelit’, nie je dotknuty subdodéavatel’ opravneny participovat’ na realizacii diela.
Zmenu Prilohy ¢. 4 zmluvy nie je potrebné vykonat’ vo forme dodatku k zmluve.

2. Prava a povinnosti objednavaterl’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit' zhotovitelovi zalatie realizacie diela do 5
pracovnych dni od platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemozZnosti objednavatel’a
vyhoviet' Ziadosti zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania Staveniska
urceny po vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Mgr. Ludvika
Lunéka (tel: 033/59 66 403, mobil 0910 822 194 email: lunak@tavos.sk), ktory je
opravneny podpisovat’, prerusit’ prace — V pripade ohrozenia bezpe¢nosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia skody na majetku aje opravneny za
objednavatela preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. 0), p), Q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je poverenda Ing. Zuzana Hlavata
(zhlavata@tavos.sk) - osoba opravnena konat’ vo veciach personalnych.

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo PO ainymi vSeobecne zavdznymi pravnym
predpismi platnymi na tizemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, ze zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkdm
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zédkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’.



e) Kopredlzeniu terminu realizacie celého diela moze, okrem neposkytnutia sicinnosti
objednavatel'om, dojst’ len na zaklade poOsobenia vyS$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vysSiu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy a pod.)

f) V pripade posobenia vysiej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknut prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, Co sa
0 vzniku prekézky dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu Skody nezanikd a objedndvatel’ si mdze vocCi zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat'.

Clanok VI
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny diela v ¢l. 1V ods. 1 zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do nehnutelnosti
(objektu) podla €l. III ods. 2 zmluvy.

Clanok VIL.
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby méa objednavatel’
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov, pokial' vyrobca dodavanych materialov a
zariadeni neposkytuje dlh$iu zaru¢ni dobu. Zaru¢nd doba zacina plynut diiom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a véas vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v sulade s ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou. Vykonané dielo ma vady aj vtedy, ak sa po vykonani skuSobnej
prevadzky v trvani 6 mesiacov (o ktorej sa spiSe pisomny protokol) nepreukaze dodrZanie
vykonnostnych parametrov diela v zmysle zmluvy a sitaznych podkladov.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednévatelovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré¢ sa vyskytnu v zarucnej dobe, musi objednavatel uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a), S opisom vady a pripadne aj
fotodokumentaciou, najneskér do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného. Zhotovitel' sa
zavazuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela alebo e-mailom na e-mailovt adresu
osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych: lunak@tavos.sk)
zareagovat na reklaméciu objedndvatela bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamdcie objednavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vsak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstrdnenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.



V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovanu vadu bez zbytocného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovantl vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
V lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iného zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavdzuje zaplatit, resp. sthlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrzanej
sumy podla ¢l. IV ods. 7 zmluvy.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou faktury, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatel'ovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty defl omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela alebo etapy podla ¢lanku IlI. ods. 1
zmluvy a v sulade s harmonogramom podl’a Prilohy ¢. 3 zmluvy (je v omeskani) z iného dévodu
nez posobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednévatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05
% z ceny diela bez DPH za kazdy zacaty den omeSkania a samostatne za kazda etapu diela, s
ktorej realizaciou sa dostal do omeskania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a
povinnosti dokoncit’ dielo.

Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 600,-€ za kazdy zacaty deni omeskania s odstraiovanim vad diela.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 15% z ceny diela bez DPH.

Pre pripad omeskania zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym zhotovenim diela alebo jeho etapy si
zmluvné strany dohodli pauSdlnu ndhradu internych administrativnych monitorovacich
nakladov objednavatela vo vyske 2000,-€ bez DPH, ktort je povinny uhradit’ zhotovitel’, a to
zvlast’ za kazdu etapu diela, s ktorej realizaciou sa dostal do omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody spdsobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstupenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je oprdvneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uré¢enej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit, okrem dovodov podla § 19 ods. 1, 2 a3

zékona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, aj :

2.1. vpripade, ak zhotovitel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ ozndmil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k upadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel' vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizdcie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktora by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnutd
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v zneni neskor$ich predpisov.

2.1.5. v pripade, ak skiSobna prevadzka diela nepreukdze dodrZanie vykonnostnych
parametrov dohodnutych pre dielo.
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Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednéavatela sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel’ neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel’ napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebni
sucinnost’ nevyhnutnt k realizécii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v i¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstipit’, pokial to oznami

pisomne druhej strane bez zbytocného odkladu, najneskdr vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky
odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o ozndmenie o odstiipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrdni zo staveniska celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré st potrebné

k zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajiace zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objedndvatel’a uvedenych

v zmluve, na nahradu spdsobenej skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstupenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani aprevzati rozostavaného diela pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni

zastupcovia stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej casti diela, supis

odovzdavanych dokladov a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne
zaplatena Ciastka a Ciastka zostavajuca k thrade, ditumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

. Zmluva je uzatvarana na zaklade vysledku zadavania nadlimitnej zakazky s predmetom ,,COV

Trnava - Zelene¢ - Nitrifikdcia - vymena prevzdusiiovacieho systému* vyhlasenej
objednavatel'om vo Vestniku verejného obstardvania &. | | dia |
pod znackou ozndmeniaf ................... + vsulade s ustanoveniami zdkona &. 343/2015 Z.z.

0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.
. Vziajomné vztahy zmluvnych strdn, pokial’ nie su upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik V zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavdzkov vyplyvajucich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dolezitosti dokumentov:
I. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zaviazné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka

iv. Sut'azné podklady.
. Zmluvu mozno menit a dopifiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany. Clanok 5 ods. 1 pism. r) zmluvy nie je tymto ustanovenim dotknuty. Na zmeny
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a doplnenia zmluvy sa vztahuje § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.
. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uétu,
telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane technického dozora) nie
je potrebné vykonat” dodatkom, postacuje jednostranné pisomné ozndmenie tychto skutocnosti
dorucené¢ druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajucej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavdzuji, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat' obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik Vv zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
. Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy buda riesit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezaratuva den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucené aj
Vv pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat', a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informdaciam a 0 zmene a doplnent niektorych zdkonov
(zakon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovana zmluva anema néamietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost’ v stilade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ I rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuji, ze si zmluvu precitali, sjej obsahom suhlasia, nakol'ko je
prejavom ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢&oho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1.  Cenova ponuka

Priloha ¢. 2. PD na CD nosici

Priloha €. 3. Harmonogram realizacie diela

Priloha ¢. 4. Zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a

Priloha €. 5. Technologicka Specifikacia zariadeni doddvanych v ramci diela

V Piestanoch, dia | \YA dital |
za objednavatel’a: za zhotovitel'a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. | |

Ing. Vladimir Pucik | |
predseda predstavenstva a.s. | |

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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