

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prestavba oceľového prístrešku na skladovú halu charity	JKSO	
		EČO	
		Miesto	1057/7,8, 1045/57,58 k.ú. F
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Reg.charitatívne centrum. Humanita, Spiš.Podhradie		
Projektant	Ing. M. Babej		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Finas Group s.r.o., Poprad		
Rozpočet číslo		Dňa	14. 3. 2023
		Položiek	
		CPV	
		CPA	



Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	20 099,47	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	26 723,19	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	39 641,36	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	18 023,50	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		104 487,52	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 104 487,52
Dátum a podpis				Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ				Pečiatka				125 385,02
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpochty	
							26	Dodávky objednávateľa
							27	Kľzavá doložka
							28	Zvýhodnenie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Prestavba ocel'ového prístrešku na skladovú halu charity**

Názov objektu **SO.01 - Skladová Hala**

Názov časti **01.1 - Skladová hala - stavebná časť**

JKSO

EČO

Miesto

1057/7,8, 1045/57,58 k.ú. P

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Reg.charitatívne centrum. Humanita, Spiš.Podhradie

Projektant Ing. M. Babej

Zhotoviteľ

Spracoval Finas Group s.r.o., Poprad

Rozpočet číslo

Dňa

14.03.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 700,28	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00	
2		Montáž	19 208,73	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	34 496,75	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	14 794,75	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		83 200,51	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22				83 200,51
				24 DPH 20,00 % z 83 200,51				16 640,10
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				99 840,61
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka	E Prípochty a odpochty				
Dátum a podpis			Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa				0,00
				27 Kľzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00