
DP Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa – stavebné práce                                                     Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
(v zmysle zmluvných podmienok Fidic – “Žltá kniha”)                                                              Dúbravská cesta 14, Bratislava 
 

PRÍLOHA K PONUKE 
 

PRE ZMLUVU O DIELO 
NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC 

 
Názov diela: DP Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa - stavebné práce (v zmysle zmluvných 
podmienok FIDIC – „Žltá kniha“) 
 
(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.) 
 
 

Položka 
 

Podčlánky 
Zmluvných 
podmienok 

Údaj 

Názov a adresa Objednávateľa 1.1.2.2.&1.3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Názov a adresa Zhotoviteľa 1.1.2.3.&1.3 Doprastav, a.s. 
Drieňová 27 
826 56 Bratislava 

Meno a adresa Stavebnotechnického 
dozoru 

1.1.2.4&1.3 Bude oznámený1 
 

Lehota výstavby 
 

1.1.3.3 trvanie:  1395  kalendárnych dní – od Dátumu 
začatia prác (podčlánok 8.1) až po vydanie 
Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 
10.1) 

Lehota na oznámenie vád 1.1.3.7 trvanie: 365 kalendárnych dní – od dátumu 
vydania Preberacieho protokolu pre Dielo 
(podčlánok 10.1) až po vydanie Protokolu 
o vyhotovení Diela (podčlánok 11.9) 

Záručná doba 1.1.3.10  Záručná doba začína plynúť podpísaním 
Preberacieho protokolu podľa podčl. 10.2 
(Preberanie časti Diela) a končí uplynutím 60 
mesiacov po podpísaní Preberacieho protokolu 
podľa podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií). 

Elektronické prenosové systémy 
 

1.3 Nebudú sa používať pre oficiálnu 
komunikáciu 

Použité právne predpisy 
 

1.4 Právne predpisy Slovenskej republiky 

Rozhodujúci jazyk 
 

1.4 Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných 
podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk 
anglický 

Jazyk pre komunikáciu 
 

1.4 Slovenský 

Čiastka Zábezpeky na vykonanie 
prác (na splnenie zmluvných 
záväzkov) 

4.2 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez 
DPH 

Čiastka Bankovej platobnej záruky 
(na splnenie finančných záväzkov 
Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, 
Dodávateľom Zhotoviteľa) 

4.4a 10% z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa 
Zhotoviteľa 

 
1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak sa Objednávateľovi nepodarí postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vybrať dodávateľa na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru do Dátumu 
začatia prác, Objednávateľ vymenuje za Stavebnotechnický dozor zamestnanca Národnej diaľničnej spoločnosti,a s., a to až do doby, 
kým Objednávateľ neuzavrie zmluvu s dodávateľom na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru. 
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Zväzok 2 2 
Vzorové tlačivo Preberacieho Protokolu 

Lehota na oznámenie chyby, omylu 
alebo inej vady v Dokumentácii 
Objednávateľa 

5.1 30 dní od Dátumu začatia prác 

Odškodnenie za oneskorenie  
(Nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty 
výstavby) 
 
 

8.7 & 14.15 (b) 0,1 % z  Akceptovanej zmluvnej hodnoty  bez 
DPH za každý deň oneskorenia v menách a 
čiastkach, v akých je splatná Zmluvná cena 

Odškodnenie za oneskorenie  
(Nesplnenie Fakturačného 
harmonogramu) 

8.7 & 14.15 (b) Suma odškodnenia je uvedená v podčlánku 
8.7 Odškodnenie za oneskorenie Osobitných 
zmluvných podmienok 

Maximálna čiastka odškodnenia 
za oneskorenie –nesplnenie  Lehoty 

výstavby 

8.7  
50 % z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH 

Odškodnenie 
za oneskorenie –nesplnenie lehoty 
ukončenia Míľnika  

8.7 Míľnik č.1 – odškodnenie 0,01% z 
Akceptovanej zmluvnej hodnoty  bez DPH za 
každý aj začatý deň oneskorenia v menách 
a čiastkach v akých je splatná Zmluvná cena 
Míľnik č.2 – odškodnenie 0,01 % 
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za 
každý aj začatý deň oneskorenia  v menách a 
čiastkach, v akých je splatná Zmluvná cena 

Percento pre úpravu cien 
provizórnych položiek 

13.5 (b) Neuplatňuje sa 

Celková zálohová platba, počet a 
časovanie splátok 

14.2 Neuplatňuje sa  

Úpravy v dôsledku zmien Nákladov 13.8 Uplatňuje sa 

Percento zadržaných platieb 
 

14.3 (c) 5% 

Limit zadržaných platieb 14.3(c) Neuplatňuje sa 
Čiastka za Technologické zariadenia 
a Materiály dopravované na 
Stavenisko 

14.5 (b) Neuplatňuje sa 

Čiastka za Technologické zariadenia 
a Materiály dodané na Stavenisko 

14.5(c) 
 
 

Neuplatňuje sa 

Mena/meny platieb 14.15 EUR 

Lehoty na predloženie poistenia: 
a) dôkazy o poistení 
b) príslušné poistné zmluvy 

18.1 a) 7dní 
b) 14 dní 

Maximálna čiastka odpočítateľných 
položiek na poistenie rizík 
Objednávateľa 

18.2 (d) Neuplatňuje sa 
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Zväzok 2 3 
Vzorové tlačivo Preberacieho Protokolu 

 
 
V Bratislave, dňa 13.2.2025 
  
 
             

                                               

 
Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk 

(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú, ktorá menovacia entita bude menovať tretieho člena, o menovacej entite rozhodne 
Objednávateľ. 

Najnižšia čiastka poistenia tretej 
strany 

18.3 300 000.- EUR bez DPH na jednu poistnú 
udalosť 

Termín dokedy musí byť 
vymenovaná komisia na riešenie 
sporov (KRS) 

20.2 do 60 dní od dátumu, kedy jedna zo 
zmluvných Strán upozorní druhú na jej úmysel 
obrátiť sa so sporom na KRS 

Termín dokedy musí byť 
vymenovaná komisia na riešenie 
sporov (KRS) 

20.2 3 členovia 

Menovanie člena KRS (ak sa strany 
nedohodnú) vykoná: 

20.3 predseda Slovenskej komory stavebných 
inžinierov (SKSI) alebo predseda Slovenskej 
advokátskej komory (SAK) v závislosti od 
predmetu sporu2 
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Zväzok 2 4 
Vzorové tlačivo Preberacieho Protokolu 

RÍLOHA K PONUKE 
 

TABUĽKA ÚDAJOV O ÚPRAVACH (podčlánok 13.8) 
 

  

Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov slúži ako vzor pre vyhľadanie   
zdrojov pre výpočet indexov 

Koeficient; 
rozsah 
indexu 

Ukazovateľ Krajina 
pôvodu; 
mena indexu 

Zdroj indexu; názov/definícia Hodnota v  uvedenom 
termíne * 

 Hodnota Dátum 

0,10    Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť 
nákladov, ktoré nepodliehajú úprave. 

- - 

0,20 HICP Slovenská 
republika; € 

Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej 
republiky 

 

 

 

(143,24+143,65+
143,73)/3  =  
143,540 

Júl, 
August, 
September 
2024 

 
Názov tabuľky: Harmonizované indexy 
spotrebiteľských cien 

(priemer roka 2015 = 100) 

 Weblink: http://slovak.statistics.sk 

 Sledovaný index: Spotrebiteľské ceny 
úhrnom 

0,08 D Slovenská 
republika; € 

Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej 
republiky  

(1,520+1,467+1,40
9)/3  =  1,465 

Júl, 
August, 
September 
2024 

 Názov tabuľky: Priemerné ceny pohonných 
látok v SR 

 Weblink: http://slovak.statistics.sk 

 Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien 
pohonných látok v SR (Nafta v %) 

0,62 CMI Slovenská 
republika; € 

Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej 
republiky 

 

 

 

127,200 3.Q.2024 
 

Názov tabuľky: Indexy cien stavebných prác, 
materiálov a výrobkov spotrebovaných 
v stavebníctve (2021=100) ** 

 Weblink: http://slovak.statistics.sk 

 Sledovaný index: Indexy stavebných 
materiálov (výrobné ceny) 

 
 

  

 
Dátum: 13.2.2025 

 

Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk 

(meno a priezvisko osoby alebo osôb oprávnených podpisovať v mene uchádzača) 

Pozn. * Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k 
referenčnému obdobiu, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na 
predkladanie ponúk do súťaže. 

** Od r.2024 Štatistický úrad SR zmenil bázické obdobie z r.2015 na r. 2021. V zmysle 
uvedeného sa v tejto prílohe mení ukazovateľ CMI (CMIt, CMIto) z MP 19/2022 nasledovne: 
CMI: ukazovateľ Indexy stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v 
stavebníctve – štvrťročne [sp1010qs] – bázický/priemer štvrťrokov roka 2021=100, ktorý je 
publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www. 
statistics.sk. 

 

 

 


