



POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC:
I. ETAPA REKONŠTRUKCIE

- ÚPLNÁ UZÁVERA KOMUNIKÁCIE
- LEN STAVENISKOVÁ DOPRAVA

LEGENDA:

- STARY STAV
- - - NOVÝ STAV
- HRANA VÝKOPU, ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA

POZNÁMKY:

- STAVEBNÉ POSTUPY REKONŠTRUKCIE SU POPIŠANÉ V PROJEKTE - VÝ. TECHNICKÁ SPRÁVA
- PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH (VÝKOPOVÝCH) A STAVEBNÝCH PRÁČ MUSIA BYŤ VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA A ZARIADENIA BEZPEČNOSTNÉ VÝTÝČNÉ ICH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVAMI. PRI HROZENÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ NÁDVOŤ, POTRUBÍ JE NUTNÉ REŠPÉKTOVAŤ RUČNÝ VÝKOP A PODAS STAVEBNÝCH PRÁČ TIETO VEDENIA ZADISIŤ. V PREDSTAVI PRELOŽÍ VŠETKY ZNÁME NÁZNISKÉ SIEŤE SU VYKRESLENÉ V PÔDORYSE RESP. V KOORDINÁČNEJ SITUACII STAVBY
- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU SA VÝKONÁ V I. ETAPE
- DETALNÉ PRACOVNÉ POSTUPY SPRACUJE DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ PODLA NASADENIA STROJŮV A PRACOVNÍKŮV A TAKTIEŽ PODLA PLÁNU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY V NAZNAČNOSTI NA SÚVISIAČU KOMUNIKÁCIU - REŠÍ ZHOTOVITEĽ
- PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VŠETKY PODZEMNÉ SIEŤE VÝTÝČI. PRÍPADNE ICH PRELOŽÍ PODLA KOORDINÁČNEJ SITUÁCIE STAVBY
- PRED ZHOTOVENÍM NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZAMERAT EXISTUJÚCI STAV A NOVONAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE PRÍSPOSOBIŤ SKUTOČNOSTI NA STABE
- VÝKOPOVÉ PRÁČE PRÍSPOSOBIŤ SKUTOČNÉMU TERÉNU NA STABE
- ZMENY OPROTI PŘEPROKLADOM PROJEKTOVÉJ DOKUMENTÁCIE JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM, RESP. MUSIA BYŤ ODSÚHLAŠENÉ STAVEBNÝM DOZORCOM

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|--|
| SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v reťazdži JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALŤ PO VÝROBNÍ | | Zodpovedný projektant: Ing. Zuzana Podolcová | | Ing. Zuzana Podolcová | |
| GENERÁLNY PROJEKTANT | | Základové číslo: 1915 | | REMIŇG CONSULT A.S. | |
| Tlmačská 27, 831 04 BRATISLAVA | | | | | |
| Zodpovedný projektant objektu: Ing. Ľubomír Macura | | Návrh - výpočet: Ing. Ľubomír Macura | | Kontrola: Ing. Vladimír Plátek | |
| Ing. Baník Bratislava | | Ing. Krupina | | Ing. Krupina | |
| Investor - stavebník: Baníckozbýstrický samosprávný kraj Nám. SNP 23 974 01 Baník Bystřica | | Stupeň - úseľ: DSPRS | | Základové číslo: 1915 | |
| Dátum: 10/2020 | | Podiel AA: 100% | | Mierka: 1:100, 1:50 | |
| Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 Název: SO KA-526-004.01 Rekonštrukcia mosta ev.č. 526-004 km 1,658 - mostný objekt | | Číslo SO: 526-004.01 | | Príloha: 7 | |
| Názov prílohy: Výkres výkopov | | | | | |