

Číslo spisu: NBS1-000-043-675
Číslo záznamu: 100-000-226-627
Dátum: 08.04.2020

VYSVETLENIE

informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Verejný obstarávateľ, Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal dňa 07.04.2020 prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, v nadlimitnej zákazke s názvom „Vytvorenie nového webového sídla NBS, zriadenie kompletnej technologickej infraštruktúry, migrácia údajov pôvodného webového sídla a zabezpečenie jeho prevádzky a rozvoja“ zverejnenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie zo dňa 04.02.2020 pod číslom 2020/S 024-053914 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 31/2020 pod číslom 7987 - MSS zo dňa 05.02.2020 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po podrobnom oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 48 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie.

Záujemca vo svojej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov uviedol:

V dokumente „Požiadavky na dodávaný systém“ v bode 145 je popísané: „Dielo vrátane vykonania migrácie dát zo súčasného webového sídla NBS musí byť dodané do 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Podrobný harmonogram musí byť súčasťou cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k Zmluve o dielo a musí zahŕňať všetky nižšie uvedené aktivity pre plánovanie kapacít a činnosti na strane NBS (môže byť doplnený aj o ďalšie aktivity). V priebehu realizácie projektu je NBS oprávnená si objednať práce a služby nad rámec Zmluvy o dielo v rozsahu maximálne do 320 osobohodín.“

Otázka č. 20:

Čo sa rozumie pod dodaním podrobného harmonogramu? Pod touto textáciou sa nachádza tabuľka, ktorá popisuje aktivity od Návrhu UX/UI dizajnu až po Prevzatie diela – finálna akceptácia, zároveň je v rámci požadovaných dokumentov dokument „rámcový plán“, ktorý popisuje detailnejšie fázy projektu vrátane termínov. Je požadované vyplnenie aj tejto tabuľky, zároveň rámcového plánu a je ešte okrem toho požadované dodať ďalší podrobný harmonogram v inej forme? Ak je požadované dodanie podrobného harmonogramu mimo týchto dvoch tabuliek, má byť dodaný vo forme zdrojového súboru Microsoft Project, alebo postačuje vo vyexportovanom formáte?

Odpoveď:

V súvislosti s harmonogramom realizácie projektu požadujeme vyplniť prílohu č. 3 „Rámcový plán projektu“ k zmluve o dielo č. E-961.10.1001.10.

Ing. Jaroslav Mikla

výkonný riaditeľ úseku finančného riadenia a informačných technológií,
dočasne poverený riadením úseku hospodárskych služieb a bezpečnosti