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A        Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A. 1.1   Údaje o stavbě 
A.1.1.a)  název stavby, 
Oprava střechy MŠ Mramotice – 2. ETAPA. 
 
A.1.1.b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
MŠ Mramotice, č.p. 49, Mramotice, p. č. 73, obec Znojmo [593711], k. ú. Mramotice [700100]  
 
A.1.1.c)  předmět dokumentace, 
Výměna střešní krytiny a klempířských výrobků, oprava krovu, dodatečné zateplení pultových střech. 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 
A.1.2.a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), nebo 
Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo, 669 02. 
 

A. 1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
A.1.3.a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo 

název, IČ, adresa sídla (právnická osoba), 
Ing. Arch. Michal Štancl, IČ: 03162907, Bolzánova 1981/45, Znojmo, 669 02. 
 
A.1.3.b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

 Ing. Aleš Čeleda, IČ: 12201014, Osvědčení: 2568/92, Autorizace: 1001007, Obory: požární bezpečnost staveb, pozemní 
stavby, statika a dynamika staveb. 
 
A.1.3.c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Bez členění 

A.3      Seznam vstupních podkladů 
 
A.2.a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu 

/ jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 
 
A.2.b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována dokumentace pro 

provádění stavby 
 
A.2.c)  další podklady 

1. Geodetické zaměření objektu z roku 2022. 
2. Archivní projektová dokumentace opravy kuchyně z roku 2022. 
3. Vlastní videodokumentace a fotodokumentace střechy dronem z března 2024. 
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B        Souhrnná technická zpráva 
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u 

staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly: 

B.a)  požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
Ke všem výrobkům, které nejsou specifikovány, nebo budou změněny, dodá dodavatel stavby příslušné technické listy 

včetně návodů na údržbu výsledných povrchů. 

B.b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, 
Nejsou. 

B.c)  podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb, 

Nebudou prováděny v těchto pásmech, podmínky nejsou. 

B.d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 
něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště 
nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 

Práce budou probíhat o letních prázdninách, mimo školní rok. Staveniště je oploceno a zajištěno. 

B.e)  ochrana životního prostředí při výstavbě,  
Při stavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí. V případě havárie budou všechny nehody řešeny ihned na 

místě. Návrh respektuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. 

B.1 Popis území stavby 

B.1.a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby 
s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Intravilán obce, zastavěné území, stavba je v souladu s charakterem i využitím území – výměna střešní krytiny y oprava krovu. 

B.1.b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem 

Nebylo vydáno. 

B.1.c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Není třeba řešit. 

B.1.d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí. 

B.1.e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 

Žádné podmínky nebyly stanoveny. Dotčené orgány nejsou, jedná se o udržovací práce. 
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B.1.f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum 

Byla provedena obhlídka na místě. Její závěry nejsou zpracovány jako zvláštní příloha, ale projekt je navržen s ohledem na 
tuto prohlídku. 

B.1.g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není známo, že by území bylo nějak chráněno.  

B.1.h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod., 

Předmětné místo se nenachází v takovém území. 

B.1.i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Beze změn a bez vlivu. 

B.1.j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bez požadavku 

B.1.k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa 

Bez požadavku. 

B.1.l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba je napojena na všechny inženýrské sítě. Dopravně je napojena na veřejnou komunikaci obce. Stavba je oplocena, 
stavební práce budou probíhat pouze v areálu mimo otvírací dobu, bezbariérový přístup není třeba řešit. 

B.1.m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Celá realizace je rozdělena na dvě etapy, ty ovšem mohou být i sloučeny a realizovány najednou. HSV proběhne o letních 
prázdninách mimo školní rok. 

B.1.n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

p. č. 73, obec Znojmo [593711], k. ú. Mramotice [700100] 

B.1.o) ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Nevyskytují se. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívaní 

B.2.1.a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby – udržovací práce. 

B.2.1.b) účel užívání stavby 

Mateřská škola. 

B.2.1.c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

B.2.1.d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Nebyla vydána rozhodnutí o povolení výše uvedených výjimek. Projektová dokumentace je zpracována v souladu 
s platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Bezbariérové řešení 
stavby není řešeno – stavební úpravy se tohoto netýkají. 
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B.2.1.e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 

Žádné podmínky nebyly stanoveny. Dotčené orgány nejsou, jedná se o udržovací práce. 

B.2.1.f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Není známo, že by stavba podléhala ochraně apod. 

B.2.1.g) navrhované kapacity stavby 

Beze změn, jedná se o udržovací práce. 

B.2.1.h) základní bilance – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Neposouzeno – vzhledem k charakteru stavebních prací je to bezpředmětné. 

B.2.1.i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Celá realizace je rozdělena na dvě etapy, ty ovšem mohou být i sloučeny a realizovány najednou. HSV proběhne o letních 
prázdninách mimo školní rok. Tato etapa je naplánována na rok 2025. 

B.2.1.j) orientační náklady stavby 

Dle přiloženého RTS rozpočtu. 
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D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stavební řešení 
 Bourací práce 
- demontáž hromosvodu, střešní krytiny bobrovky, laťování a klempířských výrobků 
- demontáž plechových střešních krytin vč. bednění 
- průzkum krovu a případná výměna poškozených částí (odhad do 25 % krovu), všechny prvky krovu budou vyměněny za prvky 
stejných průřezů, bude použito smrkové řezivo 
 
Průzkum 
- po demontáži svodů bude provedena kamerová zkouška dešťové kanalizace a případně její čištění 
- video průzkumu bude předáno na datovém nosiči ihned po dokončení průzkumu k vyhodnocení 
 
Střešní plášť 
- je navržen nový střešní plášť (viz výkres D.1.1.b.2.1) 
 
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEDLOVÉ STŘECHY 
- střešní krytina bobrovka Tondach Engoba červená 19x40 
- latě smrk 60x40 
- kontralatě smrk 60x40 
- pojistná hydroizolace DEKTEN MULTI-PRO II 
- prkenný záklop ze smrkového dřeva tloušťky min. 22 mm (odkorněné dřevo) 
(instalace viz technické listy výrobců vč. doplňkového kotvícího materiálu) 
 
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PULTOVÉ STŘECHY 
- střešní krytina falcovaný plech 
- separační rohož DELTA TRELA plus 
- prkenný záklop ze smrkového dřeva tloušťky min. 22 mm (odkorněné dřevo) 
- provětrávaná mezera 
- keramzit Liapor 4/8 tl. 10 cm, volně nasypán na vrstvu strusky 
(Poznámka: skladba je odhadnuta dle historických zvyklostí, bude upřesněna po demontáži bednění) 
(instalace viz technické listy výrobců vč. doplňkového kotvícího materiálu) 
 
Klempířské výrobky 
- nové plechové úžlabí, okapy a svody (viz výpis prvků – výkres D.1.1.b.1.1) 
- jednotný sklon okapů je 0,5 % 
- odstín RAL klempířských výrobků bude upřesněn po dodání střešní krytiny ze vzorníku dodavatele klempířských výrobků 
 
Výplně otvorů 
- jsou navržena nová střešní okna „Velux Střešní světlík manuální“ 80x80 cm 
 
Hromosvod 
- viz samostatný projekt 
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Harmonogram stavebních prací – odhad 
Tato stavební etapa je naplánována na rok 2025 na měsíce červenec a srpen. 
 
Orientační postup hlavních stavebních prací: 
 
- práce HSV 
- práce PSV 
- dokončovací práce a úklid 
 
 
 
 
 

Veškeré nesrovnalosti je nutné řešit se zpracovatelem PD v koordinaci s investorem. 
 

!!!   Všechny rozměry ověřit na místě vlastním zaměřením   !!! 
 


