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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

 

2.1. Popis revitalizačných vodozádržných opatrení a prevádzky 

 

       Sústava drobných  opatrení zahradzania bystrín na zadržiavanie vody v prírode na 

zalesnených  pozemkoch spravovaných investorom je navrhnutá ako kombinované 

revitalizačné opatrenia objektov poškodených povodňami a na zlepšenie hospodárenia v 

lesoch prírode blízkymi spôsobmi, zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, boj proti 

suchu zlepšenie vitality lesných porastov postihnutých lesnou kalamitou. Geologické 

podložie v mikropovodiach tvoria flyšové horniny, preto povrchový odtok ako aj 

odtoková krivka dotknutých mikropovodí vykazuje veľkú rozkolísanosť prítokov  s 

početnými povodňami  v obci Šarišské Čierne. Z minulosti vybudovaná sústava drobných 

drevených prahov a mokradí sa veľmi dobre sa osvedčila najmä v čase sucha a proti 

vodnej erózi. Navrhnuté vodozádržné opatrenia sú v súlade s modernou lesníckou 

politikou a adaptačnou stratégiu pre klimatickú zmenu na Slovensku.  

 

 



Sústavu dotknutých čiastkových mikropovodí s celkovou výmerou 3,5 km2  tvorí 5 

lokalít s 12 profilmi .   

 

       Vybudovaním navrhnutých vodozádržných a technicko-melioračných opatrení – 

drevených prahov a stupňov , akumulačných jám , kamenných presypaných hrádzok , 

zvodníc dosiahneme na dotknutom území: 

- spomalenie a dočasnú akumuláciu povrchového odtoku 

- stabilizáciu dna občasných tokov a eróznych rýh a zastavenie tvorby eróznych rýh 

- konsolidáciu prietokov  

- zachytenie transportujúcich štrkov a balvanov  v koryte potokov 

- zastavenie poklesu hladiny podpovrchovej vody  

- vytvorenie 12 nových vodných biotopov s vyššou biodiverzitou  

 

 

        Navrhnuté priečne objekty vyhovujú požiadavke bezpečného prevedenia 

prietokového množstva Q100, ktoré stanovil SHMU.  

 

 

 

Obr.č.1.  Pohľad na koryto v profile č.1. s výraznými náplavmi a eroziou dna   na   

               bezmennom prítoku Spáleného potoka.  

 

Na stavebnej úprave sa prioritne používajú prírodné materiály ako sú guliače 

a koly zo smrekovca, andezitový kameň , štrky, kamenné záhozy a rozprestierky. 



 

 

 2.2. Charakteristika  stavby  

 

Charakteristika stavebnej úpravy:  
Celkový dočasný retenčný objem pri max. hladine  2395 m3 

 

Max. výška  prahov:                                                   390 mm  

Max. výška  stupňov:                                              1100 mm    

 

Max. šírka kamenného násypu   v korune :                 40,00 m  

Max.  hĺbka vody:                                                        0,9 m 

 

 
Počet vodozádržných opatrení

Profil

Výmera 

povodia v km2 Q100 v m3/s

Dĺžka 

úpravy v m

Drevené  

prahy ks 

Drevené 

stupne 

h=1,1m

Skalné hrádzové 

prejazdné 

násypy s RP

Akumulačné 

jamy Zvodnice

SO 01 Zvädlo Profil č.1. 0,188 1,9 360 18 2 1

Profil č.2. 1,7 12,5 960 48 2 12

Profil č.3. 0,18 1,8 320 26 2

Profil č.4. 0,17 1,7 240 22 2 10

Profil č.5. 0,21 2 500 25 1 1

SO 02 Zákutie -  Osičky Profil č.12. 0,12 1,5 460 32 2 2 5

SO 03 Za Vrchom Profil č.9. 0,343 5 440 32 2 1 1 10

Profil č.10. 0,248 4 380 19 2 5

Profil č.11. 0,11 1,5 300 15 2 5

SO 04 Veľký les Profil č.7. 0,068 0,8 200 22 1 10

Profil č.8. 0,075 0,9 300 26 1 10

SO 05 Horný lán Profil č.6. 0,084 1 300 15 1

Spolu 3,50 34,60 4760,00 300,00 14,00 7,00 5,00 67,00  
 

Tabuľka č. 1. Objemy, plochy a výšky drevených konštrukcii zahrádzania bystrín 

 

 

Dotknuté pozemky pre revitalizačné úpravy sa nachádzajú v správe investora .  

 

           

2.3. Prehľad východiskových podkladov 

 

Mapové podklady – ortofoto mapa  

- katastrálna mapa 

- porastová mapa 

- vodohospodárska mapa 

Fotodokumentácia záujmového územia 

Program starostlivosti o les  

Konzultácie so správcami inžinierskych sietí  

Konzultácie so zástupcami obce Šarišské Čierne   

Konzultácie so zástupcami Lesy SR,š.p., OZ Šariš   
 

 



 

 

 

3. Realizované prieskumy a ich dôsledky 

 

Dotknuté územie sa nachádza v katastrálnom území obce Šarišské Čierne. Na západe 

hraničí s katastrálnym územím Andrejová, na východe s Kurimkou, na severe s Cigľou.  

Súradnice stavebných objektov uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 

Poloha vodozádržných opatrení  v KU Šarišské Čierne

S-JTSK Profil Z                        X Z

SO 01 Zvädlo Profil č.1.  251938.93 1172147.01 481.52 

Profil č.2. 251937.72 1172188.86 477.32 

Profil č.3. 251561.63 1172379.09 514.54 

Profil č.4. 251529.50 1172350.19 515.35 

Profil č.5. 251532.78 1172323.58 516.14 

SO 02 Zákutie -  Osičky Profil č.12. 251204.41 1171145.85 474.90

SO 03 Za Vrchom Profil č.9. 250337.41 1171365.85 394.77 

Profil č.10. 250360.67 1171094.78 380.05

Profil č.11. 250375.94 1171103.50 384.50

SO 04 Veľký les Profil č.7. 250256.90 1172239.48 442.57 

Profil č.8. 250139.99 1172540.81 453.84 

SO 05 Horný lán Profil č.6. 248826.62 1170748.49 413.52 

 

 

Tabuľka č.1. Súradnice objektov 

 

Dotknuté územie predstavuje lesný majetok investora a vodný tok Spálený potok je v 

správe O.Z. Košice , SVP,š.p.  
 
3.1. Geomorfologické pomery 

Podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1986 

in Atlas krajiny SR, 2002) patrí územie do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy 

Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, oblasti 

Nízke Beskydy a Ondavská Vrchovina.  Nadmorská výška územia sa pohybuje od 400 m 

n. m. do 670  m n. m. 

 

3.2. Klimatické  pomery 

 

Z hľadiska všeobecnej makroklimatickej klasifikácie patrí vlastné posudzované územie 

do klimatickej oblasti chladnej s priemernou teplotou vzduchu v júli pod 16 °C, okrsku 

mierne chladného s teplotou v júli 12 °C až 16 °C.  

Z hľadiska klimaticko-geografických typov patrí celé riešené územie do typu kraji-ny 

s horskou klímou s malou inverziou teplôt, vlhkou až veľmi vlhkou. Dotknuté územie 

patrí do subtypu chladného so sumou teplôt 10 °C a viac, teplotou v januári -5 až -6,5 °C, 



teplotou v júli 13,5 až 16 °C, amplitúdou 19,5 až 21 °C, ročnými zrážkami 910 mm. 

Dĺžka snehovej prikrývky je podľa nadmorskej výšky a expozície 90 až 120 dní.  

 

 

 

 

3.3. Geologické pomery  

 Nízke Beskydy sú vybudované treťohornými flyšovými horninami stredného 

až vrchného eocénu z ílovcov a pieskovcov, ktoré sa striedajú v mocných súvrstviach 

v podobe pozdĺžnych pásov, na severných svahoch deluvialne sedimenty a pri potokoch 

náplavové nivné kužele a ronové hliny. Náchylnosť svahov na lokálne zosuvy . 

Rozšíreným pôdnym typom je hnedá lesná pôda, v menšej miere podzoly.   

 

 

Obr.č. 2. Geologická mapa s dotknutým územím.  

 

Seizmicita územia V zmysle „Mapy seizmických oblastí“ (STN 73 0036) sa 

lokalita nachádza v pásme, v ktorom maximálna intenzita seizmických otrasov 

nepresiahne hodnotu 5-6 o stupnice makroseizmickej intenzity MSK-64. 

 

 



3.4. Hydrologické pomery 

Hlavným hydrogeologickým kolektorom vo flyšovom území je pripovrchová zóna, 

zahrňujúca pásmo podpovrchového rozvoľnenia puklín spolu so zvetralinovým plášťom. 

Prebieha viac menej konformne s povrchom terénu a zasahuje najčastejšie do hĺbok 20 - 

40 m s početnými lokálnymi odchýlkami. Miestami vznika-jú v masívoch flyšových 

pieskovcov na hrebeňoch a svahoch široko otvorené trhliny, ktoré môžu vytvárať celé 

sústavy podzemných dutín, zvyšujúce akumulačnú schopnosť flyšového masívu a 

možnosť infiltrácie zrážkových vôd. Priemernú prie-pustnosť pripovrchovej zóny 

charakterizujú najčastejšie hodnoty koeficientu filtrácie rádu k = n . 10-5 m.s-1.  

V území sa vyskytuje typ podzemnej vody dopĺňanej iba zo zrážok z okolitých pohorí.  

Z hľadiska odtokových pomerov patrí územie do stredohorskej oblasti s typom režimu 

odtoku snehovo-dažďovým, ktorý sa vyznačuje akumuláciou vody v novembri až 

februári, vysokou vodnosťou v marci až máji, najvyšším prietokom v apríli (pričom v 

máji je väčší alebo menší ako v marci), najnižším prietokom v januári a februári a v 

septembri a októbri a podružným mierne výrazným zvýšením vodnosti koncom jesene a 

začiatkom zimy.  

Územie odvodňuje potok Spálený potok 4-30-09-066, jeho  bezmenné prítoky. Je to 

ľavostranný  prítok Topli v Bardejove. Na severnej strane sa zrážkové žľaby vlievaju do 

DVT Jarok 4-30-08-004 vlievajú do Ondavy pri Cigli.  

Typickou vlastnosťou vodných tokov je ich rozkolísanosť, ktorá je daná jednak časovým 

rozdelením vodnatosti podľa mikroklimatických pomerov, jednak flyšovým podložím, 

ale aj zmenou kultúr v neprospech krajinnej vegetácie tvoriacej zachytávajúce bariéry. 

 

 
Obr. č.3. Vodohospodárska mapa s dotknutým územím. 

 

Najbližším chráneným vodohospodárskym územím je teda rieka Topľa – vodný útvar 

pretekajúci v okolí posudzovanej lokality (cca 400 m severne) s vodárenským využitím. 



Hydrologické údaje SHÚM (2024) 

 

 
 

 

 

 

 



3.4. Stanovenie množstva povrchového odtoku  

 

Dotknuté mikropovodia takmer úplne zalesnené vo výborne obhospodarovanom lese 

s prevahou jedľo-bučín na flyšovom podloží s celkovou plochou 3,5 km2.  

 

 

 
 

Obr.č.4. Dotknuté mikropovodia v KU Šarišské Čierne.  

 

 
Obr. č. 5.   Intenzity krátkodobých dažďov v trvaní 15 min. , p=0,5 s hodnotou 

200l/s/ha. (Zborník SHMÚ, 1976) 



 

 

A. Množstvo dažďových vôd z priľahlých pasienkov s vegetačným krytom  je 

nasledovné pri 15 minútovom daždi s intenzitou 200 l/s.ha 

a pravdepodobnosťou p=0,5: 

 Qr =  . A . q = 0,25 . 350 . 0,2 . 900  =  15 750 m3  

 - odvodňovaná plocha                     350   ha 

 - intenzita  dažďa 15 min. (p=1)              200 l/s.ha 

 - súčiniteľ odtoku                    0,25 

            - trvanie                                                    900 s  (15 min) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Celková výmera  mikropovodí je 3,5 km2 a bude vytvorený celkový vodozádržný 

objem (retencie)  2 395 m3, čo predstavuje z povrchového odtoku 15 750 m3 počas 

krátkodobého 15 min.  dažďa hydrologický významnú redukciu 15,25 %.  

 

 

 

3.5. Vodohospodársky chránené územia 

 

Hodnotené územie sa nenachádza v území vodohospodársky chránenom v zmysle NV 

SSR č. 13/1987 Zb., ani v ochrannom pásme vodárenských alebo prírodných liečivých 

zdrojov.  



V zmysle NV SR č. 617/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné 

oblasti, citlivými oblasťami sú všetky útvary povrchových vôd, ktoré sa na území 

Slovenskej republiky nachádzajú alebo týmto územím pretekajú. Lesnícky a 

poľnohospodársky využívané pozemky v katastrálnom území Šarišské Čierne sú 

ustanovené v zmysle citovaného nariadenia vlády za zraniteľné oblasti. 

 

 

3.6. Chránené územia 

Do dotknutého územia okresu Bardejov nezasahuje žiadne veľkoplošné chránené územie, 

na jeho území sa nachádzajú iba maloplošné chránené územia. Vo vzdialenosti do 10 km 

k posudzovanej lokalite sa nachádzajú: - Prírodná rezervácia Slatina pod Lieskovcom, - 

Prírodná rezervácia Zborovský hradný vrch, - Národná prírodná rezervácia Magura. 

Najbližšími veľkoplošnými chránenými územiami je vo vzdialenosti cca 30 km východne 

Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty a cca 60 km Pieninský národný park. 

Základné informácie o súčasnom stave ŽP KAPITOLA III 15 Na území okresu Bardejov 

sa nachádza niekoľko mokradí s regionálnym, alebo lokálnym významom, najbližšou je 

PR Slatina pod Lieskovcom s rozlohou 0,71 ha, ktorá sa nachádza približne 5 km 

východne od posudzovanej lokality. NATURA 2000 Natura 2000 predstavuje sústavu 

chránených území európskeho významu vyhlásených na ochranu biotopov, živočíchov a 

rastlín, ktoré sú na území členských štátov EÚ vzácne alebo ohrozené. Opatrenia na 

zabezpečenie priaznivého vývoja týchto území z hľadiska ochrany prírody však berú do 

úvahy aj ekonomické, sociálne, kultúrne a regionálne požiadavky. Účelom vytvorenia 

tejto sústavy teda nie je izolovať chránené územia a vylúčiť v nich činnosť človeka, ale 

podporiť tie aktivity, ktoré sú v súlade so záujmami ochrany prírody. Sústavu Natura 

2000 tvoria dva typy území: • chránené vtáčie územia – vyhlasované podľa smernice o 

vtákoch, • územia ochrany biotopov a druhov – vyhlasované podľa smernice o 

biotopoch.  

 

 

4. Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické a stavebno-

technické riešenie 

 

Z hľadiska architektonického  stavebné objekty sú priečne objekty hradenia 

bystrín na viacerých potokoch a zrážkových žľabov navrhnuté  za účelom spomalenia 

odtoku a stabilizovania dna toku a konsolidácie prietokov.  

Pri technickom riešení rekonštrukcie sa dodržia osvedčené  stavebné postupy 

výstavby drevených prahov 300 ks do výšky 390 mm pre stabilizáciu dna, aby neboli 



prekážkou v lokálnej migrácii. Drevené stupne 14 ks, skalné presypy s RP 7ks, 

akumulačné jamy 5 ks, drevené zvodnice na lesných cestách 67 ks, aby usmerňovali vodu 

z pláne zemných ciest a rýh do lesného porastu.  

 Sedimenty štrku zo sprístupneného zberného priestoru priečnych objektov zahrádzania 

bystrín sa  pravidelne vyťažia bagrom a ponechajú na násypoch a pokryjú humusovým 

horizontom a starým autochtonným bylinnotrávnym drnom, ktorý bol na mieste.  

 

Stavba má aj verejnoprospešný účel nakoľko: 

- spomalí sa odtok a vytvorí väčšia vodozádržnosť lesných porastov po dažďoch a po 

topení snehu 

- zamedzí sa transport balvanov počas povodní a zníži mútnosť povrchové odtoku 

a pozitívne ovplyvní  zdroj pitnej vody na nižšom mieste toku  

- umožní sa prejazd vývoznej kolesovej súprave do protisvahu lesného porastu cez tok, 

aby nedošlo k znečisteniu toku ropnými látkami.  

- zlepší biodiverzitu lokality a vytvorí sa nový  vodný biotop  

- zvýši sa hladina podpovrchovej vody a prístup koreňov stromov k vode pre vitalitu 

smrekov ohrozených suchom  

- podporí sa výpar pre ochladenie ovzdušia v lete  

- zachytenie dažďových vôd a sedimentov   

- vytvoria sa lepšie podmienky pre turistiku 

- zvýšenie zamestnanosti  pracovníkov v lesníctve  

    

Ponechajú sa okolité vysoké stromy vedľa potokov , aby sa zachovala studená 

a polotienna mikroklíma, ktorú vyhľadávajú pôvodné chránené rastliny.  

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a jej okolie.  

 



 

Obr. č.6.  Odtrh svahu a poškodenie rúrového priepustu cez potok na lesnej ceste po 

povodniach v roku 2024 na Spálenom potoku v profile č.2. 

 

 

Z hľadiska stavebno-technického sú navrhnuté bežné prírode blízke stavebné materiály 

a výrobky s prevahou použitia prírodných materiálov, dreva, lomového kameňa , štrkov, 

drevené konštrukcie alebo materiály vytvorené ľudskou činnosťou, ako sú betónové 

konštrukcie z vodostavebného betónu a iné stavebné súčasti.  

Stavebné práce navrhovaných objektov nepodliehajú vodoprávnému konaniu v zmysle 

zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.  

Plochy dotknuté stavebnou činnosťou  mimo objektov stavby je zhotoviteľ povinný 

uviesť do pôvodného stavu. Ďalej musí zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných 

mechanizmov pred výjazdom na lesnú cestu .  

Najneskôr jeden mesiac pred začiatkom výstavby upresní investor so zhotoviteľom 

stavby priestory vhodné na zariadenie staveniska vzhľadom na turistickú sezónnosť  

a nízke prietoky na potoku. 

 

4.1. Predbežná bilancia zemných a hlavných stavebných materiálov 

 

Na stavbe sa budú vykonávať stavebné činnosti v nasledovných objemoch stavebných 

materiálov: 



Výkopy                                                  4283 m3 

Kamenný násyp :                                   2856 m3 

Kamenná rozprestierka                             285 m3 

Kamenná dlažba                                       112 m2 

 

4. Technické údaje o stavebných objektoch a postupoch 

 

 

 Drevené prahy 

 

Horné úseky dotknutých potokov a zrážkových žľabov budú mať stabilizované 

dno drevenými prahmi v celkovom počte 300 ks, aby sa neprehlbovali erózne rýhy 

a zmenšil transport splavenín. Vodorovná časť pozostáva s dvoch drevených guliačov 

DN 150-200 mm dĺžky 3-6 m max. výšky 390 mm. Nad dvoma guliačmi je vrchný 

guliač, ktorý vymedzuje prietokový stredový lichobežníkový otvor so šírkou dna 1,5 m 

a sklonmi svahov 1:1. Okraje sú zapustené do svahu 1-1,5 m v rýhe . Pre upevnenie 

nových vodorovných guliačov sa osadia zo vzdušnej  strany štyri nové drevené koly  DN 

200/1500 zo smrekovca alternatívne agátu alebo duba  a upevnia viacnásobným  

klincovým spojom. Predprah vo vzdialenosti 2 m od prahu tvorí jeden guliač DN 200 

s dvoma okrajovými kolmi. Priestor dopadu vodného lúča 2x2 m je spevnený kamennou 

rozprestierkou hrúbky 200 mm.  

Umiestnenie drevených prahov vytýči na potoku projektant v rámci autorského 

dohľadu. Šírka koryta s náplavami sa mení vzhľadom na premenlivosť pohybu usadenín 

od doby projektovania po dobu začiatku stavby. Preto pred stavbou je potrebné v koryte 

odstrániť náplavy priečnym prehodením na svah nad zátopovú čiaru a svahovaním 

upraviť.  

 

Obr. č.7.  Drevený prah.  

 

 



Drevené stupne 

Na konsolidáciu prietoku a výškovú úpravu dna bystrín vo vzdialenosti cca 10 -14 m  

pred vtokovými čelami priepustov sú navrhnuté stupne výšky 1,1-1,2 m v počte 14 ks 

v závere dolín. Konštrukcia pozostáva z troch vodorovných guliačov DN 200-250  mm 

uložených na sebe a foxovaný roxormi DN 20 do vyvrtaných otvorov. Nad tretím  

vodorovnými guliačom je vrchný guliač, ktorý je delený a vymedzuje prietokový 

stredový lichobežníkový otvor so šírkou dna 6  m a sklonmi okrajov  1:1. Zvislé koly sú 

vo vzdialenosti 1,5-2m. Prah je zapustený do rýhy v brehoch potoku na každej strane 1,5-

2 m.  

Predprah vo vzdialenosti 2 m od prahu tvorí jeden guliač DN 200 s dvoma 

okrajovými kolmi. Priestor dopadu vodného lúča 8x2 m je spevnený kamennou 

rozprestierkou hrúbky 200 mm.  

 

 
 



 
Obr. č.8. a č.9. Pohľad na sústavu drevených stupňov po výstavbe a po  rokoch 

v Hervartove s kompezovaným sklonom dna, spomalenou rýchlosťou vody 

a biovegetačným opevnením s biodiverzitou .  

 

 

 

 

Akumulačné jamy  

Vedľa hlavného koryta bystrín v úžľabinach a plochých miestach sa odkope plytká jama 

rozmerov 14x10 elipsovitého tvaru so sklonmi svahov 1:2 a hlbkou 80-90 cm . Nátok je 

z drobných prameňov alebo priesakov hlavného koryta, rýhou , priekopou. Násyp nie je 

vyšší ako 1 m a koruna má šírku min. 2 m. Bezpečnostný priepad tvorí lichobežníkový 

profil so šírkou dna 2 m sklonmi svahov 1:2 pre max. výšku 200 mm a šikmou dĺžkou 5 

m . Spevnenie otvoreného koryta priepadu tvorí kamenná rovnanina  hrúbky 100 mm do 

ílového lôžka hr=100 mm. Objem retenčného priestoru tvorí cca 80 m3. V jame sa vytvorí 

nový mokraďový autochtonný biotop s veľkým výparom. Celkový počet je 5 ks.  

 



 
 

 

Obr. č. 10. a 11. Pohľad na akumulačné jamy .  

 

 

Skalné hrádzové násypy  

 

V zrážkových žľaboch a suchých dolinkách s občasným prietokom,  teda nie na tokoch sa 

miesta prejazdu lesnej techniky upravia hrádzovými násypmi tvaru lichobežníka s výškou 

h=2,9 m nad terénom v šírke 4 m koruny, aby sa spomalil odtok. Dĺžka skalného násypu 

je 12 až 40 m. Svahy sú v sklone 1:1,5 z balvanov fr.=250 mm  zaklinených do seba. 

Prevedenie zadržanej vody zabezpečia medzery medzi skalami  a rúra z ocele DN 800 

dĺžky 8m v pozdĺžnom sklone 25%.  Obsyp rúry je z riečneho štrku fr. 16-32 hrúbky 300 

mm.  Čela na vtoku a výtoku v sklone 1:1,5 sú z plochých kameňov hrúbky 250 mm. 

Nátok rúry je vo výške 2 m nad dnom terénu a výtok rúry na dne. Koruna násypu je 

spevnená kamenivom fr. 45-63 hrúbky 200 mm s nájazdami dĺžky 5m .  

 



 

 
Obr. č. 12. Pohľad na vtok skalného hrádzového násypu s rúrovým priepustom.  

 

 

Zvodnice 

 

Účelom zvodníc je prerušiť odtokové pole v eróznej rýhe na lesnej ceste a odviesť vodu 

do lesného porastu pod cestou , aby z nej mali úžitok stromy a mohla voda  zasakovať 

v humusovom horizonte. Drevené zvodnice (odrážky vody, vonkajší rozmer 300mm, 

výška 150 mm) dĺžky 6m sa vybudujú z agátových alebo dubových drevených hranolov 

100x100 mm so spodnou dnovou  fošňou 300x50 mm a vymedzovacími oceľovými 

štvorcovými profilami 100x100x100 v počte 3 ks v prietokovom profile odrážky. 

Uloženie zvodnice (h=150 mm) je v korune vozovky do betónového lôžka hrúbky 100 

mm šírky 500 mm pod uhlom 70 stupňov od osi cesty . Polohy umiestnenia navrhne 

projektant na trase v rámci autorského dozoru. Zvodnice je potrebné čistiť po každej 

búrke ručne motykou.  

 



 
Obr. č. 13. Pohľad na drevenú zvodnicu.  

 

 

 

SO 01 Profil č.2 Cestný priepust 

Tlamový priepust 

V profile č.2 na SO 01 Zvädlo  križuje lesnú približovaciu cestu Spálený potok. Starý 

priepust TZB DN 1000/6000 bol poškodený povodňou a cesta je neprejazdná preto sa 

zbúra a  pretože nevyhovuje prevedeniu prietokovému množstvu Q100, 12 m3.s-1. 

Umiestnením dna nátoku nad dno vo výške 0,9 m vytvára retenčný priestor výšky 0,9 m 

s objemom cca 20 m3. Nový priepust bude v osi potoka a starého priepustu v pozdĺžnom 

sklone 9,2 %. Bude z vlnitého pozinkovaného a eloxovaného plechu hrúbky 2,5/3,0 mm 

s prierezom v tvare tlamy resp. nesymetrickej plochej elipsy HC PA 13  s rozmermi 

svetlá výška ho=1,59, šírka lo =2,01 m, ktorý spoľahlivo prevádza aj plávajúce zbytky po 

spadnutých stromoch.   



Priepust bezpečne prevedie prietok. množstvo Q=21,5 m3.s-1, čo je viac ako Q100=14 

m3.s-1. Výška max. hladiny je 1,1 m a 0,5 m tvorí bezpečnostná rezerva pre plaviace sa 

predmety.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14.   Pohľad na výtok tlamového priepustu z vlnitého plechu so šikmýmim 

prstencom po obvode z dlažby z lom. kameňa.  

 

Vtokové a výtokové okraje priepustu sú v sklone 45 stupňov preto vrchná dĺžka je 7 m 

a spodná je 10 m. Vtokový a výtokové čelo tvorí prstenec okolo plechového okraja 

z dlažby z lomového kameňa šírky 1600 mm po celom obvode. Hrúbka je 700 mm 

a pozostáva: 

       - dlažba z lom kameňa hr 200 mm ( alternatívne okruhliaky do 200 mm )  

- Podkladový betón hr=400 mm  

- Oceľová kary sieť DN 8 mm s okom 50x50 ) s krytím 100 mm v bet. lôžku 

- Štrkové lôžko hr=100 mm .  

 

Podklad a obsyp pod priepust tvorí zhutnená vrstva 93 % PS  štrkopiesku hrúbky 300 mm 

postupne po vrstvách max. hrúbky do 150 mm.  V blízkosti oceľovej konštrukcie sa 

použijú ručné vibračné mechanizmy pre zhutňovanie obsypu. Ostatné násypy sa zhutnia 

na 95% PS. 



Nadsyp zhutnený je tvorený  štrkopieskom  hrúbky 100 mm . Pod vozovkou  sa nachádza 

hydroizolačná vrstva z bentonitovej georohože plošnej hmotnosti 4600 g/m2, ktorá je 

ochránená z oboch strán ŠP lôžkom fr-0-8 mm hrúbky 50 mm. Hydroizolačná fólia 

zabraňuje prieniku  vody z vozovky na tlamovom priepuste. Po stranách obsypu sú 

drenážne potrubia PVC DN 160 dĺžky 8m s vyústením do výtokového čela - prstenca.   

Použitý vodostavebný betón na prstenec bude STN EN 206-1 C30/35-XC2, XF3,XA1-C2 

0,4-Dmax32-S4. Použitá oceľ S420 10425 (V), S500 10505(R)-C min=50mm . 

Prevádzkové spevnenie na prejazde je šírky 4 m dĺžky 30 m  vo vrstvách celkovej hrúbky 

500 mm : 

- Štrkodrvina ŠD fr. 0-32                            200 mm 

- Kamenivo drvené 63-125 mm                  300 mm 

Oceľové zábradlie na oboch stranách 2 ks výšky 1,1 m, dĺžky 9 m  (3+3+3) s troma 

poliami , s oceľovým rúrkovými stĺpikom DN 100 na oceľovej doske 140x140x8 m s 4 

ks šraubami a chem. kotvami do bet. prstenca . Vzdialenosť stĺpikov je 1,5 m. Na 

krajných poliach sú osadené  do bet. pätiek 400x400x400. Vodorovné rúrky  sú oceľové 

DN 100 x 3ks  STN 425715, mat.11353.1 . Povrchovú úpravu tvorí metalizácia žiarovým 

striekaním hr. 100 um na očistený povrch a vrchný náter polyuretánový náter hrúbky 

81um tmavo zelenej farby. 

 

 
 

Hydrotechnický výpočet prie priepust z oceľového plechu DN 1600 

 

 

 

 



5.2. Vecné a okolité väzby na okolitú výstavbu 

Stavba nemá iné väzby na okolitú výstavbu. Ak dôjde k poškodeniu existujúcej lesnej 

odvoznej cesty dopravou materiálu na stavbu je potrebné vozovku lesnej cesty opraviť 

a uviesť do pôvodného stavu.  

 

5.3.           Údaje o výrobnom a technologickom vybavení stavby 

Opatrenia sú nevýrobného vodohospodárského a lesníckeho charakteru a nevyžaduje 

si žiadne technologické zariadenia.  

 

 
 

Tabuľka č.5. Záber pôdy 

 

5.4.  Súhrnné  orientačné požiadavky na plochy, priestory a členenie        

                        stavby 

 

Celkový záber                                                                          4 262    m2                                        

 

Opatrenia sa budú nachádzať na pozemkoch investora .  

 

 

6. Zabezpečenie budúcej prevádzky 

 

Legislatívna podstata:  

 

Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. 



• Zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve 

• Nariadenie vlády SR č.298/2003 Z.z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri 

produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov 

• Nariadenie vlády SR č.303/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky 

uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh 

• Vyhláška č.238/2002 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve 

• Nariadenie vlády SR č.316/2003 Z.z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na 

kontrolu určitých chorôb rýb 

• Nariadenie vlády SR č.500/2003 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č.316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu 

určitých chorôb rýb 

• Nariadenie vlády SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a 

kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia 

odpadových vôd a osobitných vôd; 

Kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber vody pre nepitnú vodu, vody určenej 

na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb sú uvedené v 

príl. č. 2. 

• Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov. 

• Vyhláška č.185/2006 Z.z., ktoru sa vykonáva zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení 

neskorších predpisov.  

Zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve z 15. februára 2002. Tento zákon upravuje podmienky 

ochrany, chovu a lovu rýb a ostatných vodných organizmov tak, aby priamo alebo 

prostredníctvom ekologických väzieb nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov a 

k ohrozeniu genofondu rýb. 

-Zákon č. 22/1958 Zb. Zákon o kultúrnych pamiatkach 

- Ekologizácia úprav vodných tokov     STN 75 2101 

- Úpravy riek a potokov      STN 75 2102 

- Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických stavieb  STN 01 3469 

- Lesotechnické meliorácie. Zahrádzanie bystrín a stŕži                    STN 48 2506 

- Zemné práce        STN 73 3050 

- Lesná dopravná sieť                                                                         STN 73 6108 

 

6.1. Riešenie dopravy 

Lokalita je prístupná z  obce Šarišské Čierne a Andrejová  lesnou odvoznou cestou 

s asfaltovým  povrchom. 

Prísun stavebných materiálov na stavenisko bude zabezpečovaný nákladnou 

automobilovou dopravou zhotoviteľa. 

 

6.2. Vplyv stavby na životné prostredie 

Stavba svojim charakterom pomáha životnému prostrediu a spomaľuje povrchový odtok 

z lesa, zabráňuje rýhovej erózii dna potoka a zachytáva transportované štrky , aby 

nezanášali DVT a zabráňuje poklesu hladín podzemnej vody. 

Etapa realizácie stavby je charakterizovaná vcelku negatívnym vplyvom na ŽP. K tomuto 

poznatku dochádzame pri hodnotení jednotlivých stavebných prác, resp. stavebných 

postupov ako sú: presuny stavebných mechanizmov, zemín a hmôt a pod. Pri tejto 



činnosti je doprovodným znakom tvorba prachu, zvýšená hlučnosť, spalinové plyny, 

ktoré narúšajú bežný stav okolia a ŽP. Uvedené negatíva len z časti môžu byť 

eliminované napr. zvlhčovaním dopravných ciest a racionálnym využívaním stavebných 

mechanizmov. Je však potrebné uviesť, že uvedený stav je z časového hľadiska 

krátkodobý, t.j. len počas realizácie stavby. 

Preto v záujme obmedzenia týchto negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné 

zo strany zhotoviteľa práce realizovať  za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok 

a dodržania bezpečnosti pri práci. 

Stavba   ani jej budúca prevádzka nebude produkovať odpadné vody. 

Odpady budú vznikať len počas výstavby a budú súvisieť s odstránením obalov zo 

stavebných materiálov, šalovacích dielcov  na betónovom hrádzovom telese , ktoré sa na 

mieste zoštiepkujú. Odpady môžu vzniknúť pobytom pracovníkov na stavenisku. Pre 

týchto pracovníkov bude v rámci GZS zriadené na stavenisku sociálne zariadenie 

a odpadkové koše na nepriepustné nádoby pre triedenie odpadov najmä tkanín 

znečistených ropnými látkami zo stavby. 

Odstránené sedimenty z toku vznikli prirodzenými prírodnými procesmi a transportom 

štrku v toku a  nepovažujeme ich za odpad nakoľko sú čisté.   

Zo strany zhotoviteľa zabezpečiť, aby v rámci fázy výstavby bola používaná stavebná 

technika vo výbornom technickom stave, vylučujúca úniky ropných látok a iných látok 

nebezpečných vodám s vybavením súpravy absorbentom pre likvidáciu ropných látok  pri 

nehode. Tankovanie pohonných hmôt v priestore stavby na toku nie je prípustné. 

Jednomužné motorové píly a ostatná mobilná technika ( bagre) používané na stavbe budú 

používať mazacie a hydraulické oleje rastlinného pôvodu biologicky odbúrateľné, ktoré 

nespôsobujú znečistenie povrchových vôd.  

 

6.3. Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,  nároky na výrub 

porastov 

Investorovi  je známa  existencia objektov pamiatkovej starostlivosti. 

Stavba si bude vyžadovať výrub stromov na lesných pozemkoch v počte do 40 ks ako 

mimoriadna ťažba na lesných pozemkoch a len drobné odstránenie krovia dreviny Salix, 

hrab a buk.  

Časová doba obmedzenia výrubov stromov počas platnosti podmienok ochrany 

hniezdenia vtákov sa a aplikuje podľa plánu starostlivosti o les .  

6.4. Protipožiarne zabezpečenie stavby 

Riziko požiaru pri tomto druhu vodnej stavby je minimálne. Kladenie ohňa je zakázané . 

Stavebné mechanizmy a automobily na stavbe  budú vybavené ručnými hasiacimi 

prístrojmi.  Zhotoviteľ  poskytne počas stavby prenosné potrubie a žľaby na dočasné 

prevedenie toku a  ponorné čerpadlo  pre prečerpávanie vody z existujúceho toku.  

6.5. Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe je potrebné bezpodmienečne dodržiavať 

zákonné ustanovenia, normy a predpisy. 

Počas výstavby je nutné dodávateľom dodržiavať stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. 

v znení novelizácie č.237/2000 Z.z., ďalej zákon č. 330/1996 Z.z., zákon č. 158/2001 

Z.z., zákon č. 95/2000 Z.z., ďalej je potrebné dodržiavať Zákonník práce vo veciach 

všeobecných otázok bezpečnosti a hygieny pri práci. Potrebné je dodržiavať zákon NR 

SR č.367/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Dodávateľ stavebných prác 



zabezpečí ich realizáciu tak, aby boli vykonávané  v súčinnosti s ďalej uvedenou 

legislatívou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri zemných prácach je 

dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností a ustanovenia STN 73 3050 zemné práce zo dňa 

11.08.1986.   

 Pri zriadení staveniska sa musí dodávateľ riadiť NV č. 510/2001 Zb. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko doplnené 

o NV  č. 282/2004 Zb., ktoré je v súlade s európskou smernicou 92/57 EHS 

o implementácii minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na dočasných 

alebo lokalitne sa meniacich staveniskách. 

 Dodávateľ stavebných prác si musí pred začatím prác preveriť u všetkých 

pracovníkov školenia BOZP. Dodávateľ stavebných prác je povinný pred začatím prác 

určovať bezpečné stavebné postupy a preukázateľne s nimi oboznamovať všetkých 

pracovníkov. Dodávateľ stavebných prác je povinný pred začatím prác preveriť, či 

pracovníci, vykonávajúci práce, majú platné lekárske prehliadky.  

 Počas realizácie stavebných prác vo výkopoch, kde prevýšenie medzi výkopovou 

hranou  a dnom bude vyššie ako jeden meter, investor stavby zabezpečí zriadenie 

viditeľne označenej mechanickej zábrany tak, aby nedošlo k pádu osôb, zvierat, áut, 

prípadne techniky do otvoreného výkopu.  

Odvádzanie zrážkovej a odpadovej vody zo staveniska sa musí zabezpečiť tak, 

aby sa zabránilo rozmočeniu pozemku staveniska vrátane vnútornej staveniskovej 

komunikácie, aby sa nenarušovalo a neznečisťovalo odtokové zariadenie pozemnej 

komunikácie a inej plochy priľahlej k stavenisku a aby sa nespôsobilo ich podmáčanie. 

Zhotoviteľ stavby bude musieť zabezpečiť na súbežnej  lesnej ceste prejazd 

vozidiel záchranných zložiek za každých podmienok dodržaním prejazdu v šírke min. 2,5 

m. 

 

Zemné práce sa nesmú začať bez predchádzajúceho polohového a výškového vytýčenia 

podzemných vedení a vydaného stavebného povolenia.! 

Na práce nasadzovať pracovníkov s požadovanou kvalifikáciou, preukázateľne 

poučených o dodržiavaní BOZ. 

Prípadné znečistenie ciest musí byť zhotoviteľom odstránené. 

Vozidla vychádzajúce na miestnu komunikáciu musia byť očistené! 

Okrem vyššie uvedeného je potrebné: 

- vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami 

- odporúčame tiež zaočkovanie proti tetanu 

- prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 8m/s, 

pri teplote nižšej ako -5.0C 

- okraje výkopu nesmú byť od hrany 0.50 m zaťažované 

- pri výkopoch rýh s kolmými stenami s hĺbkou nad 1,30m použiť paženie 



- zabezpečiť stabilitu stien výkopu 

Na obvodových koloch staveniska vo vzdialenosti každých 20 m  odporúčam umiestniť 

výstražné tabule s textom: “, „Zákaz vstupu nepovolaným osobám!“, vhodne 

doplnenými piktogramami. 

6.6. Zariadenia CO 

V prípade vzniku povodňovej situácie bude táto zabezpečovaná obvyklým spôsobom na 

základe pokynov príslušnej povodňovej komisie. Zhotoviteľ stavby spracuje 

protipovodňový plán stavby. 

6.7. Riešenie protikoróznej ochrany 

Navrhované stavebné materiály si nevyžadujú riešiť protikoróznu ochranu. 

6.8. Údržba a opravy 

Podmienkou úspešného udržovania objektov prehrádzky je dodržiavanie manipulačného  

a prevádzkového poriadku , bezpečnostno technický dozor, stály dohľad s ich 

pravidelnými prehliadkami, najmä pohotovostnou službou za povodňových stavov vody 

v potoku. 

V rámci údržby prehrádzky sa majú urýchlene odstraňovať všetky poškodenia, či vznikli 

prirodzeným opotrebovaním alebo účinkami povodní. 

Zásadou je, aby sa preventívnymi prehliadkami a opatreniami zabránilo možným 

poškodeniam. Zvlášť prehliadky robiť po prechode väčších vôd a po intenzívnych 

lejakoch. Je potrebné zamedziť aplikácii hnojív a chem. prípravkov v lese pri likvidácii 

inváznych rastlín,  počas obdobia dažďov , aby povrchovým splachom nedošlo ku 

kontaminácii povrchových vôd .  

 

6.9. Úprava plôch 

Plochy dotknuté stavebnou činnosťou mimo staveniska je zhotoviteľ povinný na náklady 

investora uviesť do pôvodneho stavu. 

Plocha  sa urovná a opätovne ohumusuje pôvodnou zeminou a uloží sa na povrch depónia 

starý bylinnotrávny drn min. hrúbky 100mm. 

6.10. Údaje o výrobe 

Stavba je nevýrobného charakteru 
6.11. Prevencia a hygiena  

V priebehu menežovania lovu lososovitých rýb budú vykonávané nasledujúce preventívne 

opatrenia:  

- kontrola kvality vody  

- kontrola zdravotného stavu rýb  

6.12. Kontrola kvality vody  

Požadovaná kvalita povrchovej vody je uvedená v NV SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty 

ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. , príloha č.2 – Povrchové 

vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb. 

6.13. Prevádzka a údržba 

Prevádzka a údržba stavby bude zabezpečovaná investorom v zmysle manipulačného 

a prevádzkového poriadku.  

 

 

 

 



6.14. Odpady 

Produkovaný odpad počas výstavby je zaradený do kategórie a druhu podľa Vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a to nasledovne: 

Číslo odpadu  Názov         Kategória  množstvo  spracovanie 

15 01 02   Plasty                      O     20 kg    odovzdanie na   

          zhodnotenie  

15 01 04   Obaly z kovu         O                  10 kg            odovzdanie na   

         zhodnotenie 

17 01 01   Betón          O    18,36 t           Odovzdanie na  

                     zhodnotenie 

 

17 05 06           Výkopová zemina      O                   4283 m3           priečne prehodenie 

             

  Výkopová zemina a kamenivo sa použijú na zásyp výkopov na úpravu terénu 

a rekultivačné práce. Podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa nevzťahuje na 

nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 

stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave 

na mieste, na ktorom bol vykopaný. 

 

 

 Pôvodca odpadu je povinný pri nakladaní s odpadmi plniť povinnosti ustanovené 

v § 14 a § 77 ods. 3 zákona o odpadoch a dodávateľ stavby je pri nakladaní s odpadmi 

povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu v zmysle citovaných predpisov platných na 

úseku odpadového hospodárstva. 

 Pôvodca odpadu je povinný pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri 

pracovné dni vopred, písomne ohlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob 

selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a 

plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu 

ustanovenom vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z.  

 

6.15. Skúšobná prevádzka a uvedenie stavby do prevádzky 

Stavebná úprava sa preskúša napustením vody po maximálnu kapacitu objektov zahrádzania 

bystrín  ich funkčnosť prietokových priepustov . Tým sa skontroluje kompaktnosť, 

nepresakavosť hrádze hlavne základov a ich stabilita ako aj funkčnosť bezpečnostného 

prepadu.   

Do užívania bude uvedená po prebratí stavebnej úpravy investorom od  zhotoviteľa.  

7. Ochranné a bezpečnostné zariadenia , inžinierske siete 

7.1. Preložky inžinierskych sieti 

Výstavba si nebude vyžadovať preložky inžinierskych sietí.  

7.2. Podmieňujúce, vyvolané a iné investície 



Podmieňujúce investície nie sú potrebné. 

8. Organizácia výstavby 

8.1. Požiadavky na postupné uvádzanie stavby do užívania 

Vzhľadom na charakter stavby a jej umiestnenie, je možné stavbu realizovať po etapách, 

a teda aj uvádzať do užívania. 

8.2. Zásady riešenia zariadenia staveniska 

Z hľadiska využitia vybudovaných objektov pre zariadenie staveniska priamo na 

stavenisku po dobu výstavby investor takéto objekty vlastní v blízkej prevádzkovej 

budove. 

Investor má možnosť poskytnúť priestory na dočasné zariadenie staveniska  vedľa 

existujúcej lesnej ceste a lesnom sklade na pozemku s parcelným č. 1393 EKN KU 

Šarišské Čierne. 

Na stavebnom dvore sa umiestnia min. 1 ks prenosná UNIMO bunka a jedna so 

sociálnym zariadením, zriadia sa odstavné plochy pre jedno až dve autá-stavebné 

mechanizmy. 

Stavebný priestor bude vymedzený manipulačnými reflexnými pásmi počas výstavby. 

 

 

8.2.1. Požiadavky na sociálne zabezpečenie 

Predpokladá sa, že na stavbe bude súčasne pracovať 6-10 pracovníkov, čo závisí od 

možnosti budúceho zhotoviteľa a termínu zmluvy o dielo, t.z., zhotoviteľ musí nasadiť na 

práce taký počet pracovníkov, aby stavba bola realizovaná v požadovanej výbornej 

kvalite za dodržania zmluvného termínu. V prípade vážnejších poranení doporučujeme 

využiť zdravotnícke zariadenie Bardejove cca 15 km. 

Zdravotnícky materiál pre prvú pomoc musí byť v kancelárii majstra, resp. 

stavbyvedúceho na prístupnom mieste aj za jeho neprítomnosti. 

S ubytovaním pracovníkov priamo na stavbe sa neuvažuje. 

Stravovanie - pre pracovníkov stavby zabezpečí zhotoviteľ (jedno hlavné teplé jedlo). 

Vodu na pitné účely pre pracovníkov stavby zabezpečí stavebný zhotoviteľ dovozom 

minerálnych vôd do unimobuniek v množstve 2-3 litr./osobu/deň. V prípade, že výstavba 

by mala byť realizovaná v zimnom období je vhodné zabezpečiť dovoz teplého čaju. 

Dovoz pracovníkov na stavbu si zabezpečí zhotoviteľ  vlastným dopravným 

prostriedkom. 

8.2.2. Zabezpečenie prívodu úžitkovej vody a el. energie 

Vzhľadom na charakter stavby, nevznikajú osobitné nároky na zabezpečenie úžitkovej 

vody. V prípade potreby, je možné využiť vodu priamo z existujúceho toku. El. energiu 

pre potreby stavby poskytne zhotovieľ z mobilnej elektrocentrály. 

Telefón –  stavenisko nie je pokryté  signálom telekomunikačných operátorov. 

8.2.3. Údaje o dopravných trasách 

Pozri prílohu č.2 prehľadná situácia. 

8.2.4. Vplyv realizácie stavby na životné prostredie 

Pozri stať 6.2. tejto správy. 

8.2.5. Podmienky a nároky na realizáciu stavby 

Investor je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko so všetkými náležitosťami v 

potrebnom časovom predstihu /1 mesiac pred začatím stavebných prác/ bez fyzických a 

právnych závad, resp. nárokov "tretích osôb". Stavenisko sa bude odovzdávať podľa 



dohody. Pri odovzdávaní staveniska musí investor upozorniť zhotoviteľa na všetky 

podzemné i nadzemné rozvody a zariadenia a zabezpečiť ich presné polohove a výškove 

vytýčenie. Súčasne s odovzdaním staveniska určí investor aj prístupové komunikácie a 

upresní umiestnenie zariadenie staveniska. 

8.2.6. Stručný opis postupu výstavby 

Výstavba bude pozostávať počas 12 mesiacov z týchto základných fáz: 

- odovzdanie staveniska 

- výstavba GZS 

- vytýčenie stavby 

- realizácia stavebných objektov podľa časového harmonogramu : 

2025 Jún – 2026 december : 
1  Výrub a odstránenie nežiadúcich krov ,  

2   Odkopávky v zádržnom dvore prehrádzky a uloženie sedimentov na dočasné skládky, 

rozhrnutie predtým na skládky uloženej organickej pôdy na upravenú plochu a drnov 

miestnych autochtónnych druhov  

3    Prevedenie toku do žľabov   a výkop vodotokov pre úpravu zrážkových žľabov  

4. Odstránenie dnových sedimentov a starých drevených prahov 

5. Oprava vodných drevených prahov a umiestnenie balvanov na násypy 
6. Inštalácia drevených prahov a stupňov 

8.  Po ukončení všetkých výkopových prác bude nasledovať úprava pláne a svahovanie,  

9.   Súčasne s týmito prácami po vykopaní jám a rýh je možné vykonávať betonárske práce   

      na   tlamovom priepuste  

- záverečné úpravy územia 

- likvidácia zariadenie staveniska 

- odovzdanie stavby do užívania 

8.2.7. Návrh použitia stavebných a montážnych mechanizmov 

Pre výstavbu doporučujeme použiť následovné stavebné a montážne mechanizmy: 

LKT, UNC,  pásový nakladač , UDS ap., prípadne bežné používané lopatové bágre, , NA 

valník 6x6, autožeriav do 5 t. , autodomiešavač betónu, buldozér,  kalové čerpadlá, 

prenosná elektrocentrála, JMP. 

8.2.8. Časový postup likvidácie ZS 

Likvidácia objektov zariadenia staveniska sa uskutoční ihneď, najneskôr do jedného 

mesiaca po odovzdaní stavby investorovi. 

Zhotoviteľ odovzdá stavbu investorovi ak tomu nebudú brániť vážne príčiny /nekvalita, 

vady ap./, pričom je povinný zo staveniska odstrániť prebytočný nepoužiteľný materiál a 

bezpodmienečne uviesť plochy, ktoré boli dotknuté stavebnou činnosťou do pôvodného 

stavu. 

8.3. Predpokladané termíny 

Lehota výstavby pri uvedenom rozsahu sa odhaduje na 16 mesiacov , za podmienok 

zabezpečenia finančných prostriedkov . Predpokladaný začiatok výstavby : jun 2025 

a ukončenie výstavby december  2026. 



Presné termíny realizácie výstavby budú zmluvne upresnené medzi investorom a 

zhotoviteľom. 

8.4. Komentár k zostaveniu prepočtu stavby 

Jednotlivé nákladové položky sú určené zo skúseností získaných a už vypracovaných 

projektov stavieb podobného druhu, rozborovými položkami podľa platných cenníkov, na 

základe ponukových cien výrobcov navrhovaných stavebných materiálov a tiež 

odborným odhadom.  

8.5. Zostavenie prepočtových stavebných nákladov: 

Celkom predpokladané stavebné náklady v cenách CENEKON august 2024.  
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