
Príloha č. 3 k Zmluve o dielo 

Kapitola 14. - Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku 
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, Verzia 04, účinná od 18.12.2024 

INFORMOVANIE O PROJEKTOCH VO FÁZE IMPLEMENTÁCIE 

1) Prijímateľ je povinný zabezpečiť priebežnú elektronickú komunikáciu 
preukazujúcu realizáciu projektu a to zaslaním fotodokumentácie a skenov 
stavebného denníka prostredníctvom formulára zverejneného na stránke 
slovensko.sk v časovom intervale definovanom ukončením jednotlivých etáp 
v rámci procesu realizácie výstavby/rekonštrukcie v ods. 2. Žiadateľ do formulára 
uvedie v predmete správy kód projektu. Prijímateľ bude uvedenú informačnú 
povinnosť dokladovať poskytovateľovi v zmysle podmienok nastavených v Zmluve 
aj za aktivity vykonané pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy.. 

 

2) Pre stavebné práce vo výške nad 50.000,- Eur vrátane je prijímateľ povinný 
súhrnne zaznamenať geografické údaje (teda polohu) pomocou GPS prijímača 
vyhotovením fotodokumentácie a takto vyhotovenú fotodokumentáciu 
predkladať v rámci procesu realizácie novej výstavby/rekonštrukcie v rámci 
hlavných stavebných prác po ukončení každej z nižšie uvedených etáp (tzv. 
geotagging) nasledovne:  

➢ 1. etapa: Zemné práce – fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu 
položiek: vyznačenie staveniska; základy - výkopové práce; presun zeminy, 
odvoz na skládku a poplatok za uloženie zeminy; betónové pásy a prúty 
oceľovej výstuže - armovanie; podložie pod základovou doskou; debnenie 
základovej dosky a výstuž vodorovnej podkladovej dosky – armovanie (napr. 
siete kari, betonárska výstuž) a betón podľa pevnostných tried betónu (STN); 

➢ 2. etapa: Zvislé konštrukcie – fotodokumentácia musí preukazovať realizáciu 
položiek: vymurovanie obvodových stien a vnútorných nosných prekladov; 
vymurovanie vnútorných priečok - nenosné preklady; vymurovanie komína 
a ostatných konštrukcií; 

➢ 3. etapa: Vodorovné nosné konštrukcie (stropy) - fotodokumentácia musí 
preukazovať realizáciu položiek: debnenie stropu, debnenie venca, debnenie 
prekladov, debnenie schodiska; prúty oceľovej výstuže – armovanie, betón 
podľa pevnostnej triedy (STN); 

➢ 4. etapa: Rúrové konštrukcie, inštalácie a rozvody – fotodokumentácia musí 
preukazovať: kanalizačné rozvody a prípojku vody v základovej (vodorovnej 
podkladovej) doske; elektrické rozvádzače (príp. prípojková skriňa) a rozvody 
pevnej elektrickej inštalácie zabudované pod omietkou, v dutých stenách, v 

https://prihlasenie.slovensko.sk/oamfed/idp/samlv20?SAMLRequest=jZHNbsIwEIRfJfLdsTEgiJVEQuKCBJdSVVUv1cbZNhaJnXodwuM30B%2b1p%2fa4o9nZb7T5ZoiNu8O3ASkml651pC9UF6yJsddCjOOYjvPUh1ehpJyJx8P%2baBrsgH2b7d9mbh1FcAZZsiMacHcbY8GUVIrPFJfLe5npRabVKp20p8m3LdgzGFyvIKs4zpaSLzLMOFRywdfVuppLgyBNzZIHDGS9m9JSyZLtVMQ6iDflCkYTWR9s0wKhs5hS68%2fo6ORTOgkP3QvWwta9IOjas5KfxQo2BKc9kCXtoEPS0ejj5rDX0xXdBx%2b98S0r81uh8J8lIMJw5WLlFxeZJoA7wS%2boXHxklrn4%2bZ3yHQ%3d%3d&SigAlg=http%3a%2f%2fwww.w3.org%2f2001%2f04%2fxmldsig-more%23rsa-sha256&Signature=W3LmUiizOAW6Spx421bpPfqCWbctWRxsAXPlZ4K0RuVaLDTJgAP8HxO5%2faySU0b8sipA7ZShtI1bIFOGV4li8arJsituG0paaDwZbKWcuwXjqxhrJcMn%2fyWSjWWIS%2bMztlmCnU7MUaIq5CEYufg3pioIzxVRigdobs3B%2bfspHPODrDwLbhKNUpw7bLTnj91532bj11teQgJBBTlxADGXZSgAnyTHPPJYYF4dew6GVtGo3JQi%2bEzLwHEC5oXdKl6f5NYCe%2bAgvFm5rbZxfKx6hKePRzy4aX36oEDGVfuzVqPB8rHyMA4zzG%2bg0%2bmMDYPHuOWcWKvX8LptB4WVJXiIyQ%3d%3d


betóne a v stropných a v podlahových dutinách; plynová inštalácia 
a zabudované plynové rozvody; 

➢ 5. etapa: Úprava povrchov a podlahy konštrukcií – fotodokumentácia musí 
preukazovať realizáciu položiek vnútorné omietky, stropné omietky, vonkajšie 
omietky a podhľady; zateplenie obvodových stien, silikónovú omietku 
a penetráciu; podlahovú fóliu a cementový poter;  

➢ 6. etapa: Ostatné konštrukcie – fotodokumentácia musí preukazovať 
realizáciu položiek dodanie a montáž lešenia pre vonkajšie ako aj vnútorné 
priestory; dodanie a montáž stavebnej (napr. omietkovej) lišty; presun hmôt; 
preprava materiálu na stave a preprava strojov. 

Na hlavné stavebné práce sú naviazané a teda sú ich súčasťou aj pomocné stavebné 
práce, ktoré zahŕňajú jednoduché a pomocné pracovné činnosti súvisiace s 
technologickými postupmi hlavnej stavebnej výroby, t. j. izolovanie proti zemnej vlhkosti 
- asfaltová penetrácia a hydroizolácia a PVC izolácia; izolácia striech - dodanie a montáž 
PVC fólií; tepelná izolácia - dodanie a montáž podlahy a stropu a základové dosky 
a steny; vykurovanie – dodanie a montáž vykurovacích systémov, strojovňa; 
zdravotechnika – dodanie a montáž potrubia a zariadenia; tesárske konštrukcie – 
dodanie a montáž krov a latovanie, podlahy a steny, hrubá práca; drevo konštrukcie – 
dodanie a montáž SDK konštrukcie, drevené steny a podlahy; klampiarske práce – 
dodanie, montáž, zvodový systém a oplechovanie; krytina konštrukcie – dodanie a 
montáž krytiny, krytina, paropriepustná fólia a drobné materiály; stolárske konštrukcie – 
dodanie a montáž okien a vchodových dverí a vnútorných dverí, parapety; doplnkové 
kovové konštrukcie – dodanie a montáž ocele na budove ako sú zábradlia a mreže, 
madlá; konštrukcia dlážky – dodanie a montáž dlažby vo vnútorných a vonkajších 
priestoroch; konštrukcia podláh – dodanie a montáž – napr. laminátové podlahy, PVC 
podlahy, liate podlahy (priemyselné, dekoratívne a pod.; konštrukcia obkladov - dodanie 
a montáž vnútorných a vonkajších stien lišty; náter konštrukcie – dodanie a montáž 
s náterom všetkých konštrukcií; maľby konštrukcie – dodanie a montáž maľby 
vo vnútorných priestoroch. Pokiaľ pôjde o rekonštrukciu, zahrnú sa do hlavných 
stavebných prác aj búracie práce a odvoz sutiny. Po ukončení všetkých jednotlivých etáp 
v rámci hlavných stavebných prác je prijímateľ povinný predložiť PPA naskenovaný 
stavebný denník s okrúhlou pečiatkou a podpisom osoby vykonávajúcej stavebný 
dozor. 

2) PPA vytvorí službu na portáli slovensko.sk prostredníctvom ktorej budú 
prijímateľa predkladať tzv. „geotagg“ informácie po ukončení každej jednotlivej 
etapy v rámci hlavných stavebných prác podľa kódu projektu do 1 mesiaca od 
ukončenia príslušnej etapy. Osoba zodpovedná za komunikáciu s PPA je povinná 
predložiť PPA požadovanú fotodokumentáciu potvrdzujúcu realizáciu každej 
predmetnej etapy investičného zámeru v súlade s predloženou ŽoP. 



Ak z predmetnej fotodokumentácie nebude možné posúdiť, resp. identifikovať 
realizáciu jednotlivých predmetných etáp investičného zámeru v súlade s 
predloženou ŽoP, PPA je oprávnená vyžiadať si od prijímateľa vypracovanie 
znaleckého posudku jednotlivých etáp investičného zámeru stavby osobou 
odborne spôsobilou na výkon činností popísaných v projekte. Porušenie tejto 
povinnosti, je možné považovať za porušenie definované v Zmluve. 

3) Uvedené body musí prijímateľ zabezpečiť aj pred podpisom Zmluvy o poskytnutí 
NFP a po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP zdokladovať poskytovateľovi v zmysle 
podmienok nastavených v Zmluve o poskytnutí NFP. 

4) Všeobecné požiadavky na fotodokumentáciu sú: geotagové farebné fotografie 
s minimálnym rozlíšením 8MPx resp. 3264 x 2468 pixelov vo formáte JPEG s GPS 
súradnicami urobenia snímky, dátumom a časovými údajmi, v opačnom prípade 
nutné definovať na zobrazení fotografie (napr. tabuľka s textom umiestnená 
v rohu), prípadné dodatočné informácie ako napr. identifikácie stavby, názov 
projektu, meracie prostriedky (meracie pásmo...), minimálne 4 fotografie 
celkového náhľadu z každej svetovej strany, resp. možného uhlu náhľadu (z 
každého rohu) a min. 2 fotografie každého detailu. Fotografie musia byť jasné, 
zaostrené, s čitateľným textom. 

5) Pri fotodokumentácii pre stavebné investície je prijímateľ povinný zabezpečiť 
fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním 
priebehu/fáz stavebných/búracích prác, rozhodujúcich detailov za účelom 
zdokumentovania činnosti technického/kontrolného dozoru investora resp. stavu 
a priebehu prác zhotoviteľa stavby) začiatočného stavu a priebehu 
stavebných/búracích prác digitálnym fotoaparátom a odovzdať pamäťové 
médium (CD, resp. USB kľúč) s celkovou fotodokumentáciou po ukončení stavby 
vrátane vyhotovenia a odovzdania finálnej správy o priebehu a výsledku realizácie 
investície v rámci ŽoP, predmetnom ktorej je refundácia daného stavebného 
objektu. 

6) Pri fotodokumentácii pre investície do technológie, resp. strojov a zariadení je 
prijímateľ je povinný zabezpečiť fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom 
rozsahu (celkový pohľad pred realizáciou/stav po nainštalovaní, resp. celkový 
pohľad vrátane jednotlivých fotografií príslušenstva a fotografie kde budú 
jednoznačne zdokumentované výrobné čísla (tzv. výrobné štítky) digitálnym 
fotoaparátom a odovzdať pamäťové médium (CD, resp. USB kľúč) s celkovou 
fotodokumentáciou vrátane vyhotovenia a odovzdania finálnej správy o priebehu 
a výsledku realizácie investície v rámci ŽoP, predmetnom ktorej je refundácia 
danej investície.    

 


