SO 08 Mankovec pod Januskovou

7.1. TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby:

Vodozadrzné opatrenia na LS Duchonka 2. etapa

Vodna nadrz SO 08 Mankovec pod Januskovou

Investor : Lesy SR.p., organiza¢na zlozka OZ Povazie,
HodzZova 38, 911 01 Trencin

I1CO: 36038351

DIC: 2020087982

Spravca toku:

Lesy SR,3.p., Organizacna zlozka OZ Povaiie,
Hodzova 38, 91152 Trenéin

Povodie: Vahu

Tok a ¢islo hyd. p.: Mankovec 4-21-12-006

Rie¢ny Km: 1,1

Charakter : novostavba

Katastrdlne iizemie : Zlatniky

OKkres: Banovce nad Bebravou

vUC: Trenciansky

Spracovatel’ PD : Vodales, s.r.o., Studentska 20, 960 01 Zvolen

Zodpovedny

projektant : Ing. FrantiSek Haber , reg. Cislo 1272*A2
autorizovany stavebny inZinier

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrib,PhD. reg. ¢. 5999*12
Tel. €. 0917336150
Ing. Juraj Hrib, Ing.Martin Slanc¢ik,PhD.
Ing. Ladislav Huddk, Ing. Lydia JanoSikova

Stupen : PD pre stavebné povolenie

Datum : 06/2023

1. Zdovodnenie a ucel stavby

Druha mala vodnd nadrz je navrhnutd vysSie v povodi toku Mankovec
v lokalite Pod JanuSskovou, kde sG zaznamenané sucha a povodiové prejavy
klimatickej zmeny v uplynulych rokoch a preto sa realizuju vodozadrzné opatrenia.
Zmena klimy sa prejavuje dlhymi obdobiami sucha v letnych mesiacoch s prisuskami
na lesnych porastoch, vyschnutym potokom a bleskovymi povodiiami. Pre zadrZanie
povrchove] vody a zlepSenie ustalenosti, vitality drobnych vodnych tokov su
navrhnuté viaceré vodozadrzné opatrenia malé vodné nadrZe, vodné pdasy, prahy,
stupne a prehradzky, ktoré dopliiaja uz skér vybudované vodozadriné opatrenia ako
s vsakovacie jamy mimo toku a prehrddzky asi lesnou prevadzkou preverené

a prinaSaju zlepsenie vodnej bilancie v krajine i podmienky pre biodiverzitu.
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Mald vodna nadrz ,, SO 08 Mankovec pod JanuSkovou“ s akumulacnym
objemom vody 1651 m> je umiestnend na tdolnici jel§ovo-bukového lesného porastu
neovulkanickymi horninami a vulkanickymi brekciami , priepustnymi neogénnymi
horninami v podloZi. NadrZ je umiestnena na toku Mankovec s upravenym
lichobeznikovym korytom potoka na vtoku a vytoku. Spevnenie toku Mankovec je
dimenzovany na bezpeéné prevedenie Qi00=4,8 m>.s”! . Kamennobeténova hradza ma
tvar lichobeznika a koruna hradze Sirky 1,2 m dosahuje max. vySku na terénom 4 m.
Sklony stien drieku hradze sa 5:1 . Hydoizolacia je tvorend kauukovou EPDM
foliou hrubky 1,5 mm s vrchnou ochranou kamennou dlazbou na prilahlom dne
a svahu celkovej Sirky 5,8-6,7 m. Na vtoku do VN je spevnené koryto potoka
kamennou rovnaninou hr=200 mm dizky 5 m a &rky 10 m. Pre vypastanie vody
z nadrze a manipulaciu s vodnou hladinou su navrhnuté dve spodné rtrové vypuste
HDPE DN 500 s lopatovym posuvnym uzaverom 500x500 s ¢eslom . Prevadzkova
hladina je na Grovni vytoku dvoch nehradenych TZB rir DN 500 v drieku hradze
s Ceslom. Bezpecnostny prepad kamenny v strede hradze 1 m pod korunou hradze

a ma rozmery 6x1m. Vodny 14¢ dopada na dopadisko z balvanov v beténovom 16Zku.
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Obr. ¢. Pohlad na profil terénu v mieste

Mankovec s kopanou sondou.

Udrziavanie prevadzkovej hladiny na kote 479,46 so stalym objemom 1049

m’ umoZiiuje vytvorit retenény priestor o objeme 602 m?, o

povodilovi vinu .

Usek potoka Mankovec sa nachddza v dseku, ktory pravidelne vysycha preto

hradze v doline vysychajuceho toku
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migracia ryb je preruSend a rybochod nenavrhujeme.

2.2. Charakteristika stavby

Charabkteristika stavby VN SO 08 Mankovec pod JanusSkovou:

Vymera vodnej plochy:
Max. objem vody :
Retencny objem vody:

Stdly objem vody :

Kota max. vodnej hladiny.
Koéta prev. vodnej hladiny:
Kéta prepadovej hrany BP:

VysSka hrddze nad terénom:
Vyska hradze

Dizka hrddze

Nadmorskd vyska koruny hradze :

Nadmorska vyska bezpecnostného prepadu :

Mayx. hibka vody

Max. rychlost vody v bezpec. prepade
Prietokové mnozZstvo Q :
Doba napustania

Prietokové mnozZstvo Q vypustné potrubie .

Doba vypustania h=Im za 24 h
Spodnd vypust' s lopatovym uzdverom :
Pozdlzny sklon spodnej vypuste :
Prietokové mnozstvo.

Hornd vypust nehradena:
Pozdizny sklon hornej vypuste :
Prietokové mnoZstvo:

Charakteristika mikropovodia :

Plocha mikropovodia:
Max. prietokové mnozstvo Q100=
Riecny kilometer:
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848,52 m?
1651 m?

602 m’

1049 m’
480,96 m n.m.
479 46 m n.m.

480,46 m n.m.

4,0m

6,00 m

34 m (min.18m)
481,46 m.n.m.
480,46 m.n.m.

3m

4,55 m/s

10,8 m3/s

2 hod.

0,7 m3/s

500m3/24 h |, 3dni

2x HDPE DN 500/15000
6%
0,7 m3/s x2=14ms

2x TZB DN 600/2000
5%
0,99 m3/s x2=198m/s

2.57 km?
4,8 m’/s
1,1 rKm

transformuje
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Kultarne pamiatky sa v dotknutom tizemi stavby nenachadzaji .

Existujiice stavby nte s Kulturnou pamiatkou, nenachadzaju sa v pamiatkovei
rezervacil, v pamiatkovej zone aiebo v ochrannom pasme pamiatkového Gzemia alebo
kultdrne) pamiatky. Dotkouté pozemky za nachadzaja v prvom siupni 1

rirody a Krajiny.

2.3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Mapové podklady — ortofoto mapa
- katastralna mapa
Polohopisné a vyskopisné zameranie — Groreal, spol. s r.o. Ing. Ivan Jankovsky,
T.G.Masaryka 325/2, 96001 Zvolen
Fotodokumentacia zaujmového tizemia
Inziniersko geologicky prieskum : HES ~-COMGEO,a.s., Medeny Hamor 25 , Banska
Bystrica
Stanovisko Ichtyoléga.
Zmluva o dielo
Podklady o uloZeni sieti : Telecom, SPP-distribucia,a.s.
PokraCovanie pouZzitych pravnych noriem je uvedené na str. 10.
Konzultécie so sprdvcami inZinierskych sieti
Konzultacie so zastupcami obce Zlatniky
Konzultacie so zastupcami SOP SR

3. Opis stavby z hl’adiska ucelovej funkcie, poziadavky na urbanistické
a stavebno-technické rieSenie

Projekt obsahuje stavebny objekt SO 08 Mankovec pod Januskovou pre
spomalenie a akumuladciu vody v prirode . Stavba ma aj verejnoprospesny udel

nakol’ko:
- poskytne vodu aj vozidlam poziarneho zboru pri haseni poziaru v okolitych lesoch

- zlepsi biodiverzitu lokality a vytvori sa novy vodny biotop

- podpori sa zvySenie hladiny podzemnej vody i vypar pre ochladenie ovzdusia v lete
- zachytenie privalovych dazd’ovych vod

- vytvoria sa lepSie podmienky pre agroturistiku

Stavba nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie a jej okolie.

Z hl'adiska architektonického sibor stavebnych objektov tvori inZinierske
konstrukcie: vodnu stavbu s poziadavkami na osobitné uzivanie vdd.

Z hl'adiska stavebno-technického st navrhnuté beZné stavebné materidly a vyrobky
s prevahou pouZitia prirodnych materidlov, dreva, lomového kamena , Strkov, drevené



SO 08 Mankovec pod Januskovou

konStrukcie  alebo materidly vytvorené ludskou <¢innostou, ako su betdénové
konstrukcie z vodostavebného betonu, potrubia iné stavebné sucasti.

Stavebné prace navrhovanych objektov podliehaju vodopravnému konaniu v zmysle
zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach.

Investor musi poziadat’ prislu$né organy o suhlas na trvalé a do¢asné odnatie LPF.

Plochy dotknuté stavebnou ¢innostou mimo objektov stavby je zhotovitel' povinny
uviest' do povodného stavu. Dalej musi zabezpecit' Cistenie vozidiel a stavebnych

mechanizmov pred vyjazdom na $tatnu cestu .

Najneskor jeden mesiac pred zaciatkom vystavby upresni investor so zhotovitelom
stavby priestory vhodné na zariadenie staveniska vzhl'adom na sezonnost’ lesnickych
prac. Zhotovitel' stavby vypracuje protipovodiiovy plan stavby apredloZi na
schvalenie §tatnej vodnej sprave v mieste pdsobnosti , spravcovi toku a investorovi.
Pred zemnymi priacami sa vykond podrobny IGP pre overenie inZiniersko-
geologickych limitov.

V ramci navrhovanych stavebnych objektov sa nepredpoklada realizovat Ziadne
buracie prace.

4.1. Predbezna bilancia zemnych a hlavnych stavebnych materiilov

stavebny objekt SO 08

Objem vykopov 960 m3
Objem ndsypov 5m3
Rozloha hydroizolacii 369 m2
Objem kamenno beténovej hradze |5

363 m3
Kamenna rovnanina 28 m3

Vymera dlazby z lomového kamenia |223 m2

flovité tesnenie 6 m3

Plocha hydroosev 521 m2

5. Technické udaje o stavebnych objektoch

Kamennobeténova hradza ma tvar lichobeznika bude vysokd max. 4,0 m nad

terénom , v korune $irka 1,2 m , Sirka zdkladne drieku 2,6 m, celkovej dfiky 34,0 m



SO 08 Mankovec pod Januskovou

so sklonmi svahov v drieku 5:1. Zaklad z vodostavebného betonu C 25/30-XF3, XC
2 je predsunuty na oboch stranidch 400 a 200 mm a ma rozmery 18x3,2x2 m. Na
vzdusnej strane povrch tvori prosty betén a ndvodnu stranu a korunu hradze kamenné
murivo do beténu so skarovanim CM. Driek hrdaze ma konstruként ocelovu vystuz
zKARY siete DN 8 s okom 100x100 mm po obvode s pokrytim 100 mm. (vid'.
prilohu &. 8. Stabilitné posudenie) PouZity betén pre ZB driek a zdklad bude STN EN
206-1 C30/35-XC2, XF3,XA1-C2 0,4-Dmax32-S4. Pouzita ocel’ S420 10425 (V),
S500 10505(R)-Cmin=50mm.

Na bo¢nej navodnej stene bude umiestnena vodomerné lata dizky 3m.

Na okrajoch je hradza stuptiovand na bokoch svySkou stuptia 2,0 m
a zapustend do ryhy v teréne s ulozenim ilového tesnenia vysky 400 m a hrabky 400
mm Vv ryhe na ndvodnej strane.

Prepadova hrana Sirky 6m je o 1 m niZ$ie ako koruna hradze ma kamenny
povrch hr=min. 300 mm do bet. muriva v pozdiznom sklone 5%, zaoblenim na
vytoku s polomerom R=600 mm a dizkou zvislej opory 1000 mm v sklone 93
stupniov.

Dilaticia v dvoch $karach rozdeluje hradzu dizky 34 m v korune na 3 bloky so
Sirkou 8+18+8m. Dilaticia hriibky 20 mm je vyplnena polystyrénovou tvrdenou
doskou hrubky 20 mm , na ndvodnej strane v $kdre bude dilataénd pasova guma,
pruzny hydroizola¢ny tmel a napudiavaci pas v $kare (vid. prilohu ¢.8 Stabilitné
posudenie).

Hydrotechnickym vypoltom je preukdzané, Ze bezpeéne prevedie prietokové
mnoZstvo Q100=10,9 m>.s™! | vy$kou vody 0,4 m a s bezpe¢nostnou rezervou 0,5 m pre

plaviace sa predmety.

Hydrotechnicky vypocet prepadovej hrany
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Sklon | = 5,00 %
Vyska vody = 0,400 m
Sirka dna b= 5,96 m
Sirka v brehoch B= 6,00 m
Sklon favého svahu brehu 1:m my = 0,01

Sklon pravého svahu brehu 1:m m, = 0,01

Plocha prietokového profilu = 2,39 m’
Oboceny obvod = 6,76 m
Hydralicky polomer = 0,354 m
Priemer 50%-ného zrna dsp = 0,009 m
Priemer efektivneho zrna dm = 0,009 m
Koeficient drsnosti dna ng = 0,023
Koeficient drsnosti lavého brehu ny = 0,023
Koeficient drsnosti pravého brehu N, = 0,023
Celkovy koeficient drsnosti n. = 0,023
Exponent "y" y = 0,227
Rychlostny sucinitel (vyber 1-5): 1 c= 34,217
Rychlost’ V= 4,551 m.s”
Tok :Mankovec krm 0,1

Prietok Q= 10,887 m’.s”

Hydroizoléacia pred hradzou tvori lomeny pas dna Sirky 9 m fixovany na
hydroizolaént listu vysunutého vodorovného zékladu dl=18+10+18 m. Na strane
svahov s lista s foliou fixuje na stenu z beténu a vytvori sa zvlneny falc dizky cca 300
mm pre tolerovany pokles nasypu svahu so zhutnenim. Kaucukova folia je vedend do
ryhy vo vzdialenosti 5,8 pred zékladom do hibky 2,0 m niZsie ako je zakladova skéra
ateda 4 m pod dnom. Folia bude ochranena separaénou netkanou geotextiliou
plosnej hmotnosti 400 g/m2 z oboch stran a z vrchu podkladovym beténom C20/25
hr=200 mm a kam. dlazbou hr=200 mm .

Nasypy a ilové tesnenia hradze sa zhutiiuju postupne po vrstvach max. hrabky 300

mm na hodnotu 95% PS pri optimalnej vlhkosti zemin.

Svahy VN su v sklone 1:2, ohumusované a zatravnené hydroosevom.
Nasypy maju pozadovand mieru zhutnenia E¢er=2,5 MPa po vrstvach do hribky

300mm.

Svahové a dnové hydroizolacie folie s ochranou su poloZené na odvodnent zhutnent
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plan s unosnostou Egerz > 2,5 MPa bez ostrohrannych tlomkov a vyrovnané

nerovnosti Strkopieskom. Tesniace ilové jadro je na okraji hradze navodnej strany a

okolo vypustnych potrubi 2x DN 500 s napuciavacimi pasmi.

Hydroizolacia navodného svahu a dna (5,8 — 6,7 m) je tvorena :

Kam. dlazba hr=200 mm s vy$parovanim CM
Podkladovy beton C20/25,XF2,XC2 hr=200 mm
Separa¢na netkana geotextilia hriubky 400 g/m?

EPDM kaucukova félia hr=1,5 mm

Separa¢na netkané geotextilia hrubky 400 g/m?
Strkopieskové 16zko hr=50 mm z okrthleho — pod vodou
tazeného Strkopiesku nie ostrohranného

Zhutnend odvodnend zemna plan min. Eger=2,5 MPa

Nepriepustna kaucukova folia hr.1.5 mm , EPDM je zvrchu aj zo spodnej strany

chranena seperatnou netkanou geotextiliou 400g/m2. Pod separa¢nou foliou je na

16Zko Strkopiesku hr=50 mm. Zvrchu separacnej folie sa polozi ochrannd vrstva

podkladového beténu a kamennd dlazba s vySkérovanim CM.

Nasypy po stranach kamennobeténovej hradze budu realizované z miestneho vykopu

- materidlov F4-CS ailové tesnenie

zo zeminy F6-CI. Priesaky hradze budu

sustredené do trativodu s obsypom na vzdusnej strane hradze. drendZnym potrubim

PVC DN 160 v dvoch vetvach dI=2x25 m do vytokového betonového boku za

vyvariskom na vytoku.
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Obr. &.4. Tlovito- hlinité podloZie je dn zroj pre ilové tesnenie F6.
Zemné prace

Odkopavky st v triede rozpojitelnosti 3 v objeme 960 m> a nasypov 5 m?> .
Odhumusovanie sa vykond v hriibke 300 mm okolo potoka a 100 mm vo svahoch .
10% odkopavok je na vodotoku. Prebytok vykopanej zeminy ulozi vlastnik pozemkov
na nasypovy svah lesnych ciest pre ucelové rozsirenie manipulacie dreva vedl'a lesnej

cesty na diZke 2-3 km s vysvahovanim .

Zemnik so zeminou vhodnou do ilového tesnenia sa nachadza na parcele ¢. 4136/9
CKN ku Zlatniky vo vzdialenosti do 5 km.

Rozsah a pocetnost’ skiiSok na nasype pri hradzi
1) Priebezna kontrola kvality zabudovaného materidlu — skaska zrnitosti ...1 sk/ 5000

m3 sypaniny vedl'a hradze.

2) Priebeznd kontrola kvality siltovitych vrstiev - dynamicka zat'azovacia skuska —
parameter Evd s korel4ciou na parametr D podla Proctor standard — 1 skuska/500 m3,
tj. zodpoveda vrstve hrubky 0,5m a ploche 1000 m2... druh skasanych zemin — il
piescity, hlina pies¢ita, il Strkovity, hlina Strkovita, $trk hlinity a ilovity stredny az
hruby.

3) Unosnost’ a miera zhutnenia vrstvy statickou zat'azovacou skuskou — parameter
Edef,1, Edef,2 a Edef,2/Edef,1 (podl'a STN 73 6190:2019) — 1 skaska/1000 m3, tj.
zodpoveda vrstve hribky 0,5m a ploche 2000 m2... druh skiSanych zemin —

kamenita sypanina (G1 GW) na zakladovej Skare.

9
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Spodna vypust’ v pocte 2 ks je tvorend korugovanou HDPE Rurou DN 500
dizky 15 m (1243) skolenom (30 st) na konci avyustenim do boc¢nej steny
spevneného svahu koryta oZivenou kamennou rovnaninou s vrbovymi rezkami za
dopadiskom. Posuvny lopatovy pozink. uzaver na vtoku je ovladany pozink.
vretenovou ty¢ou dizky 4,5m zkoruny hrédze. Vretenovd ty¢ je ma konzolové
uchytenie zavitovej ocelovej objimky na 3 miestach v navodnej stene. Votknuty rdm
s ocelovym poklopom 200x200x6 mm na pantoch a so zamkom bude pokryvat
kénus zavitovej tyCe na okraji koruny hradze. Ekologicky prietok Q270=6,0 1/s vyteka
nehradenou rarkou PVC DN 80/2700 mm, umiestnenou kolmo na hradzu v dolnej

Casti v useku vyvaru.

Hydrotechnicky vypocet pre Spodnt vypust rdrového tvaru HDPE DN 500

Sklon | = 6,00 %
Priemer d= 0,500 m

% plnenia prietok. profilu 100 %
Plocha prietokového profilu S= 01963 m’
Koeficient drsnosti n= 0,015
Hydralicky polomer R = 0,125
Exponent "y" y = 0,184
Rychlostny sucinitel c= 45,499
Rychlost v= 3,940 m.s"
Prietok Q= 07737 m’.s”
Dodasné vypustné potrubie Q= 773681s"

Hydrotechnicky vypocet pre Horna vypust’ rirového tvaru TZB DN600

Sklon | = 5,00 %
Priemer d= 0,600 m

% plnenia prietok. profilu 100 %
Plocha prietokového profilu S= 0,2827m
Koeficient drsnosti n= 0,023
Hydralicky polomer R = 0,150
Exponent "y" y = 0,227
Rychlostny sugcinitel c= 28,239
Rychlost’ v= 2,446 m.s”
Prietok Q= 0,6915m’s”

10



SO 08 Mankovec pod Januskovou

Uprava koryta potoka

Lichobeznikové koryto toku Mankovec ($irka dna 3,0m, h=0,3m) je dimenzovany
podl'a hydrotechnického vypoétu na prevedenie maximalneho prietokového mnoZstva
Q100=8,4 m*.s1 , vyskou vody 0,7 m a s bezpetnostnou rezervou 0,5 m pre plaviace sa
predmety. Sirka dna je 2,5 m, svahy koryta su v sklone 1:2 a dno mé4 pozdiZnym
sklonom dna s=5% s max. rychlostou 3,1 m.s™\. Spevnenie koryta na vytoku ma dizku
18,10 m , pozostava z dopadiska zo spevnenia balvanmi osadenych do bet. podkladu
hr=300-500 m na ploche 10x10 m a je ukonené kamennobeténovym pasom
(rozmery 10x1x1) pre stabilizaciu vysky dna a svahov koryta. Druha &ast’ dizky 8 m
je tvorend oZivenou kamennou rovnaninou hr. 200 mm v $trkovom 16Zku a ¢erstvymi
rezkami vrby DN 10-30 diZky 1000 mm v spone 0,5x0,5 m s ukon¢enim druhym
kamennobetonovym pasom (rozmery 10x1x1).

Na vtoku do VN je spevnené koryto potoka kamennou rovnaninou hr=200 mm
dizky 5 m a $irky 10 m.Nad viokom do VN na hlavnom toku drevend prehradzka
Sirky 18m, h=0,6/0,3 m z drevenych guliatov DN 300, aby sa zachytili plaviace sa
predmety ako konare, balvany a $trky , ktoré sa budua odstranovat’ pocas udrzbovych

prac a po burkach.

Hydrotechnicky vypocet lichobeZnikového koryta potoka Mankovec

Sklon | = 6,00 %
Vyska vody h= 0,700 m
Sirka dna =i 2,50 m
Sirka v brehoch B= 5,30 m
Sklon lavého svahu brehu 1:m m; = 2,00

Sklon pravého svahu brehu 1:m m, = 2,00

Plocha prietokového profilu S= 2,73 m?
Oboceny obvod = 5,63 m
Hydralicky polomer R = 0,485 m
Priemer 50%-ného zrna dso = 0,009 m
Priemer efektivneho zrna dn= 0,009 m
Koeficient drsnosti dna Ng = 0,045
Koeficient drsnosti lavého brehu n = 0,045
Koeficient drsnosti pravého brehu Ny = 0,045
Celkovy koeficient drsnosti n. = 0,045
Exponent "y" y = 0,318
Rychlostny sugdinitefl (vyber 1-5): 1 c= 17,286
Rychlost’ v= 2,948 m.s”
Tok :Mankovec krm 1,1

Prietok Q= 8,049 m*.s™
Podmienka vyhovuje Q= 8049 L.s™
Qproj>Q100 Qigo = 4,800 m’.s”
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Protipovodiiovi funkciu MVN zabezpeime udrziavanim prevadzkove;
hladiny na kéte 479,46, aby sme transformovali povodiiova vinu . Vypustnym
otvorom DN 500 spodnej vypuste moéZeme menit prevadzkova hladinu podla

o¢akavanej bilancie a prepustat’ v ¢ase sucha primerané zostatkové mnoZstvo vody do

vodného toku pre zachovanie vitality biotopu.

Nédrz 01 plocha hladiny
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Vegetacné tupravy budi sa realizovat' na vSetkych dotknutych plochach.
Pozostavaju zo zatravnenia hydroosevom na vymere 521 m2. Na vzdu$nej strane
hradze a korune bude ohumusovanie hr 100 mm a zatrdvnenie hydroosevom .

Pristupova cesta

Pristupova cesta ku dnu je dizky 176 m , $irka 3 m slGZia na pristup techniky na
Cistenie dnovych sedimentov. Konstrukciu pristupovych ciest tvori kamenivo hrubé
drvené frakcia 63 mm v hribke 300 mm pod ktorym je geomreZa dvojosa PP s okom
40x40 mm. Pristupova cesta je ukonéené 6 m pred mnichom a pri adrzbe vozidla
nesmu vstupit’ na hydroizola¢nt Cast'.

5.2.Vecné a okolité vizby na okoliti vystavbu
Stavba bude prevadzkovand investorom a nema iné vizby na okolitll zastavbu.

5.3. Udaje o vyrobnom a technologickom vybaveni stavby
Stavba je nevyrobného  charakteru anevyZaduje si Ziadne technologické

zariadenia.

5.4.Zaber pody
. CISLO PLOCHA .
KU KAT PARCELY (m2) LV VLASTNICI
Zlatniky CKU 3981/2 243 231 | Slovenska repubiika
CKU 3982 258 231 Slovenska republika
CKU 4062 1446 231 Slovenska republika
CKU 4061 97 231 Slovenska republika

| sPoLU (m2) | 2044 |

Trvaly zaber OR, TTP a ostatnej plochy 2044 m2.

Stavba sa bude nachadzat’ na pozemkoch investora v KU Zlatniky.
Konkrétne vymery budu upresnené v d’alSom stupni projektovej pripravy, resp.v
porealizaénom zamerani.

6.Zabezpecenie budicej prevadzky

Pre zabezpeCenie prevadzky VN nie je potrebnda kaZdodennad obsluha. V pripade
havarijnych stavov, pritoku povodiovej viny, bude potrebné vykonat nasledné
opatrenia na mechanizované odstranenie sedimentov, spadnutych stromov
z prehradzky jeden krat roéne a na ochranu majetku a osob, ktoré zabezpedi
objednévatel' a spravca okolitych lesnych pozemkov zmysle zmluvného vztahu.
Odstranenie dnovych sedimentov z priestoru pred vtokom do spodnej vypuste sa
vykona 1 krat ro¢ne vytiahnutim sedimentaéného ko$a rozmerov 1x1x0,5 m s

13
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navijadkom nosnosti 4 t na kazdej strane v jari pred letnou sezénou. Konstrukeiu kosa
tvori drdtokamenny gabionovy dielec s doplnenym vnutrom dvojosej geomreze PP
s trojuholnikovym okom 16x16 mm a separainej netkanej geotextilie a obvodovym
spevnenim dna 4x sluckami z ocel'ového lana DN 22 a s jednym spoloénym tiahlom
ocel'ového lana hr DN 22 dizky 6m s okom. Drétokamenny ko sa vytiahne $mykom
po kamennej dlazbe na breh a potom sa uvol'ni priestor od sedimentov pred spodnou
vypustou. Po vycisteni sa drotokamenny k&§ umiestni opédt’ pred vtok do spodnej
vypuste vo vzdialenosti 200 mm od uzaveru.

Odstranenie dnovych sedimentov z celého dna sa vykond v intervale 1x za 5 rokov
v ramci udrzby alebo skor pri naplneni sedimentami po mimoriadnych povodiiovych
udalostiach. Pri vyptstani hradze je potrebné dodrzat’ ¢asovy rezim poklesu hladiny 1
m za 24 hodin.

Legislativna podstata:

- Ekologizicia aprav vodnych tokov STN 75 2101
- Upravy riek a potokov STN 75 2102
- Vykresy hydrotechnickych a hydroenergetickych stavieb STN 01 3469
- Lesotechnické melioracie. Zahradzanie bystrin a stfzi STN 48 2506
- Zemn¢ prace STN 73 3050
- Lesna dopravna siet’ STN 73 6108

a d’alsimi bezprostredne stuvisiacimi predpismi.

Zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach.
* Nariadenie vlady SR ¢€.296/2005 Z.z., ktorym sa ustanovuji poziadavky na kvalitu a
kvalitativne ciele povrchovych vdd a limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia

odpadovych vod a osobitnych vod,;

6.1. RieSenie dopravy
Lokalita je pristupna z obce Zlatniky a Duchonka lesnou cestou asfaltovou .

Prisun stavebnych materialov na stavenisko bude zabezpecovany nakladnou
automobilovou dopravou zhotovitela.

6.2. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Etapa realizacie stavby je charakterizovana veelku negativnym vplyvom na ZP. K
tomuto poznatku dochadzame pri hodnoteni jednotlivych stavebnych prac, resp.
stavebnych postupov ako sa: presuny stavebnych mechanizmov, zemin a hmét a pod.
Pri tejto ¢innosti je doprovodnym znakom tvorba prachu, zvy$end hlu¢nost’, spalinové
plyny, ktoré narasaju bezny stav okolia a ZP. Uvedené negativa len z &asti mozu byt
eliminované napr. zvlhéovanim dopravnych ciest a raciondlnym vyuzivanim
stavebnych mechanizmov. Je v§ak potrebné uviest, Ze uvedeny stav je z ¢asového
hPadiska kratkodoby, t.j. len pocas realizacie stavby.

Preto v zdujme obmedzenia tychto negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je
potrebné zo strany zhotovitel'a prace realizovat rychlo za dodrzania vSetkych
kvalitativnych podmienok a dodrZzania bezpe€nosti pri praci.

Stavba nadrze ani jej budica prevadzka nebude produkovat’ odpadné vody.

Odpady budti vznikat’ len pocas vystavby a budu stvisiet’ s pobytom pracovnikov na
stavenisku. Pre tychto pracovnikov bude v rdmci GZS zriadené na stavenisku sociélne

zariadenie.
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Zo strany zhotovitel'a zabezpecit', aby v ramci fazy vystavby bola pouzivana stavebna
technika vo vybornom technickom stave, vylu¢ujtca tniky ropnych latok a inych
latok nebezpecnych vodam s vybavenim stupravy absorbentom pre likvidaciu ropnych
latok pri nehode. Tankovanie pohonnych hmot v priestore tidolia VN nie je pripustné
okrem dvora na lesnej sprave Duchonka.

6.3. Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody, naroky na vyrub

porastov
Investorovi ani projektantovi v priestore staveniska nie je znama ziadna existencia

objektov pamiatkovej starostlivosti, a teda stavba sa nebude dotykat’ Ziadnych

kultirnych pamiatok.

Negativnym prvkom pri pripravnych pracach bude vyrub zelene, rastiucej bud’ priamo
vo vodnom toku alebo na brehoch. Zna¢na Cast’ tejto zelene je tvorend néaletovymi
drevinami, no nachddzaja sa tu aj vzrastlé stromy, ktoré bude potrebné vypilita pne
odstranit’. Nahradny vysadba su 20 ks lipy malolistej v priestore medzi potokom

a hradzou.
Lokalita sa nenachadza v chranenej krajinnej oblasti ani tizemiach europského

vyznamu.
Stavba si bude vyzadovat’ vyrub stromov a drevitych porastov. Casova doba
obmedzenia vyrubov stromov pocas platnosti podmienok ochrany hniezdenia vtakov :

od 1.3. do 31.9. kazdého roka.
V okoli nadrzi doporué¢ujem vysadbu ihli¢natych stromov, napr.jedl’a, smrek.

Nedoporucujem vysadbu

listnatych drevin zddvodu jesenného opadu listia, ¢im by sa negativne mohla
ovplyvnit’ kvalita vody.

6.4. ProtipoZiarne zabezpecenie stavby

Riziko poziaru pri tomto druhu stavby je minimélne. Kladenie ohtia vylu¢ne na
vyhradenych miestach uréenych investorom. Stavebné mechanizmy a automobily na
stavbe budi vybavené ruénymi hasiacimi pristrojmi. Zhotovitel' poskytne pocas
stavby potrubie s ponornym ¢erpadlom a elektrocentralou na precerpavanie .

6.5. Starostlivost’ o bezpe¢nost’ price
Z hladiska bezpe¢nosti prace pri vystavbe je potrebné bezpodmiene¢ne dodrziavat’

zakonné ustanovenia, normy a predpisy.
Pocas vystavby je nutné dodavatel'om dodrZiavat’ stavebny zakon ¢. 50/1976 Z.z.

v zneni novelizacie ¢.237/2000 Z.z., d’alej zakon €. 330/1996 Z.z., zékon ¢. 158/2001
Z.z., zékon ¢&. 95/2000 Z.z., d’alej je potrebné dodrziavat Zakonnik prace vo veciach
vSeobecnych otdzok bezpecnosti a hygieny pri praci. Potrebné je dodrZiavat' zdkon
NR SR ¢€.367/2001 Z.z. o bezpeCnosti aochrane zdravia pri praci. Dodavatel
stavebnych prac zabezpeci ich realizaciu tak, aby boli vykondvané v su€innosti
s d’alej uvedenou legislativou v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci. Pri
zemnych pracach je dodavatel povinny dodrziavat ustanovenia vyhlasky C.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sGvistacich a podrobnosti ©
odbornej spdsobilosti na vvkon niektorveh pracovinych ¢innosti a ustanovenia STN 73
3050 zemné prace zo dna 11.08.1986.

Pri zriadeni staveniska sa musi dodavatel riadit NV ¢&. 510/2001 Zb.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko doplnené
oNV & 282/2004 Zb., ktoré je vsulade seurdopskou smernicou 92/57 EHS
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o implementacii miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
docasnych alebo lokalitne sa meniacich staveniskach.

Dodavatel’ stavebnych prac si musi pred zaatim prac preverit' u vietkych
pracovnikov $kolenia BOZP. Dodavatel’ stavebnych prac je povinny pred zacatim
prac uréovat’ bezpetné stavebné postupy a preukazatelne snimi oboznamovat
vSetkych pracovnikov. Dodavatel’ stavebnych prac je povinny pred zacatim prac
preverit’, ¢i pracovnici, vykonavajuci prace, maju platné lekarske prehliadky.

Pocas realizdcie stavebnych prac vo vykopoch, kde prevySenie medzi
vykopovou hranou a dnom bude vyssie ako jeden meter, investor stavby zabezpeci
zriadenie viditelne oznaCenej mechanickej zdbrany tak, aby nedoslo k padu osob,
zvierat, aut, pripadne techniky do otvoreného vykopu.

Odvadzanie zrazkovej a odpadovej vody zo staveniska sa musi zabezpe(it’ tak,
aby sa zabranilo rozmodeniu pozemku staveniska vratane vnutornej staveniskovej
komunikacie, aby sa nenaru$ovalo a nezne€istovalo odtokové zariadenie pozemnej
komunikéacie a inej plochy pril'ahlej k stavenisku a aby sa nespdsobilo ich
podmacanie.

Zhotovitel’ stavby bude musiet’ zabezpecit’ na siibeznej polnej ceste prejazd
vozidiel zachrannych zloziek za kazdych podmienok dodrzanim prejazdu v Sirke min.

2,5 m.

Zemné prdce sa nesmii zacat' bez predchddzajiiceho polohového a vyskového
vytycenia podzemnych vedeni a vydaného stavebného povolenia.!

Na préace nasadzovat’ pracovnikov s poZadovanou kvalifikaciou, preukdzatelne
poucéenych o dodrziavani BOZ.

Pripadné zneéistenie ciest musi byt’ zhotovitelom odstranené.

Vozidla vychadzajlice na miestnu komunikaciu musia byt o¢istené!

Okrem vyssie uvedeného je potrebné:

- vybavit’ pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami

- odporucame tieZ zaockovanie proti tetanu

- prerusit’ stavebné prace pri birke, dazdi, silnom sneZeni, pri rychlosti vetra nad
8m/s, pri teplote nizsej ako -5.0C

- okraje vykopu nesmu byt od hrany 0.50 m zat'azované

- pri vykopoch ryh s kolmymi stenami s hibkou nad 1,30m pouzit' paZenie

- zabezpecit’ stabilitu stien vykopu

Podrobny vypis predpisov bude uvedeny v d’alSom stupni projektovej pripravy.
Na oplotenie odpori¢am umiestnit’ vystrazné tabule s textom: ,, Pozemok Lesov
SR$.p., ,,Zikaz vstupu nepovolanym osobam!*“, vhodne doplnenymi piktogramami.

6.6. Zariadenia CO

Zabezpelenie stavby z hl'adiska CO nie je potrebné riesit’. V pripade vzniku
povodilovej situacie bude tato zabezpecovana obvyklym spdsobom na zéklade
pokynov prislusnej povodiiovej komisie.

6.7. RieSenie protikoréznej ochrany

Navrhované stavebné materialy si nevyzaduju riesit’ protikor6znu ochranu nakol’ko su
pozinkované.
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6.8. Udriba a opravy
Podmienkou dspe$ného udrZovania objektov nadrzi je dodrziavanie manipulacného

a prevadzkového poriadku , bezpe¢nostno-technicky dozor, staly dohlad s ich
pravidelnymi prehliadkami, najmé pohotovostnou sluzbou za povodilovych stavov
vody v potoku.

V rdmci udrzby sa maju urychlene odstranovat’ vietky poskodenia hradze a izolécie,
¢i vznikli prirodzenym opotrebenim alebo u€inkami povodni, najma Cistenie hrablic
a prehradzky nad vodnou plochou. Je potrebné 1x krat rone vybrat’ drotokamenny
kos rozmerov 1x1x0,5 s ocel'ovym lanom z priestoru pred spodnymi vypustami DN
500 hradze a vy¢istit’ od sedimentov a opét’ umiestnit’ pred vypust’ s opatrnost'ou
neposkodet’ lopatovy posuvny uzaver. Jeden krat za 5 rokov je potrebné odstranit’
dnové sedimenty v celom zbernom dvore a obnovit’ objem akumula¢ného priestoru.
Zéasadou je, aby sa preventivnymi prehliadkami a opatreniami zabranilo moznym
poskodeniam. Zv14st prehliadky robit’ po prechode vi¢sich vod a po intenzivnych
lejakoch sa odstrania plaviace sa konare z Cesiel, hladiny a dna vypustnej Sachty.

6.9. Uprava pléch
Plochy dotknuté stavebnou ¢innost’ou mimo staveniska je zhotovitel’ povinny na

néklady investora uviest’ do podvodného stavu.

Pri vystavbe aredlu sa uvazuje s upravou pléch podla dispozi¢ného a vyskového
rieSenia. Plocha mimo vodnych nadrzi sa oseje hydroosevom trdvnym semenom.
Brehy potoka nebudu dotknuté.

6.10. Prevadzka a idrzba
Prevadzka a drzba stavby bude zabezpelovana investorom v zmysle manipulacného

a prevadzkového poriadku.

6.11. Odpady
Sposob nakladania s odpadmi a vedl’ajSimi produktami zo stavebnych

a demolacnych prac

Pocas realizécie stavby je po6vodca odpadu pri nakladani s odpadmi a vedl'ajsimi
produktmi zo stavebnych a demola¢nych prac povinny respektovat’ zakon €. 79/2015
Z. z. odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®), vyhlasku MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasku MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov v zneni neskor§ich predpisov, vyhlasku MZP SR &. 366/2015 Z. z., 0
evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov a
vyhlagku MZP SR & 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii.

Podl'a § 77 ods. 2 zakona o odpadoch je pévodcom odpadu, ak ide o odpady
vznikajuce pri stavebnych pracach a demolaénych pracach, vykondvanych v sidle
alebo mieste podnikania, organiza¢nej zlozke alebo v inom mieste pdsobenia
pravnickej osoby alebo fyzickej osoby — podnikatel’a, pravnicka osoba alebo fyzicka
osoba — podnikatel’, ktorej bolo vydané povolenie podla osobitného predpisu.
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Nakladanie s odpadmi

Produkovany odpad pocas vystavby je zaradeny do kategorie a druhu podla vyhlasky
MZP SR ¢€.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich
predpisov a to nasledovne:

Cislo odpadu Nézov a druh odpadu Kategéria Predpokl. Predpokladany spdsob

odpadu mnozstvo spracovania
150102 Obaly z plastov O 20kg Odpad odovzdat na

zhodnotenie opravnene;j
organizacii

150104 Obaly z kovu O 23 kg Odpad odovzdat na

zhodnotenie opravnenej
organizacii
170101 Betén O 155 kg Odpad odovzdat na
zhodnotenie opravnenej
organizacii
17 04 05 Zelezo a ocel O 25 kg Odpad odovzdat na
zhodnotenie opravnenej

organizacii

Vykopova zemina a kamenivo sa pouZiji na zasyp vzniknuty po vykopoch na tpravu
terénu a rekultivaéné prace . Podla § 1 ods. 2 pism. h) zakona o odpadoch, zdkon o
odpadoch sa nevzt'ahuje na nekontaminovani zeminu a iny prirodzene sa vyskytujici
material vykopany pocas stavebnych prac, ak je isté, Ze sa materidl pouZije na ucely
vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopany.

VedDPajsie produkty
Poradové  Ndazov vedlajsieho Predpokladané Predpokladany sposob
¢islo produktu mnozstvo umiestnenia
1. Vykopova zemina a kamenivo 1285 m3 Uprava terénu v mieste
stavby,uprava les.skladov
a svahov les.ciest
2 Drevo 2,0m3  Palivové drevo —drevostiepka

Pévodca odpadu je povinny pri nakladani s odpadmi plnit’ povinnosti ustanovené v
§ 14 a § 77 ods. 3 zékona o odpadoch a dodavatel’ stavby je pri nakladani s
odpadmi povinny plnit’ povinnosti drzitel'a odpadu v zmysle citovanych predpisov
platnych na taseku odpadového hospodarstva.

Pévodca odpadu je povinny pred realizdciou demolaénych prac, najneskor tri
pracovné dni vopred, pisomne ohlasit’ prislusnému organu §tatnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého tUzemnom obvode bude demola¢né prace uskutocniovat,
sposob selektivnej demolécie obsahujtci aj druh, kategdriu, predpokladané mnozstvo
odpadu a planovany spdsob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo zneskodiiovany,
v rozsahu ustanovenom vyhlaskou MZP SR &. 344/2022 Z. z.
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6.12. SkuiSobna prevadzka a uvedenie stavby do prevadzky

Stavba sa presku$a napustenim vody po maximalnu kapacitu uzatvorenim ich
prietokovych priepustov a bezpeénostnych prepadov. Tym sa skontroluje kompaktnost,,
nepresakavost hradze hlavne zakladov a jeho stabilita.

Do uZivania bude uvedena po ziskani kolauda¢ného rozhodnutia stavebného tradu.

7.0chranné a bezpecnostné zariadenia , inZinierske siete

Pri realizicii stavebnych je potrebné vytyCit' polohu inZinierskych sieti , zistit' ich
hibku a re§pektovat’ ochranné pasma. Zakreslenie inZinierskych sieti v PD je len
orienta¢né V mieste kolizie inzinierskych sieti so stavebnymi objektami je potrebné
postupovat’ podl'a podmienok ochrany SEK, poziadaviek a vyjadreni spravcu sieti. Na
stavenisku je potrebné vyznacenie sieti zachovat’ a ochranit’ ich, vykopy v blizkosti
podzemnych vedeni realizovat’ ru¢ne a vSetky poSkodenia hlasit’ spravcovi siete.
PoCas vystavby sa nesmu na existujicich trasach podzemnych sieti zriadovat
stavebné skladky a stavebné dvory.

V mieste rurovych priepustov , zdkladov bet. opevnenia sa nepredpoklada styk
stavebnych objektov alebo ochranného pasma s STL plynu , podzemného vedenia
Telekomu, stipov el. vedenia SSE prip. vodovodu a kanalizacie

Nevyhnutné zmeny PD na stavbe sa bude riesit’ v ramci autorského dozoru projektu.
7.2. Podmienujice, vyvolané a iné investicie
Podmienujtce investicie nie st potrebné.

8. Organizicia vystavby

8.1. Poziadavky na postupné uvadzanie stavby do uzivania

VzhPadom na charakter stavby a jej umiestnenie, je mozné stavbu realizovat’
jednorazovo.

8.2. Zasady rieSenia zariadenia staveniska

Z hl'adiska vyuzitia vybudovanych objektov pre zariadenie staveniska priamo na
stavenisku po dobu vystavby investor takéto objekty vlastni v blizkej prevadzkovej
budove LS Duchonka.

Investor m& moznost’ poskytnut’ priestory na do¢asné zariadenie staveniska (stavebny
dvor) na vlastnom okolitom pozemku.

Na stavebnom dvore sa umiestnia min. 1 ks prenosnd UNIMO bunka a jedna so
socialnym zariadenim, zriadia sa odstavné plochy pre jedno az dve auta-stavebné
mechanizmy.

Stavebny priestor bude vymedzeny manipula¢nymi pasmi pocas vystavby.

8.2.1. Poziadavky na socialne zabezpecenie

Predpoklada sa, Ze na stavbe bude sucasne pracovat’ 6-10 pracovnikov, €o zavisi od
moznosti budiceho zhotovitel'a a terminu zmluvy o dielo, t.z., zhotovitel musi
nasadit’ na prace taky pocet pracovnikov, aby stavba bola realizovana v poZadovane;
vybornej kvalite za dodrzania zmluvného terminu. V pripade vaznejsich poraneni
doporucujeme vyuzit' zdravotnicke zariadenie Banovce nad Bebravou cca 18 km.
Zdravotnicky material pre prva pomoc musi byt v kanceldrii majstra, resp.
stavbyveduceho na pristupnom mieste aj za jeho nepritomnosti.

S ubytovanim pracovnikov priamo na stavbe sa neuvazuje.

19



SO 08 Mankovec pod Januskovou

Stravovanie - pre pracovnikov stavby zabezpe¢i zhotovitel’ (jedno hlavné teplé jedlo).
Vodu na pitné Gcely pre pracovnikov stavby zabezpeci stavebny zhotovitel dovozom
minerdlnych vod do unimobuniek v mnozZstve 2-3 litr./osobu/den. V pripade, Ze
vystavba by mala byt realizovana v zimnom obdobi je vhodné zabezpedit’ dovoz
teplého Caju.

Dovoz pracovnikov na stavbu si zabezpeci zhotovitel' bud’ vlastnym dopravnym
prostriedkom, alebo s vyuZitim verejnej dopravy SAD do Zlatnikov.

8.2.2. Zabezpecenie privodu uzitkovej vody a el. energie

Vzhl'adom na charakter stavby, nevznikaju osobitné naroky na zabezpecenie
uzitkovej vody.

El energiu pre potreby stavby zabezpeci elektrocentrala zhotovitel’a.

Telefon — stavenisko nie je pokryté signalom telekomunikaénych operatorov.

8.2.3. Udaje o dopravnych trasach

Pozri stat’ 6.1. tejto spravy.

8.2.4. Vplyv realizicie stavby na Zivotné prostredie

Pozri stat’ 6.2. tejto spravy.

8.2.5. Podmienky a naroky na realiziciu stavby

Investor je povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko so vSetkymi nalezitost'ami v
potrebnom ¢asovom predstihu /1 mesiac pred zacatim stavebnych prac/ bez fyzickych
a pravnych zavad, resp. narokov "tretich osob". Stavenisko sa bude odovzdavat’ podla
dohody. Pri odovzdavani staveniska musi investor upozornit’ zhotovitel'a na vSetky
podzemné i nadzemné rozvody a zariadenia a zabezpecit’ ich presné polohové a
vyskové vytycenie. Stucasne s odovzdanim staveniska ur¢i investor aj pristupové
komunikacie a upresni umiestnenie zariadenie staveniska.

8.2.6. Struény opis postupu vystavby

Vystavba bude pozostavat’ z tychto zakladnych faz:

- odovzdanie staveniska

- vystavba GZS

- vytyCenie stavby

- podrobny IGP

- realizécia stavebnych objektov podla ¢asového harmonogramu :

2024 Januar — april :
1 vyrub a odstrénenie neziadicich krov, piiov a stromov,

2 zobratie organickej zeminy uloZenim na docasné skladky a prekladka potoka
3 odkopavky v zaddrznom dvore VN s premiestnenim zeminy na vystavbu zemnej hradze
vykop vodotokov pre upravu dna na vtoku a vytoku hradze spodnou vypustou ,

prekladka vzdusného vednia VN

4. ZalozZenie bet. Sachty micha a spodnej vypuste , potrubia s izolaciami ilového
tesnenia a jadra hradze a dna

5. Vybudovanie kamennej patky hradze a drendzneho potrubia

6. Zriadenie a zhutnenie ndsypov hradze

2024 April - September
7. Vystavba hradze a chodnika chodnika a priepustov, vysadba stromov.

6 . vykop jam a ryh pre vytokovych a vtokovych betonovych ¢iel, vodovodné potrubia,

7. po ukonceni vietkych vykopovych prac bude nasledovat Gprava plane a svahovanie,
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8. potom nasleduje rozhrnutie predtym na skladky uloZenej organickej pody na upraveni
plochu a osiatie tejto plochy hydroosevom alebo semenom travy miestnych
autochténnych druhov

2024 oktober - november

- zaverecné Upravy Uzemia

- kolaudacia

- likvidacia zariadenie staveniska

2025 janudr - marec

- odovzdanie stavby do uZivania

8.2.7. Navrh pouzitia stavebnych a montaZnych mechanizmov

Pre vystavbu doporucujeme pouzit’ nasledovné stavebné a montazne mechanizmy:
UNC, univerzalny lopatovy naklada¢ na kolesovom podvozku, UDS ap., pripadne
bezné pouzivané lopatové bagre, vybra¢ny valec, NA valnik 6x6, autozeriav do 10 t. ,
autodomieSavagé, buldozér.

8.2.8. éasovy postup likvidacie ZS

Likvidécia objektov zariadenia staveniska sa uskuto¢ni ihned’, najneskér do jedného
mesiaca po odovzdani stavby investorovi.

Zhotovitel’ odovzda stavbu investorovi ak tomu nebudd branit’ vazne priciny
/nekvalita, vady ap./, pricom je povinny zo staveniska odstranit’ prebytoény
nepouzitel'ny material a bezpodmienecne uviest’ plochy, ktoré boli dotknuté
stavebnou ¢innost'ou do pdvodneho stavu.

8.3. Predpokladané terminy
Lehota vystavby pri uvedenom rozsahu sa odhaduje na 20 mesiacov , za podmienok

zabezpecenia finan¢nych prostriedkov . Predpokladany zaéiatok vystavby : zima 2024
a ukoncenie vystavby marec 2025.

Presné terminy realizacie vystavby budd zmluvne upresnené medzi investorom a
zhotovitel'om.

8.4. Komentar k zostaveniu prepoctu stavby
Jednotlivé nakladové polozky s uréené zo skusenosti ziskanych a uz vypracovanych

projektov stavieb podobného druhu, rozborovymi polozkami podl'a platnych
cennikov, na zaklade ponukovych cien vyrobcov navrhovanych stavebnych
materialov a tieZ odbornym odhadom .
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