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VYSVETLENIE 

informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 
podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Verejný obstarávateľ, Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) dostal dňa 28.02.2020 prostredníctvom elektronického 
prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, v nadlimitnej 
zákazke s názvom „Procesný a organizačný audit v Národnej banke Slovenska“ zverejnenej  
v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie zo dňa 10.02.2020 pod číslom 2020/S 028-
064629 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 36/2020 pod číslom 9435 - MSS zo dňa 
11.02.2020 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).  

 

Po podrobnom oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade 

s ustanovením § 48 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie. 

 

Záujemca vo svojej žiadosti o vysvetlenie uvádza:  

V zmysle článku VI, bodu 1 vzoru Zmluvy na vykonanie projektu procesného a organizačného 
auditu a s tým spojených služieb, ktorý tvorí prílohu č. 1 Súťažných podkladov, sa zhotoviteľ 
zaväzuje „vykonať (vytvoriť) a dodať objednávateľovi projekt do troch (3) mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy...“. 
 
V zmysle článku XII, bodu 1, písm. a) vzoru Zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu ak 
„zhotoviteľ nedodá projekt do troch (3) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a 
to vo výške 1000 eur bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania“. 

Otázka č. 7: 

Vzhľadom na požadovaný počet expertov (4), ich maximálne možné pracovné vyťaženie, ktoré 
predstavuje 160 hodín mesačne a relatívne krátky požadovaný termín dodania v zmysle článku VI, 
bodu 1 vzoru Zmluvy, t.j. 3 mesiace, sa chceme informovať, či Obstarávateľ považuje za pojem 
„projekt“ dielo v zmysle a v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 bod A vzoru Zmluvy na vykonanie 
projektu procesného a organizačného auditu. 

Odpoveď: 

Áno, za projekt považujeme dielo ktorého špecifikácia je stanovená v Prílohe 1 – Špecifikácia 
predmetu plnenia časť A – Projekt a jeho opis v predmetnom návrhu zmluvy. 
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Otázka č. 8: 

Pre kompletné spracovanie diela v zmysle opisu predmetu zákazky v súlade s Prílohou č. 1 vzoru 
Zmluvy je nevyhnutná včasná a dostatočná súčinnosť zamestnancov Obstarávateľa. Vzhľadom na 
relatívne vysokú pokutu za omeškanie dodania diela sa chceme informovať, či a akým spôsobom 
bude pri nedostatočnej, resp. neskorej súčinnosti zamestnancov Obstarávateľa zohľadnený posun 
termínu dodania „projektu“ v súlade s článkom VI, bod 1 vzoru Zmluvy na vykonanie projektu 
procesného a organizačného auditu, t.j. do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že v súlade s ustanoveniami článku XII bodu 1 
v predmetnom návrhu zmluvy, objednávateľ (verejný obstarávateľ) môže, ale nemusí využiť 
právo na zmluvnú pokutu. Verejný obstarávateľ (objednávateľ) týmto deklaruje, že v prípade ak 
by bol zo strany zhotoviteľa preukázaný skutkový stav, ktorý vznikol z dôvodu „nedostatočnej 
resp. neskorej súčinnosti“ na strane objednávateľa a ktorého vznikom v príčinnej súvislosti získa 
v zmysle návrhu zmluvy objednávateľ právo na zmluvnú pokutu z dôvodu omeškania zhotoviteľa 
s dodaním projektu, tak verejný obstarávateľ (objednávateľ) zváži uplatnenie takejto pokuty 
vzhľadom na skutkové okolnosti takéhoto prípadu. Verejný obstarávateľ (objednávateľ) týmto 
deklaruje súčinnosť budúcemu zhotoviteľovi projektu. 

 

Otázka č. 9: 

Pre kompletné spracovanie diela v zmysle opisu predmetu zákazky v súlade s Prílohou č. 1 vzoru 
Zmluvy je nevyhnutná včasná a dostatočná súčinnosť zamestnancov Obstarávateľa. Vzhľadom na 
široký rozsah predmetu diela („projekt“) a relatívne krátky požadovaný termín dodania (do 3 
mesiacov) sa chceme informovať, či a do akého termínu/dátumu odo dňa účinnosti zmluvy zaručí 
Obstarávateľ možnosť absolvovať stretnutia s vedúcimi, resp. relevantnými zamestnancami 
Obstarávateľa a zároveň do akého termínu Obstarávateľ zaručí dodanie všetkých podkladov, 
nevyhnutných pre spracovanie diela, ako napríklad interné smernice, podklady pre porovnanie 
procesov Národnej banky Slovenska s procesmi v iných centrálnych bankách členských krajín 
Eurosystému, interné normy a pod. 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ ako objednávateľ týmto deklaruje budúcemu zhotoviteľovi bezodkladnú 
súčinnosť už odo dňa uzavretia predmetnej zmluvy resp. nadobudnutia platnosti predmetnej 
zmluvy. Verejný obstarávateľ v súlade s článkom VIII bod 10 v predmetnom návrhu zmluvy 
konštatuje, že ku dňu nadobudnutia platnosti (uzavretiu) predmetnej zmluvy poskytne 
zhotoviteľovi všetky podklady nevyhnutné pre riadne vykonanie, (vytvorenie) projektu (diela). 
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