
 
Zamawiający: 
Gmina Kuźnia Raciborska 
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4 
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
 

Numer ogłoszenia:  Ogłoszenie nr BZP pod nr 2025/BZP 00122971 z dnia 2025-02-27 
 
Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska”. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych. – IB.271.1.2025 

 
I. Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska przekazuje treść 

zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania. 

Zapytanie nr 3 z dnia 05.03.2025 r. 

W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia prosimy o podanie następujących informacji: 

1. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego dostępnych miejsc zrzutu wody pochodzącej z 

odwodnienia wykopów przy zastosowaniu odwodnienia w technologii igłofiltrów. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje odprowadzenie  wody z odwodnienia wykopów do istniejących rowów. 

 

2. Czy w przypadku braku możliwości odwodnienia wykopów przy pomocy technologii igłofiltrów 

Zamawiający dopuszcza użycie innej technologii np. Studni depresyjnych? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami  SWZ oraz umowy zakres  prac obejmuje  odwodnienie wykopów przy 

zastosowaniu igłofiltrów. W przypadku nie osiągnięcia wymaganego efektu Zamawiający 

dopuszcza inną technologię wykonania odwodnienia bez zwiększenia kwoty zamówienia.  

 

3. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na zrzut wody do urządzeń melioracyjnych, kanalizacji 

deszczowej? Czy potencjalny Wykonawca musi uzyskać takie zezwolenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ i umowy Wykonawca w zakresie realizacji inwestycji winien  wykonać 

projektu odwodnienia terenu i zgłoszenia wodnoprawnego w imieniu Zamawiającego – w 

przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

 

 

 



4. Z analizy dokumentacji projektowej bardzo prawdopodobne jest, że zajdzie konieczność całkowitego 

zamknięcia ruchu na ul. Szkolnej, ul. Głównej, ul. Wolności. Czy zamawiający wyraża zgodę na całkowite 

zamknięcie tych ulic? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy w zakresie  wykonania prac Wykonawca  winien wykonać  projektu 

organizacji ruchu drogowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami. W przypadku 

konieczności całkowitego zamknięcia  ul Szkolnej, ul Głównej, ul. Wolnośći Wykonawca winien 

takie uzgodnienie uzyskać   

 

5. Czy w przypadku konieczności zapewnienia komunikacji zastępczej, koszty jej wprowadzenia pokrywa 

Wykonawca? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności zapewnienia komunikacji zastępczej.  

 

6. Prosimy o potwierdzenie informacji, że przedmiar stanowiący załącznik do dokumentacji przetargowej 

stanowi jedynie element pomocniczy do sporządzenia oferty. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ ze względu na tzw. rozliczenie ryczałtowe robót Wykonawcy 

wyceniają koszt realizacji zadania na podstawie SWZ, dokumentacji projektowej, stanowiącej 

Załącznik 10 do SWZ. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym, który ma ułatwić 

Wykonawcy sporządzenie własnego kosztorysu, który ma obejmować realizację całego 

przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ oraz dokumentacji projektowej. Jeśli Wykonawca 

uzna, że przedmiar robót zawiera zaniżone ilości w stosunku do załączonej do niniejszej SWZ 

dokumentacji projektowej, to mimo to będzie on zobowiązany do wykonania wszystkich robót 

wynikających z dokumentacji projektowej (bez dodatkowego wynagrodzenia). 

 

7. Prosimy o potwierdzenie informacji, że wynagrodzenie umowne stanowi wynagrodzenie ryczałtowe 

za wykonanie umowy zgodnie z SWZ oraz dokumentacją projektową. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy wynagrodzenie za wykonanie robót będzie 

wynagrodzeniem    ryczałtowym. 

8. W związku z tym, że Zamawiający przedstawia przedmiar robót jako dokument pomocniczy prosimy 

o podanie zasad ustalenia procentowego zaawansowania robót w celu potwierdzenie wykonania 

zakresu robót niezbędnego do wystawienia faktury za poszczególny etap. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że ustalenie procentowego zaawansowania robót nastąpi w oparciu                

o dokonany obmiar wykonanych robót oraz kosztorys wykonanych prac sporządzony na 

podstawie kosztorysu ofertowego, przedłożonego przed zawarciem umowy. Niniejszy zapis 

zostaje dopisany w paragrafie 12 w ust.2 projektu umowy – załącznik nr 6 do SWZ. 

 

9. Czy w przypadku konieczności zamknięcia dojazdu do ulic bocznych od strony ulic Wolności, 

Szkolnej, Głównej Zamawiający będzie wymagał zapewnienia dojazdu z drugiej strony ulicy? Jeśli tak 



prosimy o wskazanie możliwości wykonania takich objazdów oraz potwierdzenie o prawie do 

dysponowania przez Zamawiającego działkami stanowiącymi przedmiotowy objazd. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza trwałego kilkudniowego zamknięcia dojazdu do ulic   

bocznych od strony ulic Wolności, Szkolnej, Głównej. Wykonawca powinien planować zakres 

prac do wykonania w sposób umożliwiający dojazd do posesji.   

 

10. Czy Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania dróg objazdowych dla ulic bocznych w przypadku 

konieczności zamknięcia dojazdu od strony ulic Wolności, Szkolnej, Głównej? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że zgodnie z §4 projektu umowy w zakresie wykonywania prac jest  

przywrócenia terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, parkingi, dojazdy) przed 

terminem zakończenia robót, naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych przy prowadzeniu 

robót, przywrócenie do stanu pierwotnego przekazania zrealizowanych.  

 

11. W wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotowym zamówieniem 

stwierdzono, że na ul. Szkolnej ul. Wolności oraz ul. Głównej w istniejącej konstrukcji drogi 

występują rozbieżności w stosunku do dokumentacji projektowej. W stanie istniejącym stwierdzono 

występowanie warstwy asfaltu o różnej grubości, podbudowy z kruszywa o różnej grubości, 

podbudowy z bloków typu „trelinka”. W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia prosimy 

Zamawiającego o podanie szczegółowych informacji dotyczących istniejącej konstrukcji dróg. 

Prosimy o aktualizację zakresu oraz ilości prac rozbiórkowych w kosztorysie. Wykonawca nie jest w 

stanie ocenić na etapie ofertowania faktycznej ilości oraz zakresu przedmiotowych robót. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przyjęte warstwy asfaltu jak i warstwy konstrukcyjne  są warstwami  

                        uśrednionymi. Zamawiający w zakresie wyceny prac przyjął założenia opisane w dokumentacji  

                        projektowej. 

 

12. Czy w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych Zamawiający dysponuje 

środkami finansowymi do ich realizacji? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że w przypadku wystąpienia robót dodatkowych będą one                       

realizowane zgodnie z § 21 umowy. 

 

 

13. Czy zamawiający posiada dokumentację projektową w zakresie odtworzenia dróg dla 

przedmiotowego zakresu robót? Jeśli tak to prosimy o załączenie jej do dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odtworzenie dróg należy wykonać zgodnie z wydanymi decyzjami. 

  

14. Czy w przypadku braku dokumentacji projektowej w zakresie odtworzenia dróg koszt jej wykonania 

pokrywa Wykonawca? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odtworzenie dróg należy wykonać zgodnie z wydanymi decyzjami.  



 

15. W wyniku wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia stwierdzono obecność 

wykonanej sieci gazowej, która nie została uwzględniona w dokumentacji projektowej 

Zamawiającego. Prosimy o aktualizację projektu budowlanego lub potwierdzenie, że sieć gazowa nie 

będzie kolidowała z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sieć gazowa została uwzględniona w projekcie. Jednocześnie 

                     informujemy, że zgodnie z zapisami umowy w ramach realizacji robót Wykonawca winien  

                     dokonywać  wszelkich uzgodnień branżowych. 

 

Zapytanie nr 4 z dnia 28.03.2025 r. 

W nawiązaniu do przygotowywania oferty dla wykonawcy dla zadania: 

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska"- „Czy pompownie mają być wpięte w system 

monitoringu – jeżeli tak to proszę podać do jakiego”. 

Informacja ta jest kluczowa, żeby móc wycenić producenta pompowni, który będzie miał dostęp do takiego 

monitoringu. 

Odpowiedź: 

System telemetryczny opisany został w punkcie 2.4 ST.03 Przepompownia ścieków sanitarnych będącej 

elementem STWiORB stanowiącej zał. 11 do SWZ. 

Istniejący w GPWiK Sp. z o.o. system TelWin SCADA, jak i elementy które wybrany wykonawca musi 

dostarczyć i wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia zawarte zostały w ww. punkcie. 

 

Zapytanie nr 5 z dnia 10.03.2025 r. 

Proszę o wyjaśnienie, zgodnie z zapisami Projektu budowlanego pkt 11 Pompownia ścieków ppkt 11.5 

Układa zabezpieczająco-sterujący 

Wyposażenie szafy powinno zawierać: sonda hydrostatyczna, modem GPRS, stacja dyspozytorska komputer, 

oprogramowanie, wizualizacja. 

Proszę o potwierdzenie, że ww. wyposażenie należy wycenić w ofercie. 

Odpowiedź: 

Wyposażenie pompowni wraz z układem zabezpieczająco sterującym należy wycenić w ofercie. 

Zakres wyposażenia szafy opisany został w STWiORB pkt 2.3 ST.03 Przepompownia ścieków sanitarnych 

będącej elementem STWiORB stanowiącej zał. 11 do SWZ. 

Wykonane pompownie wpięte zostaną do istniejącego systemu telemetrycznego funkcjonującego w GPWiK 

Sp. z o.o. (TelWin SCADA), który opisany został w punkcie 2.4 ww. specyfikacji technicznej. 

 



 
 
Zapytanie nr 6 z dnia 10.03.2025 r. 

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści pompy zatapialne o swobodnym przelocie mniejszym niż 
80mm (np. firmy KSB-76mm) a pozostałych parametrach zgodnych ze Specyfikacją Techniczną i Projektem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
II. Działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska informuje o 
dokonaniu zmiany treści projektu umowy – załącznik nr 6 do SWZ w następujący sposób: 
 
1) W paragrafie 12 w ust.2 projektu umowy zostaje dopisany zapis, cyt.: 

„Ustalenie procentowego zaawansowania robót nastąpi w oparciu o dokonany obmiar 
wykonanych robót oraz kosztorys wykonanych prac sporządzony na podstawie kosztorysu 
ofertowego, przedłożonego przed zawarciem umowy.” 
 

2) Paragraf 21 ust. 6 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie, cyt.:  
„6.  Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót dodatkowych bez uzyskania zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie i aneksu do umowy. Wykonanie robót bez takiej zgody 
(spowoduje, iż Zamawiający będzie miał prawo do odmowy wypłaty wynagrodzenia za te roboty). 

  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru kosztorys robót dodatkowych opracowany w oparciu o ceny jednostkowe i składniki 
cenotwórcze przyjęte z kosztorysu ofertowego przedłożonego Zamawiającemu przed zawarciem 
umowy, a w przypadku braku takich pozycji w kosztorysie ofertowym – o ceny jednostkowe i 
składniki cenotwórcze przyjęte z zeszytów Sekocenbud (jako średnie) za kwartał, w którym 
dokonywana jest zmiana umowy. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie 
pozycje z katalogów nakładów rzeczowych (KNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy.”  

    
Jednocześnie na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający zamieszcza zmieniony załącznik nr 6 
do SWZ, stanowiący 2 Aktualizację Projektowanych Postanowień Umowy.  

 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy – wyznacza nowy termin składania ofert oraz 
termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 
Nowy termin składania ofert: 19.03.2025 r. do godziny 09.00. 
Nowy termin otwarcia ofert: 19.03.2025 r. godzina 09.30. 
W związku z powyższym: 

1) zapisy zawarte w ust. 1 rozdziału XVII SWZ otrzymują następujące brzmienie: 
„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni1 – tj.: do dnia 17.04.2025 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 
 
2)  zapis zawarty w ust. 1 i ust. 3 rozdziału XVIII  SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Ofertę należy złożyć poprzez wskazaną Platformę do dnia 19.03.2025 r. do godziny 09.00.” 
 
„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 19.03.2025 r. o godzinie 09.30.” 
 

 
1 Maksymalny termin związania ofertą zgodnie z art. 307 ust. 1 p.z.p. Zgodnie z przywołanym przepisem termin określa się poprzez 
wskazanie daty w dokumentach zamówienia.  
2 Zgodnie z art. 222 ust. 1 p.z.p. otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 



 
Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 286           
ust. 9 ustawy Zamawiający zamieszcza w dniu 13.03.2025r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia. 
 
Pozostała treść SWZ i treść pozostałych załączników nie ulega zmianie. 
 
 
 
 
  
 
  
Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w 
przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 ..…………………………………….   
                 zatwierdził 

   Kierownik Zamawiającego 

Kuźnia Raciborska, dnia 13.03.2025r.                                             
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