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Przedmiot zaméwienia wg CPV:

Nazwy i kody grup robot:

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyijny i podobny
51900000-1 Ustugi instalowania system6éw sterowania i kontroli

Nazwy i kody klas robét:

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

Nazwy i kody kategorii robot:

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

44322100-4 Kanaty kablowe

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

45442110-1 Malowanie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45331000-6 Instalowanie urzadzeti grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. Cz¢s¢ opisowa
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Budowa systemu automatyki i sterowania stacji uzdatniania wody i ujeciami wody ujmujacy
swoim zakresem nastepujace obiekty:

- doposazenie 10 pompowni przy studniach wodnych,
- przebudowa stacji uzdatniania wody,
- wykonanie dyspozytorni systemu nadzoru,

- budowa sieci §wiattowodowe;.

1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wszystkie obiekty terenowe tj. pompownie bedg wyposazone w sterownik PLC posiadajacy
polaczenie swiattowodowe stuzace do komunikacji z routerem dyspozytorni.

Wszystkie elementy systemu powinny by¢ zbudowane z urzadzehi i podzespotéw
ogdlnodostepnych z mozliwoscig zastgpowania ich nowszymi w przypadku zaprzestania
produkeji elementdéw zastosowanych. Nie dopuszeza si¢ by wykonawca zastosowat urzadzenia
swojej produkcji nie bedgcych ogolnodostepnymi uzalezniajac tym samym od siebie przyszie
ustugi serwisowe. Oprogramowanie SCADA uzyte przy realizacji systemu powinno byé
ogblnie dostgpne na rynku by w przysztosci uzytkownik modgl sam dokonywaé zmian
i rozbudowywa¢ system. Wszystkie licencje oprogramowania zostang przekazane na
wlasnosé zamawiajgcego.

System powinien by¢ zbudowany jako kompletny dziatajacy w pelnej funkcjonalnosdci bez
wymagania dostarczenia dodatkowych materialéw ze strony zamawiajgcego. Wykonawca
zainstaluyje 1 uruchomi wszystkie elementy systemu oraz zainstaluje i uruchomi
oprogramowanie. Poszczegoélne elementy systemu przedstawiono w dalszej czesci.

Zadanie ujmuje w swym zakresie:

— Woykonanie i przedstawienie przed rozpoczgciem robdt projektu budowlanego systemu,
kompletnej dokumentacji zawierajacej czgs¢ elektryczna, cze$¢ budowlang oraz czesé
dotyczaca oprogramowania.

— Budowa sieci $wiattowodowej zgodnie z projektem pt. ,,Budowa kanalizacji kablowej
oraz  Swiattowodowych linii ~ kablowych  ljczacych  obiekty  zwiazane
z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Suchej Gomej”. Rysunki
przedstawiajace lokalizacj¢ poszczegélnych studni wraz z projektowans trasa
swiatlowodowa przedstawiono w dalszej czeSci niniejszego opracowania.

— Zainstalowanie w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiajgcego stanowiska
dyspozytorskiego i serwera wraz z oprogramowaniem.

— Zabudowanie przy studniach wodnych osprzetu elektrycznego ze sterownikiem PLC do
zdalnego sterowania i nadzoru.

— Zestawienie komunikacji pomiedzy sterownikami zabudowanym przy studniach i
tloczniach a stanowiskiem dyspozytorskim — rysunek przedstawiajgcy strukture
systemu nadzoru przedstawiono w dalszej czesci niniejszego opracowania.
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— Wykonanie polgczen pomiedzy istniejacymi obwodami sterowniczo-kontrolnymi
studni a nowo zabudowanymi urzadzeniami.

— Wykonanie polaczen pomigdzy istniejacymi obwodami sterowniczo-kontrolnymi stacji
uzdatniania wody a nowo zabudowanymi urzadzeniami.

— Uruchomienie i przetestowanie systemu.

— Wykonanie pomiaréw i badan wymaganych obowigzujacymi przepisami.

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi systemu.

Dyspozytornia systemu

Dyspozytornia bgdzie zabudowana w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiajacego,
posiadajgcym Iacze ethernetowe z siecig $wiattowodowa do ktérej wigczone sa urzadzenia
terenowe.

W skiad dyspozytorni wchodzi¢ bedzie przynajmniej:
— Stanowisko komputerowe wyposazone w monitor minimum 40” klawiature i mysz,
— Serwer danych posiadajacy minimum dwa dyski do bezpiecznej archiwizacji danych
(min. RAID1),
— Router z obstugg open VPN i podwojnym redundantnym tgczem WAN (np. EDR-G903
lub inny podobny) posredniczacy w komunikacji ze sterownikami, zapewniajacy
certyfikowany stopien bezpieczenstwa systemu.

— Silownia zasilania gwarantowanego UPS, pozwalajaca na podtrzymanie pracy serwera

1 stanowiska dyspozytorskiego przez okres minimum godziny w przypadku zaniku
zasilania. Sitownia powinna posiada¢ mozliwosé¢ zasilania z dwu niezaleznych zrédet
1 by¢ wyposazona poza zasilaczem UPS w prosty uktad SZR.

— Obudowy, skrzynki i szafy oraz inne elementy systemu wymagane w przyjetym przez

wykonawce rozwigzaniu systemowym.

— Oprogramowanie SCADA oraz inne wymagane przez przyjete przez wykonawce

rozwigzanie.

Pompownie przy studniach wodnych

Kazda z pompowni przy studniach wodnych jest obecnie sterowana z zabudowanej szafki
zasilajgco sterowniczej.

W zakresie inwestycji nalezy pompownie doposazyé w skrzynke sterowniczo
komunikacyjng ze sterownikiem PLC zasilang napigciem 230V AC z szafki pompowni (zaleca
si¢ nie przekracza¢ 200W obcigzenia) polgczona z obecnie istniejacymi obwodami
sterowniczymi w taki spos6b, by w trakcie awarii nowobudowanych urzadzen ich wylaczenie
spowodowalo samoczynne przejécie pompowni na istniejacy obecny system sterowania
automatycznego. Wszystkie sygnaly wejs¢ i wyj$¢ dwustanowych nalezy odseparowaé
(np. przy pomocy przekaznikoéw elektromagnetycznych).

W zakresie zadania nalezy kazdg pompownie wyposazyé w:
— Sterownik przystosowany do komunikacji optokomunikacyjne;.
— Kontrolg poziomu z sondy hydrostatycznej, kontrolg stanu zalgczenia kazdej pompy
oraz stanow awaryjnych tj. awaria zasilania, awaria pompy itp. (minimum 8 wej$é DI).
— Mozliwo$¢ zalgczenia i wylgczenia zdalnego pompy oraz mozliwo$é zablokowania
pracy pompy (minimum 8 wyj$¢ DO).
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— Pomiar minimum 2 sygnatéw analogowych 4..20mA — uklad pomiaru cieczy przy
pomocy 1 sondy hydrostatycznej wody pitnej (np.SG-25S/Hastelloy/0...6m/L=15m lub
innej podobne;).

— Uklad zasilania 230VAC/24VDC wyposazony w uklad podtrzymania zasilania
na poziomie 24VDC przez okres minimum 30 minut w przypadku zaniku zasilania.

— Uklad ogrzewania z termostatem nowo dobudowanej skrzynki pozwalajacy na prace
urzadzen, gdy na zewnatrz temperatura spadnie do -35°C.

— Uklad musi mie¢ mozliwoé¢ tatwej rozbudowy w przysziosci o elementy do pomiaru
obcigzenia pomp. (przygotowane miejsce do dobudowy odpowiednich modutéw).

— Inne elementy wymagane przyjgtym przez wykonawce rozwiazaniem.

Skrzynka z nowymi elementami powinna by¢ dobrana do warunkéw zabudowy, odporna na
dzialanie promieniowania UV, deszczu oraz innych warunkéw panujacych w miejscu
zabudowy. Zastosowane podzespoly i rozwigzania techniczne muszg zapewniaé bezawaryjna
prace urzgdzen zaré6wno w czasie mroznej zimy jak i upalnego lata.

Stacja uzdatniania wody

W zakresie inwestycji nalezy zabudowac szafke ze sterownikiem PLC zasilang napieciem
230V AC z sieci zasilajgcej stacje (zaleca sie nie przekracza¢ S00W obcigzenia). Sterownik
nalezy potaczy¢ z obecnie istniejgcymi obwodami sterowniczymi w taki sposéb, by w trakcie
awarii nowo dobudowanych urzadzer ich wylgczenie spowodowalo samoczynne przejscie
pompowni na istniejgcy obecny system sterowania automatycznego. Wszystkie sygnaly wejsé
1 wyj$¢ dwustanowych nalezy odseparowaé (np. przy pomocy przekaznikéw
elektromagnetycznych). Wszystkie sygnaly analogowe z czujnikéw stacji nalezy wprowadzié
na karty wej$¢ analogowych sterownika.

1.3. Wymagana dokumentacja techniczna

Na potrzeby niniejszego zadania wykonawca wykona projekty techniczne branzy
elektryczne] przedstawiajgcy zabudowe nowych urzadzen oraz ich potgczenie z istniejacymi
obwodami poszczegdlnych obiektdw:

- Projekt doposazenia pompowni przy studniach wodnych.

- Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody

- Projekt dyspozytorni systemu.

Do dostarczonych urzadzen i podzespotéw wykonawca dolaczy wystawione zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami nastepujace dokumenty:

- Instrukcje obshugi.

- Deklaracje zgodnosci.

- Swiadectwa jakosci.

- Karty gwarancyjne.

Po zakonczeniu rob6t wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza uwzgledniajgcg
wszystkie ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji inwestycji.

Do uruchomionego systemu komputerowego wykonanego w oparciu o oprogramowanie
SCADA wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi stanowiska dyspozytorskiego.

Wszystkie dokumentacje wykonawca dostarczy w 4 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w jednym na nosniku elektronicznym.
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W przypadku, gdy w trakcie trwania inwestycji zajdzie potrzeba wykonania dodatkowe;
dokumentacji projektowej, wykonawca przystapi i wykona przedmiotowg dokumentacje
niezwlocznie informujac zamawiajgcego o spodziewanym terminie ukoniczenia.

W trakcie prowadzenia robot wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania przebiegu
robdt zgodnie z zapisami obowigzujacych aktéw prawnych.

1.4. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wykonawca w trakcie realizacji bedzie wspétuczestniczyt w procesie pozyskiwania zgod
administracyjnych i pozwolen wymaganych zapisami obowiazujacych aktéw prawnych.

Wykonawca uzgodni z inwestorem terminy prowadzenia robot oraz bedzie informowat na
biezaco (nie rzadziej niz raz w miesigcu) o postepie robot.

1.5. Ogélne warunki wykonania i odbioru prac

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniad
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do
wykonywania gtdwnych elementéw robot.

Rysunki wykonawcy robot

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania rysunkéw. Rysunki powykonawcze oraz
rysunki dodatkowe — cztery kopie.

Jezeli podczas wykonywania rob6t okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych rysunkéw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego brakujace
rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprécz rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne
dane dotyczace robdt i technicznych parametréw wymaganych kontraktem.

Przed dostarczeniem rysunkdw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien
skontaktowac si¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Data takiej konsultacji powinna byé
wyznaczona, co najmniej 7 dni wezesniej i jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wymaga,
Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed
datg konsultacji.

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego komplet dokumentéw sktadajacych sie
na dokumentacj¢ projektowsg pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu
umowy oraz przekaze je Zamawiajgcemu

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru konicowego robot w sposob uniemozliwiajgcy dostep

0sob trzecich. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robdt oraz wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w ceng umowna.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy obejmujacy:
- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOS), sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac teren budowy zgodnie z planem BIOS i
obowiazujgcymi przepisami uwzgledniajgc :

- ogrodzenie terenu budowy,

- wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych ,

- w przypadku przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach,
towary te na terenie budowy nalezy przechowywaé, uzytkowaé zgodnie z instrukcjami
producenta oraz przemieszcza¢ w opakowaniach producenta.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni odpowiednia
odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie i bedzie utrzymywat
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i lokalne oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich
dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty

Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli jako$ci jest osiggnigcie wymaganych standardéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakosci materiatdéw.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw z czestotliwoscig
zapewniajgcg, ze roboty bedg wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w PFU, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tym okreslone,
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Odbiory roboét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbidr pompowni przy studni wodnej — po doposazeniu,
- odbidr stacji uzdatniania wody — po przebudowie,
- odbior dyspozytomi,
- obiorowi ostatecznemu.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym 1 pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos$é i ilo§é robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow
z dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbiory czesciowe
i koficowe powinny by¢ dokonywane przez powolang w tym celu komisje przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego (odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét). Prace odbiorowe musza byé
potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze wymagana jakogé
nie zostala speiniona lub tez ujawnily si¢ usterki nalezy uwzglednié to w protokole podajac
jednoczesnie termin ich usunigcia.

Odbiér koncowy robot

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeéci robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do
odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.
Odbiér koncowy robét rozpocznie si¢ w terminie do 7dni, liczac od dnia zakoficzenia robét
i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie
robot, ktére zostaly okreslone we wezesniejszym okresie jako ,.,do poprawy”.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego
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1.6. Wymagania szczegélowe
Wymagania dotyczgce sterownikéw PLC

W czasie doboru sterownikow nalezy kierowa¢ si¢ unifikacjg urzgdzen. Wszystkie dobrane
przez wykonawcg sterowniki zaréwno w dyspozytorni jak i elementach terenowych powinny
by¢ jednego producenta i tak dobrane by byta mozliwos¢ serwisowej zamiany pomiedzy
poszczegblnymi elementami systemu. Wszystkie karty wejsé i wyj$¢ powinny by¢ tak dobrane
by byta mozliwo$¢ zamiany kart tego samego rodzaju pomigdzy sobg. Nalezy ograniczy¢ ilosé
typéw podzespoléw sterownika tak by zachodzilta konieczno$¢ przechowywania mozliwie
malej ilosci czgsci zamiennych.

Zastosowane sterowniki powinny spetnia¢ minimum nast¢pujgce wymagania:

— Mie¢ deklarowang przez producenta mozliwo$¢ pracy w zakresie temp. -20°C ...+60°C.
(lub zakresie wyzszym)

— Sterownik powinien mie¢ mozliwos¢ podiaczenia do sieci ethernetowej
swiattowodowej (np. poprzez wkiadke SFP lub karte rozszerzen)

— Zintegrowane interfejsy sieciowe: Ethernet 100Mb RJ45; GSM/Edge/UMTS/HSPA+.

— Port szeregowy RS232/RS485, Modbus RTU.

— Obstugiwane protokoty: MODBUS (TCP, UDP, RTU); Telemetryczne IEC 60870-5-
101/-103/-104, IEC 61850-7-4, IEC 61400-25, DNP3; MQTT - mozliwos¢
bezposredniego przylaczenia w przysztosci do chmury.

— Srodowisko programistyczne zgodne z mi¢dzynarodowa normg np. IEC 61131-3.

— Whbudowany slot karty SD do archiwizacji danych — sterownik zostanie wyposazony
w karte SD dobrang przez wykonawceg umozliwiajaca archiwizacje danych przez okres
minimum 8 godzin na wypadek utraty komunikacji z dyspozytornia.

Uktad sterowania zaprogramowany w sterownikach powinien dzialaé w systemie oraz
niezaleznie w przypadku braku komunikacji z systemem. Program powinien wykrywaé zbyt
dluga pracg pompy wynikajacg min. z przytkania si¢ kosza ssawnego i wlaéciwie zareagowaé
probg przeptukania i wylgczeniem pompy oraz wiaczenie sygnalizacji awaryjnej na stanowisku
dyspozytorskim. Szczegbtowa reakcja na stany awaryjne zostanie uzgodniona z zamawiajacym
na etapie przygotowywania dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczace oprogramowania

Wykonawca zaprogramuje wszystkie elementy systemu a stanowisko dyspozytorskie
zbuduje w oparciu o oprogramowanie SCADA ogdlnie dostgpne na rynku. System SCADA
powinien by¢ dobrany pod przyszla rozbudowe o kolejne elementy terenowe
i spelnia¢ przynajmniej nizej wymienione wymagania:

— Obsluga protokotéw komunikacyjnych ethernet, Modbus TCP i innych.

— Dostep do danych mozliwy jest wg protokotéw DDE, OLE DB i OPC/OPC UA.

— Obstuga trendéw wys$wietlanych w czasie rzeczywistym jak i historycznych. Zapis
rejestrowanych wartosci powinien odbywac si¢ zgodnie z okreslong czestotliwoscia do
bazy typu Microsoft SQL.

— Mozliwo$¢ tworzenia raportéw w formacie PDF.
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— Mozliwos¢ sledzenia i archiwizowania wszystkich wykonywanych w aplikacji dziatas
takich jak logowania, generowanie raportéw i zmiany wartosci zmiennych.

— Mozliwos¢ tworzenia grup i kont uzytkownikéw, potwierdzenia okreslonych operacji
1 mozliwos¢ sledzenia operacji wykonanych przez danego uzytkownika.

— Mozliwos¢ wysylania alarméw na skrzynke mailowa czy urzadzenie zewnetrzne.
Alarmy aktualne historyczne i logi zdarzen powinny by¢ zapisywane do bazy danych
typu Microsoft SQL.

— Mozliwos¢ podgladu wybranych przez uzytkownika parametréw procesowych.

— Mozliwo$¢ sterowania zdalnymi urzadzeniami, tj. zataczanie/wylaczanie pomp itp.
Tworzac plansze synoptyczne stanowiska dyspozytorskiego wykonawca przedstawione
powinny by¢ przynajmniej nast¢pujace rzeczy:

— Rozmieszczenie elementéw terenowych na pogladowej mapie z zaznaczeniem

poprawnej pracy oraz stanow awaryjnych.

— Rozmieszczenie elementéw terenowych na zbiorczej planszy w postaci bloczkéw.

—  Wykresy i liczniki pracy poszczegdlnych pomp oraz czujnikdw.

— Alarmy wynikajace z proceséw technologicznych tj. zbyt dtuga praca pompy itp.
Wykonawca zaproponuje szate graficzng i strukture zamawiajgcemu w trakcie realizacji
inwestycji a nastepnie zmieni i dostosuje plansze do potrzeb uzytkownika.

Dodatkowe wymagania

— Wykonawca dostarczy wszystkie nieokre$lone niniejszymi wymaganiami elementy
dodatkowe wynikajace z przyjgtego przez siebie rozwiazania.

— Sterowniki bedg posiadaty mozliwos¢ archiwizacji danych na kartach SD na wypadek awarii
serwera lub awarii polgczenia.

— Wykonawca wykona projekt budowlany systemu, kompletng dokumentacje zawierajaca
czes¢ elektryczng oraz czgs$é dotyczgcg oprogramowania.

— Wykonawca zapewni gwarancj¢ przez okres minimum 24 miesiecy oraz serwis
pogwarancyjny.

— Wykonawca zapewni interwencj¢ gwarancyjng w czasie do 2 godzin od zgloszenia awarii
oraz usunigcie awarii w czasie do 24 godzin, jezeli nie wymaga to wymiany czesci lub do
72 godzin jezeli wymagane jest dostarczenie specjalistycznych czedci zamiennych.

— System powinien by¢ tak zbudowany by w czasie awarii poszczeg6lnych elementéw system
zapewnial prace pompowni i tloczni z dotychczas istniejacym ukladem sterowania
Z pominigciem systemu.

2. Postanowienia koncowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia, spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pézniejszymi
zmianami), innych ustaw i rozporzadzefi, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
budowy oraz terenéw przylegtych i przywrécenia ich do stanu pierwotnego.
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W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego 1 zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspoipracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie wynikle z jego dziatania szkody.

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za op6Znienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy - ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciagtosci odpowiedzialno$ci Wykonawcey od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru

przez Zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

- wprowadza si¢ zasade, iz Wykonawca robét jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz modernizowany obiekt i wykonywane roboty budowlane od dnia przejecia
placu budowy, az do dnia odbioru koricowego obiektu przez Zamawiajacego.

- zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza Wykonawce,

- okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektu i rob6t przenosi sie na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:
- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru,

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomié¢ wykonawce na pi$mie na 7 dni przed terminem
dokonania oglgdzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez Zamawiajacego termin na
usuni¢cie stwierdzonych wad.

Strony mogg ustali¢, ze wady usunie Zamawiajacy w zastgpstwie Wykonawcy i na jego
koszt w szczegdlowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi byé stwierdzone
protokolamie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze uprawnienia
z tytulu rekojmi wygasna z dniem, w ktorym takg okoliczno$¢ strony stwierdzily. Wykonawca
bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowigzany szkode naprawié, za odrebnym
wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

W czasie powstawania dokumentacji projektowej nalezy stosowaé si¢ do aktualnych
przepisow i norm.
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Zalaczniki:
- Schemat strukturalny systemu nadzoru
- Rysunki z lokalizacja poszczegélnych studni wraz z projektowang trasg $wiatlowodowa
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