Príloha č. 1 k časti B.2
(zároveň Príloha č. 1 k zmluve)

Vypracovanie Stavebného zámeru (SZ), dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce (DSZ) a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní SZ (8a po SZ) stavby Diaľnica D2, križovatka Studienka

Špecifikácia ceny

Tabuľky č. 1 – 6

Stavba: Diaľnica D2, križovatka Studienka

Stavebný zámer (SZ)

Tabuľka č. 1

rev1

Špecifikácia ceny

			Názov časti dokumentácie	sadzba € / h	sadzba € / h	sadzba € / h	sadzba € / h	Cena celkom
				50,00	37,00	30,00	25,00	
				Potrebný počet hodín				
A.			*Zoznam dokumentácie*	8		8		*640,00 €*
B.			*Súhrnná správa*	-	-	-	-	*8 404,00 €*
	B.1		Súhrnná technická správa	40	16	16		3 072,00 €
	B.2		Ekonomická správa	-	-	-	-	5 332,00 €
		1.	Náklady		16	8	36	1 732,00 €
		2.	Nákladovo-výnosová analýza (CBA)	8			128	3 600,00 €
C.			*Situačné výkresy*			16	172	*4 780,00 €*
D.			*Dokumentácia stavebných objektov*	-	-	-	-	*23 060,00 €*
	1.		Pozemné komunikácie		40	368		12 920,00 €
	2.		Geotechnické konštrukcie		60		96	4 620,00 €
	3.		Prevádzkové prvky			24		720,00 €
	4.		Ostatné objekty				208	5 200,00 €
E.			*Prílohy*	-	-	-	-	*220 091,00 €*
	1.		Geodetický zaborát	-	-	-	-	5 995,00 €
	2.		Dopravno-inžinierske prieskumy a štúdie	624		360		42 000,00 €
	3.		Environmentálne prieskumy a štúdie	-	-	-	-	24 850,00 €
		3.1.	Rozptylová štúdia				72	1 800,00 €
		3.2.	Hluková štúdia				80	2 000,00 €
		3.3	Vibračná štúdia				80	2 000,00 €
		3.4.	Inventarizácia a spoločenské chodnotenie biotopov				80	2 000,00 €
		3.5.	Migračná štúdia				216	5 400,00 €
		3.6.	Primerané posúdenie na Natura 2000 vrátane kumulatívnych vplyvov				116	2 900,00 €
		3.7.	Posúdenie na klimatické zmeny				164	4 100,00 €
		3.8.	Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (HIA)				48	1 200,00 €
		3.9.	Dendrologický prieskum				96	2 400,00 €
		3.10.	Pedologický prieskum				42	1 050,00 €
	4.		Geologické prieskumy	-	-	-	-	88 475,00 €
		4.1.	Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum	-	-	-	-	85 883,00 €
		4.2.	Štúdia využitia vytaženého horninového materiálu		16			592,00 €
		4.3.	Seizmický prieskum				40	1 000,00 €
	5.		Ostatné prieskumy	-	-	-	-	4 800,00 €
		5.1.	Korózny a geoelektrický prieskum				80	2 000,00 €
		5.2.	Archeologický prieskum				36	900,00 €
		5.3.	Pyrotechnický prieskum				20	500,00 €
		5.4.	Svetelnotechnická štúdia				24	600,00 €
		5.5.	Architektonická štúdia				24	600,00 €
		5.6.	Ostatné podklady, prieskumy a štúdie	4				200,00 €
	6.		Súvisiaca dokumentácia	-	-	-	-	53 971,00 €
		6.1	Dokumentácia na majetkovoprávne vysporiadanie	-	-	-	-	33 988,00 €
		6.2	Dokumentácia na vyňatie pozemkov z LP a odňatie z PP				281	7 025,00 €
		6.3	Bezpečnosť				16	400,00 €
		6.4	Monitoring				60	1 500,00 €
		6.5	Ochranné opatrenia pre vymedzenie vplyvu bludných prúdov				8	200,00 €
		6.6	Doklady	66	34	50	152	10 858,00 €
			Navrhovaná cena bez DPH					**256 975,00 €**
			DPH 23 %					**59 104,25 €**
			Navrhovaná cena s DPH					**316 079,25 €**

Poznámky:
Uchádzač vypĺňa žltou farbou označené bunky.
Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

V Bratislave dňa 04.08.2025

.....

Ing. Valerián Horváth, konateľ
na základe plnej moci

Stavba: Diaľnica D2, križovatka Studienka
Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce (DSZ)

Špecifikácia ceny

Tabuľka č. 2
rev1

	Názov časti dokumentácie	sadzba € / h	sadzba € / h	sadzba € / h	sadzba € / h	Cena celkom
		50,00	37,00	30,00	25,00	
		Potrebný počet hodín				
A.	Sprievodná správa	16				800,00 €
B.	Technická správa	16				800,00 €
C.	Ekonomická správa			100		3 000,00 €
D.	Výkresy pre pozemné komunikácie			8		240,00 €
E.	Doklady a povolenia	8				400,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH					**5 240,00 €**
	DPH 23 %					1 205,20 €
	Navrhovaná cena s DPH					6 445,20 €

Poznámky:
Uchádzač vypĺňa žltou farbou označené bunky.
Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

V Bratislave dňa: 04.08.2025

.....

Ing. Valerián Horváth, konateľ
na základe plnej moci

Stavba: **Diaľnica D2, križovatka Studienka**

Geodetický elaborát (Dokumentácia meračských prác) + MPV

Špecifikácia ceny

Tabuľka č. 3

rev1

Názov časti dokumentácie				m.j.	Predpokladané množstvo m.j.	Cena za m.j. bez DPH v €	Cena celkom
E.			**Prílohy**				
	1.		Geodetický elaborát (Dokumentácia meračských prác)	-	-	-	**5 995,00 €**
		1.1.	Zameranie územia	1 ha	6	500,00	3 000,00 €
		1.2.	Zameranie, overenie a vytýčenie priebehu inžinierskych sietí	100 m	8	200,00	1 600,00 €
		1.3.	Vyhotovenie podkladov pre všetky druhy GP	100 m	155	9,00	1 395,00 €
E.	6.		**Súvisiaca dokumentácia**				
	6.1		Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	-	-	-	**33 988,00 €**
		6.1.1.	Geometrické plány (GP) pre trvalý záber	100 m	71	205,00	14 555,00 €
		6.1.2.	GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka (podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv)	100 m	48	106,00	5 088,00 €
		6.1.3.	GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierska sieť)	100 m	35	125,00	4 375,00 €
		6.1.4.	Výkupové elaboráty	vlastník	450	14,00	6 300,00 €
		6.1.5.	Situácia dotknutých pozemkov (podklady pre GP)	100 m	155	8,00	1 240,00 €
		6.1.6.	Zoznam dotknutých parciel	parcela	270	9,00	2 430,00 €
Navrhovaná cena bez DPH							**39 983,00 €**
DPH 23%							**9 196,09 €**
Navrhovaná cena s DPH							**49 179,09 €**

UPOZORNENIE:
Uvedené počty merných jednotiek sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli objednávateľom odsúhlasené.

Poznámky:
Uchádzač vypĺňa žltou farbou označené bunky.
Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

V Bratislave dňa: 04.08.2025

.....

Ing. Valerián Horváth, konateľ
na základe plnej moci

Stavba: Diaľnica D2 križovatka Studienka

Špecifikácia ceny predpokladaných geologických prác

Tabuľka č. 4

Orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum

rev1

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
A1	**TERÉNNE PRÁCE**				**41 250,00 €**
	jadrové inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, ovzorkovania, spätnej úpravy vrtu a dopravy	m	200	65,00	13 000,00 €
	jadrové IG vrty pre presiometrické/dilatometrické skúšky, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, ovzorkovania, spätnej úpravy vrtu a dopravy	m	40	75,00	3 000,00 €
	presiometrické skúšky vo vrte - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	10	350,00	3 500,00 €
	pozorovacie jadrové HG vrty na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, ovzorkovania, označenia vrtu tyčou min. 1,5 m vysokou, spätnej úpravy terénu a dopravy	m	20	85,00	1 700,00 €
	pozorovacie jadrové vrty na realizáciu vsakovacích skúšok s dočasným zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, ovzorkovania, spätnej úpravy vrtu a dopravy	m	15	80,00	1 200,00 €
	vsakovacia skúška (na 1 vrte)	ks	3	450,00	1 350,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, spätnej úpravy terénu a dopravy	m	150	40,00	6 000,00 €
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, spätnej úpravy terénu a dopravy	m	30	50,00	1 500,00 €
	kopané sondy - šachtice, pažené, hĺbka do 6m, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, spätnej úpravy terénu a dopravy	m	1	2000,00	2 000,00 €
	dočasné prístupové cesty (vrátane všetkých potrebných úkonov a povolení na výstavbu prístupovej cesty, popr. uvedenie terénu do pôvodného stavu - stavebná technika, zemné práce, výrub stromov a náletov)	m	200	40,00	8 000,00 €
A2	**GEOFYZIKÁLNE PRÁCE**				**14 660,00 €**
	elektrická odporová tomografia - multielektródový systém (ERT) - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1 000	10,00	10 000,00 €
	metóda elektromagnetického dipólového profilovania (DEMP) - priemerný náklad s vyhodnotením	m	200	8,00	1 600,00 €
	profilové merania s georadarom (GPR) - priemerný náklad s vyhodnotením	m	200	10,00	2 000,00 €
	seizmické metódy - plytká seizmika - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	10,00	10,00 €
	karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením	m	30	35,00	1 050,00 €
B1	**LABORATÓRNE PRÁCE – mechanika zemín**				**10 340,00 €**
	zeminy - porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	60	80,00	4 800,00 €
	zeminy - neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	22	80,00	1 760,00 €
	zeminy - technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	1	80,00	80,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	3	10,00	30,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu uhličitanov	ks	2	10,00	20,00 €
	zeminy - stlačiteľnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidačné + 4 zaťažovacie + 1 odľahčovací stupeň)	ks	5	170,00	850,00 €
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv (1 zaťažovací stupeň)	ks	5	170,00	850,00 €
	zeminy - stanovenie napúčacieho tlaku v oedometri	ks	2	100,00	200,00 €
	zeminy - presadavosť / napúčavosť po skúške stlačiteľnosti	ks	5	100,00	500,00 €
	zeminy - bobtnavosť (napúčavosť)	ks	3	50,00	150,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	1	300,00	300,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	5	80,00	400,00 €
	zeminy - priepustnosť jemnozrnných zemín v triax. komore	ks	1	100,00	100,00 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez sýtenia	ks	1	100,00	100,00 €
	zeminy - zhutniteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	1	100,00	100,00 €
	zeminy - zhutniteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti	ks	1	100,00	100,00 €
B2	**LABORATÓRNE PRÁCE – chémia vôd a zemín**				**1 935,00 €**
	povrchová voda - fyzikálno-chemický rozbor v rozsahu podľa prílohy.č.5 časti B1	ks	6	40,00	240,00 €
	povrchová voda - biologické prvky kvality v rozsahu prílohy.č.5 časti B1	ks	6	120,00	720,00 €
	podzemná voda - fyzikálno-chemický rozbor v rozsahu podľa prílohy.č.5 časti B1	ks	6	40,00	240,00 €
	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (STN EN-206+A2) a STN 03 8375	ks	5	30,00	150,00 €
	minimálna analýza pre pitnú vodu podľa vyhlášky MŽP SR č. 91/2023 Z.z.	ks	2	120,00	240,00 €
	úplná analýza pitnej vody podľa vyhlášky MŽP SR č. 91/2023 Z.z.	ks	2	120,00	240,00 €
	rozbor zeminy - agresivita (STN EN-206+A2)	ks	3	35,00	105,00 €
C	**MERAČSKÉ PRÁCE**				**1 600,00 €**
	vytýčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	40	20,00	800,00 €
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov geofyzikálnych profilov a odberných miest na povrchovom toku s vyhodnotením	ks	40	20,00	800,00 €
	PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY				**17 098,00 €**
	projekt geologickej úlohy (2x paré pre NDS)	ks	1	1 000,00	1 000,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	63	8,00	504,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	22	8,00	176,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky zemín	ks	1	8,00	8,00 €
	obmedzenie cestnej premávky na diaľnici D2 na ceste II/590 (zabezpečenie povolenia u PZ SR a SSC) a zabezpečenie dopravného značenia	ks	1	3 000,00	3 000,00 €
	kontrolné meranie hladiny podzemnej vody	ks	4	40,00	160,00 €
	hydrogeologický posudok ovplyvnenia podzemných a povrchových vôd, zdrojov pitnej vody a ostatných vodných zdrojov v zmysle požiadaviek uvedených v textovej prílohe č. 5 časti B1	ks	1	350,00	350,00 €
	SHMÚ údaje - kvality podzemnej vody v zymsle prílohy č. 5 časti B1	rok	1	100,00	100,00 €

Stavba: Diaľnica D2 križovatka Studienka

Špecifikácia ceny predpokladaných geologických prác

Tabuľka č. 4

Orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum

rev1

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
D	SHMÚ údaje z najbližšej klimatologickej/zrážkomernej stanice - denné úhrny zrážok a priemerné denné teploty	rok	1	100,00	100,00 €
	záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy s vysvetlivkami, účelová hydrogeologická mapa podľa požiadaviek v prílohe č. 5 časti B1 s vysvetlivkami, hg mapa rajónov a útvarov, stabilitné výpočty násypov, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením,) a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a zakladania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilitné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel , geofyz. profilov, technická správa) + vypracovanie hydrogeologického posudku + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu) + repro-grafické práce - počet výtlačkov dokumentácie podľa časti B.1 Príloha č. 1 a časti B.1 Príloha č. 3	hod	300	39,00	11 700,00 €
	Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				**86 883,00 €**
	DPH 23%				**19 983,09 €**
	Cena s DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				**106 866,09 €**

Poznámky:

Uchádzač vypĺňa žltou farbou označené bunky.

Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli objednávateľom odsúhlasené.

Množstvá sú len informatívne pre účel vyhodnotenia súťaže.

Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.

V Bratislave dňa 04.08.2025

....

Ing. Valerián Horváth, konateľ
na základe plnej moci

Stavba: Diaľnica D2 križovatka Studienka, rozšírenie na 4-pruh
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z. z. po vypracovaní SZ

Špecifikácia ceny

Tabuľka č. 5
rev1

	Názov časti dokumentácie	sadzba € / h	sadzba € / h	sadzba € / h	sadzba € / h	Cena celkom
		50,00	37,00	30,00	25,00	
		Potrebný počet hodín				
1.	Správa	108				5 400,00 €
2.	Prílohy				24	600,00 €
3.	Netechnické zhrnutie	8				400,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH					**6 400,00 €**
	DPH 23 %					1 472,00 €
	Navrhovaná cena s DPH					7 872,00 €

Poznámky:
Uchádzač vypĺňa žltou farbou označené bunky.
Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla.

V Bratislave dňa: 04.08.2025

.....

Ing. Valerián Horváth, konateľ
na základe plnej moci

Stavba: **Diaľnica D2, križovatka Studienka**

Špecifikácia ceny

Tabuľka č. 6
rev1

			Cena v € bez DPH	DPH 23%	Cena v € s DPH
1		**Stavebný zámer (SZ)**	**256 975,00 €**	59 104,25 €	316 079,25 €
	1.časť	*SZ (bez E1, E6.1 a E6.2)*	209 967,00 €	48 292,41 €	258 259,41 €
	2.časť	*časti E1, E6.1 a E6.2*	47 008,00 €	10 811,84 €	57 819,84 €
2		**Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce (DSZ)**	**5 240,00 €**	1 205,20 €	6 445,20 €
3		**Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní SZ**	**6 400,00 €**	1 472,00 €	7 872,00 €
		Cena celkom :	**268 615,00 €**	61 781,45 €	330 396,45 €

V Bratislave dňa: 04.08.2025

.....

Ing. Valerián Horváth, konateľ
na základe plnej moci

Príloha č. 1 k časti A.2

Návrh na plnenie kritéria

1. Názov predmetu zákazky

Vypracovanie Stavebného zámeru (SZ), dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce (DSZ) a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní SZ (8a po SZ) stavby Diaľnica D2, križovatka Studienka

2. Identifikácia uchádzača

Obchodné meno:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania:	Panenská 13, 811 03 Bratislava
IČO:	35 925 621
Kontaktná osoba:	Ing. Eva Šávelová
Tel. č.:	
E-mail:	office@baslerhofmann.sk

3. Návrh na plnenie kritéria

Kritérium: Celková cena v € bez DPH			
	Celková cena v € bez DPH	DPH v €	Celková cena v € s DPH
Uchádzačom navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky, zahŕňajúca všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky vyjadrená v eurách	268 615,00 €	61 781,45 €	330 396,45 €

4. Poznámka

Som/~~Nie som~~ platiteľom DPH[1].

V Bratislave dňa 04.08.2025

.....

Ing. Valerián Horváth, konateľ
na základe plnej moci

[1] *Uchádzač označí či je alebo nie je platiteľom DPH*