Zmluva o dielo €. 951/2018

podla § 536, § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Cislo objednavatela:
951/2018

cislo zhotovitela:

na vypracovanie projektovej dokumentdcie pre projekt s ndzvom:
,»Cyklotrasa Rimavska Sobota — Poltar — projektova dokumentacia a suvisiace

¢innosti “ ( dalej iba ,,stavba“ )

( dalej iba ,,Zmluva“)

uzatvorena medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:

Osoba opravnena jednat
v zmluvnych veciach:

Osoby opravnené jednat
v realiza¢nych veciach:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Gctu:

Telefon/ fax:

E mail:

(dalej len ,,objednavatel

Zhotovitel"
Sidlo:
Pravna forma:

Statutdrny orgén:

Osoba opravnend jednat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené jednat
v realiza¢nych veciach:
ICO:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP €. 23, 974 01 Banska Bystrica

samospravny kraj

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho
kraja

Tomds MisSovic, MBA, riaditel odboru regiondlneho rozvoja,
dopravy a investicii

Ing. Matus Kutlak, odborny referent pre investicie
37828100
2021627333

]
]
048/4325111, 048/4355527, 048/4325609
tomas.misovic@bbsk.sk, matus.kutlak@bbsk.sk

na strane jednej)

Cykloprojekt s.r.o.

Laurinska 18, 811 01 Bratislava

spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka Cislo: 95237/B

Attila Ersek - konatel

Attila Ersek - konatel

Ing. Arch. Andrej Jachim
47553111




DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo u€tu/IBAN:
Telefén/ fax:

E mail:

(dalej iba ,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednavatelom dalej iba
»Zmluvné strany” v prisluSnom gramatickom tvare)

Uvodné ustanovenia

Tadto zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom
podlimitnej zakazky podla § 108 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejhom
obstaravani a ozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov,
vyhlaseného Vyzvou na predkladanie ponuk zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania

v

¢. 117/2018, dna 14. 6. 2018, pod zn. ozndmenia 8202-WYS, na predmet zakazky
»,vypracovanie projektovej dokumentdicie pre projekt - stavbu s nazvom: ,Cyklotrasa
Rimavska Sobota — Poltar — projektova dokumentdcia a suvisiace Cinnosti” ( dalej iba
,verejné obstaravanie” ).

Objedndvatel na zdklade uplatnenia stanovenych kritérii na vyhodnotenie ponuk, prijal
zhotovitelom predloZzenu ponuku (dalej len , ponuka“) a vyhodnotil ju ako najvyhodnejsiu.
Cenova ponuka zhotovitela tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolocnostou s pravnou subjektivitou, ktorej
predmetom podnikania je cinnost vrozsahu poZadovanom v predmetnom verejnom
obstaravani, teda spiia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej,
technologickej i personalnej stranke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa
vztahujacich platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem
Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie, spifia podmienky zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a je oprdavneny tuto
Zmluvu uzavriet a naplnit ucel Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vsetky platné vseobecne
zavazné pravne predpisy, podzakonné predpisy a technické normy Slovenskej republiky a
Eurdpskej unie vztahujlce sa na verejné obstaravanie a na vykonanie Diela, a to najma, nie
vsak vyluéne, predpisy a normy v plathnom zneni vymenované v Zmluve.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii Diela prostrednictvom subdodavatelov ( dalej aj
iba ,subdodavka“) zodpoveda zhotovitel tak, ako keby Dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.
Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akékolvek zmeny tykajuce sa subdodéavok.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvazil a s vynaloZzenim odborne;j
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil do Uvahy prichadzajice rizikd spojené s realizdciou
Diela, v Ponuke vzal do uvahy komplexny rozsah materidlov, prdc, sluzieb, spravnych
poplatkov, inych vydavkov potrebnych na dokoncenie Diela ako celku a vSetkych do Uvahy
prichadzajucich nakladov na takéto materidly, prace a sluzby a tieto zahrnul do ceny Diela.



(N
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom c¢ase, mieste a podla ostatnych podmienok Zmluvy,
najma v rozsahu a obsahu Specifikovanom v Prilohe €. 1 k Zmluve, na svoje naklady, na
svoje nebezpecenstvo a podla pokynov objednavatela vykonat a objednavatelovi odovzdat
Dielo vymedzené v clanku Il. Zmluvy.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané Dielo prevziat spésobom dohodnutym
v Zmluve a zaplatit zart Cenu dohodnutt v ¢lanku V. Zmluvy.

.
DIELO
Clenenie a rozsah Diela, VSeobecné poziadavky na Dielo

1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumejua zmluvné cinnosti a vypracovanie projektovej
dokumentdcie s ndzvom ,Vypracovanie projektovej dokumentacie projektu Cyklotrasa R.
Sobota - Poltar " projektova dokumentacia pre vydanie Uzemného rozhodnutia, projektova
dokumentdcia stavebného zameru, dokumentacia na stavebné povolenie s nalezitostami
dokumentdcie na realizaciu stavby, zabezpelenie vydania Uzemného rozhodnutia,
stavebného povolenia a vsetkych potrebnych vyjadreni a povoleni pre vystavbu za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2. Rozsah a obsah dokumentacie, ktoru je zhotovitel povinny dodat objednavatelovi:

a/ Dokumentdcia pre Gzemné konanie (dalej len ,,DUR") spracovana v rozsahu prilohy ¢.1
Sadzobnika UNIKA 2017 a Dokumentacia stavebného zameru (dalej len ,,DSZ“) spracovana
podla zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach a v rozsahu prilohy ¢. 10 Sadzobnika
UNIKA 2017.
Pocet vyhotoveni DUR a DSZ: 6 ks vyhotoveni v tlaéenej podobe,

1 ks CD vo formate PDF a

1 ks CD vo formate DGN/DXF/DWG.
b/ Dokumentacia na stavebné povolenie s naleZitostami dokumentacie na realizaciu
stavby (dalej len ,,DSP s DRS*) v rozsahu prilohy ¢.2 a prilohy ¢.3 Sadzobnika UNIKA 2017.
Dopracovanie pripomienok z prerokovania projektovej dokumentacie do PD a rozpoctovej
Casti.
Pocet vyhotoveni DSP s DRS: 6 ks vyhotoveni v pisomnej a grafickej forme,

1 ks CD vo formate PDF a

1 ks CD vo formate DGN/DXF/DWG
vratane 3 ks rozpocet v paré €. 1-3, 1 ks CD v programe Excel

3 ks vykaz vymer v paré ¢. 4 —6, 1 ks CD v programe Excel

¢/ Zabezpecenie vsetkych potrebnych vyjadreni a povoleni v rozsahu podkladov
potrebnych pre vydanie izemného rozhodnutia, podanie Ziadosti pre vydanie uzemného
rozhodnutia a odsuhlasenie dokumentacie stavebného zameru spravnym orgdnom,
zabezpecdenie vsetkych potrebnych vyjadreni a povoleni v rozsahu podkladov potrebnych
pre vydanie stavebného povolenia, podanie Ziadosti pre vydanie stavebného povolenia a
zapracovanie vSetkych pripomienok do projektovej dokumentécie (InZinierska ¢innost).



(dalej ¢lanok Il. ods. 1, ods. 2 Zmluvy iba ,Dielo”, ,Dokumentacia“ alebo ,Predmet
zmluvy“),

pricom, zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla STN a STN EN platnych v case
zhotovenia Diela, dotknutych zakonov platnych v ¢ase zhotovovania Diela, platnych
technicko-kvalitativnych podmienok Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja SR, Dielo zhotovit v zmysle Technickych podmienok MDVaRR SR , Navrhovanie
cyklistickej infrastruktary” €. 07/2014 ucinnych od 01.11.2014 (www.ssc.sk).

3.

10.

11.

Cyklistickd komunikacia sa bude nachadzat na byvalom Zelezni¢nom zvriku. DiZka
navrhovanej cyklistickej komunikacie predstavuje cca 29,879 km, ktora bude
pozostavat z novych povrchov vo forme spevneného asfaltového krytu. Komunikacia
bude obojsmerna so Sirkou pruhu 1,5 m. Okrem navrhu cyklistickej komunikacie musi
projektova dokumentacia obsahovat tiez ndvrh premostenia cez cestu prvej triedy ¢.16
pri obci OZzdany (rozpon cca 15m), sandciu existujucich mostov, doplnenie chybajucich
mostov, sanaciu inych telies ako su Zelezni¢né priepusty, sprevadzkovanie tunela
Ozdany (v dizke cca 160m) za Gi¢elom vybudovania cyklistickej komunikécie (osvetlenie
tunela, odvodnenie tunela a pod.) a umiestnenie doplnkovej cyklistickej infrastruktary
ako su stojany na bicykle, servisné cyklistické stojany, drobna architektura,
informativne panely a pod..

Prehlad vedenia buducej cyklistickej komunikacie znazornuje priloha €. 2 Zmluvy.

Prehlad parciel, cez ktoré bude prechadzat cyklistickdi komunikacia je uvedeny
v prilohe €. 3 Zmluvy.

Prehlad zndmych mostov, cestnych telies a inZinierskych sieti je v prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Sirkové usporiadanie cyklistickej komunikacie je zndzornené v prilohe €. 5 Zmluvy.

Projektovd dokumentaciu je zhotovitel povinny spracovat v zmysle zakona ¢. 50/1976
Z. z. 0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov a Vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000, ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona.

Pre vykon inZinierskej Cinnosti je zhotovitel povinny poskytnut objednavatelovi
komplexné sluzby v rozsahu platnej legislativy, vratane zabezpecenia zapracovania
stanovisk dotknutych organov do projektovej dokumentacie vratane zabezpecenia
vydania Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia spolu s vyjadreniami vSetkych
dotknutych organov.

Zhotovitel je povinny pri vypracovani Diela postupovat v zmysle § 42 ods. 3 zdkona
o verejnom obstardvani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov (neuvadzat
v dokumentdcii ani vykaze vymer konkrétne nazvy stavebnych vyrobkov ).

Zhotovitel je povinny kedykolvek na Ziadost objednavatela ( verejného
obstaravatela ) bezodkladne poskytnut pisomné vysvetlenie tykajuce sa technickych
otazok a zaleZitosti Diela (projektovej dokumentacie) ako sutainého podkladu vo
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verejnom obstaravani vyhlasenom na realizaciu Stavby, ak takato situdcia v procese
verejného obstaravania nastane.

1.
MIESTO, CAS a SPOSOB PLNENIA,
ODOVZDAVACIE A PREBERACIE KONANIE

Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené ( vykonané ) Dielo v rozsahu podla ¢lanku II.
ods. 1, ods. 2 Zmluvy odovzdd objednavatelovi v sidle objedndvatela nasledovne:

a/ DUR a DSZ (dokumentacia pre Uzemné konanie a dokumentacia stavebného zameru)
do 3 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy.

b/ Vydanie Uzemného rozhodnutia a zabezpecenie vsetkych potrebnych vyjadreni a
povoleni do 1 mesiaca od dodania DUR a DSZ.

c/ DSP s DRS (dokumentiacia pre stavebné povolenie s néleZitostami dokumentacie na
realizaciu stavby) do 3 mesiacov od vydania Uzemného rozhodnutia.

d/ Vydanie stavebného povolenia a zabezpecenie vsetkych potrebnych vyjadreni a
povoleni do 1 mesiaca od dodania DSP s DRS.

Zhotovitel je povinny odovzdat Dokumentaciu v tlacenej forme, elektronickej forme
needitovatelnej (.pdf), elektronickej forme editovatelnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls).
Dokumentacia v elektronickej forme musi zodpovedat identickému cleneniu ako
dokumentacia v tlacenej forme.

Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo v tlatenej forme a v elektronickej forme v poétoch
vyhotoveni uvedenych v ¢lanku Il ods. 2 Zmluvy.

Zhotovenim ( Vykonanim ) Diela sa na ucely Zmluvy rozumie vcasné, bezchybné, vecne
spravne a uplné dokoncenie Diela ( kazdej jeho jednotlivej ¢asti clenenej v zmysle ¢l. II.
ods. 1, ods. 2 Zmluvy ) podla podmienok dohodnutych vZmluve a jeho odovzdanie
a protokolarne prevzatie objednavatelom.

Preberacie protokoly k ¢iastkovym Dielam ( kaZdej jednotlivej casti Diela cleneného
v zmysle ¢€l. Il. ods. 2 Zmluvy ) podpiSu osoby opravnené konat vo veciach technickych za
kazdi zo zmluvnych stran. Za den vykonania Diela ( kaZdej jednotlivej casti Diela
cleneného vzmysle ¢l. Il. ods. 2 Zmluvy ) sa povaZuje den uvedeny v preberacom
protokole k Ciastkovému Dielu ako den podpisu objednavatela - osoby oprdvnenej za
objednavatela rokovat vo veciach technickych.

Zhotovitel' je povinny predlozit jednotlivé Ciastkové Diela (dokumentaciu a zmluvnu
¢innost) na zaverecné kontroly a schvalenie objedndvatelovi vidy najneskér do 15
kalendarnych dni pred ¢asom odovzdania jednotlivych cCiastkovych Diel dohodnutym
v €lanku Ill. ods. 1 pism. a/ az d/ Zmluvy. Po vykonani kontroly ¢iastkového Diela pripravi
zhotovitel Protokol o odovzdani a prevzati Diela ( prislusnej casti Diela ). Povinnymi
obsahovymi nalezitostami kazdého Protokolu su:

- Udaje o zhotovitelovi a objednavatelovi
- nazov zakazky, Cislo Zmluvy
- popis dokumentdcie a zmluvnej ¢innosti ( konkrétnej ¢asti Diela, ktora je predmetom
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10.

11.

12.

Protokolu)
- forma a pocet vyhotoveni dokumentdacie ( ¢asti Diela)
- cena za prislusnu cast Diela
- prehlasenie objedndvatela, ¢i prislusnu cast Diela prebera alebo neprebera
- zoznam chyb a nedorobkov

Pokial bude dokumentdcia vykazovat drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebrania jej
riadnemu uZivaniu, objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢i Dielo ( prislusna cast Diela )
prevezme s drobnymi chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo
prevezme v Protokole urci lehotu na odstranenie drobnych chyb alebo nedorobkov. O
tom, ¢i ma dokumentacia chyby alebo nedorobky a aky maju vplyv na dokumentaciu a jej
uzivanie, rozhoduje objedndvatel.
Riadnym odovzdanim Diela ( prislusnej ¢asti Diela ) tzn. okamihom podpisu opravnenej
osoby konajucej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati Diela ( prislusnej
Casti Diela ), prechadza na objednavatela jednak vlastnicke prdvo k Dielu a jednak
nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele. Za poskodenie, stratu alebo znicenie Diela alebo
jeho ¢&asti zodpoveda zhotovitel aZ do ¢asu riadneho odovzdania Diela objednavatelovi.
Momentom prevzatia Diela ( prislusnej casti Diela ) Objednavatelom zhotovitel
bezodplatne prevadza na Objednavatela vsetky prdva viaZuce sa k Dielu resp. poskytuje
Objedndvatelovi trvald, vyhradnd a neobmedzenu, bez osobitného suhlasu Zhotovitela
prevoditelnud licenciu (suhlas) na pouzivanie Diela tak, Ze Objedndvatel je vylucne a
neobmedzene opravneny Dielo nerusene a neobmedzene aplikovat, uzZivat, pozivat, sirit,
rozmnozovat, prepracovat, spracovat, adaptovat, dalej vyvijat, nakladat alebo disponovat
s nim bez osobitného suhlasu Zhotovitela na l[ubovolny ucel, pripadne v rovnakom
rozsahu prava previest ¢i poskytnut Ciastocne alebo v celosti tretej strane a to aj vtedy, ak
tato Zmluva zanikne alebo sa zrusi pred Uplnym vykonanim Diela zhotovitelom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad porusenia ¢o i len jednej z tychto povinnosti
zhotovitela:
o vykonat Dielo ( kazdu prislusna ¢ast Diela ) riadne ( bez vad a nedorobkov )
alebo
o riadne a vcas odstranit vady a nedorobky na Diele ( na prislusnej Casti Diela ),
ktoré su uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati Diela ( prislusnej Casti
Diela ) ato za omeskanie sodstranenim kaZzdej jednotlivej vady alebo
nedorobku zvlast, alebo
o vdas odstranit vady uplatnené objednavatelom v zarucnej dobe a to za
omeskanie s odstranenim kazdej reklamovanej vady zvlast
je zhotovitel povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela
bez DPH uvedenej v ods. 1 ¢lanku IV. Zmluvy za kazdy zacaty defi omeskania a za kazdé
jednotlivé porusenie povinnosti zvlast, splatnu v lehote do 3 kalendarnych dni odo dna
dorucenia vyzvy objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s fakturou, na ucet
objednavatela.
Zmluvné strany povazuju vysku dohodnutych zmluvnych pokut uvedenych v ods. 10 tohto
¢lanku Zmluvy za primeranu vzhladom na charakter a povahu zmluvnymi pokutami
zabezpecovanych povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy a cenu Diela.
Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstlpenie od zmluvy, zdkonny urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skody.
Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela splnenia povinnosti,
ktoru povinnost zmluvna pokuta zabezpeduje.
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2.

3.

Iv.
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutd na zéklade Specifikicie ceny z
Ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani zo diia 12.7.2018, ktora tvori Prilohu ¢. 1
k Zmluve ( dalej iba ,,cena Diela“ ). Cena Diela sa povaZuje za cenu maximalnu a platnu
pocas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovena podla zakona NR SR ¢.18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov za celé Dielo
vratane nakladov na vyhotovenie Diela v tlacenej i elektronickej podobe, vratane ceny za
prace zhotovitela, ktoré budu spocivat v nepodstatnej zmene Diela na zéklade pokynov
prislusného stavebného Uradu v stavebnom alebo kolauda¢nom konani alebo za prace na
Diele vyvolané nekvalitnou, neuplnou alebo chybnou ¢innostou zhotovitela.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH 104 500,- Eur
DPH 20 % 20900,- Eur
Cena s DPH 125 400,- Eur

|

(slovom: stodvadsatpattisicstyristo Eur, 00/100 ) s DPH.

Podkladom pre uhradu ceny Diela budi 3 samostatné faktiry ( prva faktira za vykony
podla ods. 3. 1., druhd faktura za vykony podla ods. 3. Il., tretia faktura za vykony podla ods.
3. Il tohto ¢lanku Zmluvy) vystavené zhotovitefom aZz po riadnom prevzati jednotlivych
Casti Diela objednavatelom. Na ucely fakturacie sa za den dodania Diela ( jeho casti )
povazuje den podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Casti Diela opravnenou osobou
objednavatela ( osobou opravnenou rokovat vo veciach technickych ). Zhotovitelovi bude
uhradena cena iba v rozsahu za skuto¢ne vykonané a odovzdané casti Diela ( skutocne
vyhotovent a objednavatelovi odovzdanu dokumentaciu a zmluvnu €innost ).

I. Faktdra za vykony:

Dokumentdcia ( DUR, DSZ,) vratane dokladovej ¢asti, naklady za tlaéenu aj elektronicku
podobu celkom:

Cena bez DPH 40 000,- Eur
DPH 20 % 8 000,- Eur
Cena s DPH 48 000,- Eur

II. Faktura za vykony:
Dokumentdcia ( DSP s DRS ) vratane dokladovej ¢asti, naklady za tlacenu aj elektronicku
podobu celkom:

Cena bez DPH 62 000,- Eur
DPH 20 % 12 400,- Eur
Cena s DPH 74 400,- Eur




10.

11.

12.

1.

lll. Faktura za vykony:
InZinierska éinnost:

Cena bez DPH 2 500,- Eur
DPH 20 % 500,- Eur
‘Cena s DPH 3 000,- Eur

Preddavky sa neposkytuju vobec.

K zmene dohodnutej ceny moze dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného
zretela a nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vylu¢ne so sihlasom objednavatela,
formou pisomného dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto
dodatku nebude vrozpore so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Splatnost jednotlivych faktidr je 30 dni od dria doporuceného dorucéenia faktury do
podatelne objednavatela.

Kazda faktira musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu podla zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a jej nevyhnutnou
prilohou je objedndvatefom podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Casti Diela.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, alebo ak prilohu faktury
nebude tvorit Protokol o odovzdani a prevzati Casti Diela, objedndvatel je opravneny
vratit fakturu zhotovitelovi na doplnenie v lehote do 10 /desat/ pracovnych dni. Vratenim
faktury sa prerusi splatnost faktiry a nova 30-driova lehota splatnosti zac¢ina plynut od
dorucenia novej faktury.

Faktura sa povaZuje za zaplatenu driom pripisania Uhrady na ucet zhotovitela.
Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvatela s Ghradou faktury, opravneny uctovat
objedndvatelovi uroky omeskania vo vyske uvedenej v§ 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odovzdat Dielo
(aj len jeho cast ) véas ma objednavatel pravo na zmluvni pokutu dohodnutl vo vyske
0,5 % z ceny Diela bez DPH uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy za kazdy aj zaCaty den
omeskania, v lehote do 3 kalendarnych dni odo dna dorucenia vyzvy objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s fakturou, na ucet objednavatela.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnutu vysku zmluvnej pokuty za primeranu
vzhladom na charakter apovahu zmluvnou pokutou zabezpecovanej povinnosti
zhotovitela a cenu Diela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstupenie od zmluvy, Urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat Dielo alebo
jeho cast.

Cl. V.
Podklady, tdaje a spolup6sobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas spracuvania predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi
na jeho pisomnu Ziadost v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spocivajlce v
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odovzdani najma podkladov, vyjadreni, stanovisk, ktorych potreba odovzdania vznikne v
priebehu plnenia tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela postupovat s odbornou starostlivostou,
spolupracovat s objedndvatelom, sdotknutymi organmi S$tatnej spravy a organmi
samospravy, s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prislusny stavebny urad
alebo pravne predpisy a ich poZiadavky resp. pripomienky zapracovat do Diela.
Zhotovitel je povinny v sucinnosti s objednavatelom vypracovat a nasledne predlozit na
pripomienkovanie objednavatelovi ndvrh technického riesenia Diela v podobe konceptu
dokumentdcie na vstupnom pracovnom rokovani. TieZ je zhotovitel povinny vypracovat
vecny a c¢asovy harmonogram prac, tento predlozZit objednavatelovi na vstupnom
pracovnom rokovani objednavatelovi na odsuhlasenie. Po odsuhlaseni harmonogramu
prac objednavatelom je harmonogram prac pre zhotovitela zdvazny a zhotovitel je
povinny postupovat v zmysle harmonogramu prac. Vstupné pracovné rokovanie zmluvné
strany dohodnu tak, aby sa konalo najneskor do 7 dni odo dna uzavretia zmluvy.
Zhotovitel je povinny, podla poziadaviek objednavatela alebo zhotovitela, minimalne vSak
1 x (raz) v kalendarnom mesiaci zucastnit sa pracovného rokovania, v sidle objednavatela,
za nevyhnutnej Uc¢asti objednavatela. Z pracovného rokovania zhotovitel vyhotovi zapis,
ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana. Pocas pracovnych rokovani je zhotovitel
povinny informovat objedndvatela o stave rozpracovanosti Diela. Zhotovitel je povinny
predkladat na pracovné rokovania rozpracovanu dokumentdciu s prilohami za ucelom ich
prerokovania a odsuhlasenia objednavatelom. Pripomienky objedndvatela z pracovného
rokovania su po ich prerokovani zavdaznym pokynom objednavatela pre zhotovitela.
Zhotovitel je povinny najma neuskutocnovat zdbery mimo cestného pozemku, poZiadat
objednavatela o odsuhlasenie majetkovych hranic a hranic do¢asnych zdberov, ktoré su
podkladom pre spracovanie geometrickych planov.

Po odsuhlaseni technického rieSenia objednavatelom je zhotovitel povinny prerokovat
dokumentaciu so vsetkymi dotknutymi spravcami resp. vlastnikmi inZinierskych sieti a s
dalsimi dotknutymi ucastnikmi stavebného konania. O pozadovanych zmendach rieSenia
vyplyvajucich z vyjadreni oboznami ihned objedndvatela a nasledne po schvaleni
objedndvatelom zapracuje podmienky do projektovej dokumentacie. Objednavatel
pozaduje Ucast projektanta na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach,
suvisiacich so stavbou.

VL.
Zodpovednost zhotovitela

Zhotovitel je povinny postupovat pri zhotovovani Diela ajeho jednotlivych casti s
odbornou starostlivostou, za striktného dodrziavania vsetkych pre realizaciu Diela do
Uvahy prichadzajucich vieobecne zdvdznych pravnych predpisov SR a EU, inych
podzakonnych predpisov, normativnych spravnych aktov, individudinych spravnych
aktov, technickych noriem zavaznych v SR, podmienok dohodnutych v Zmluve a Prilohe €.
1 k Zmluve, poZiadaviek a pokynov objedndavatela lege artis.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo ( kazda jeho cast ) je zhotovené v najvyssej kvalite
podla poZiadaviek ods. 1 €l. VI. Zmluvy a Ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat okrem
suladu s poziadavkami ods. 1 ¢l. VI. Zmluvy aj vlastnosti podla ods. 5 ¢lanku VI. Zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo alebo ktorakolvek jeho cast v ¢ase jeho
riadneho odovzdania a prevzatia objedndvatelom a za vady, ktoré sa vyskytnu v zaruénej
dobe. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat 60 (Sestdesiat) mesiacov.
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4.

5.

10.

11.

Zaruéna doba zacina plynit odo dna riadneho odovzdania a prevzatia Diela
objednavatelom (driom podpisu opravneného zastupcu objednavatela na protokole
o odovzdani a prevzati ¢asti Diela) a neuplynie skor ako den nasledujuci po dni, v ktorom
nadobudne pravoplatnost kolaudacné rozhodnutie Stavby, na ktori bolo Dielo
vypracované.

Zaruka v ramci plynutia zaruc¢nej doby sa vztahuje na vsetky vlastnosti Diela, najma na jeho
vecnu a obsahovu Uplnost a spravnost, zakonnost priebehu a procesu jeho zhotovovania,
technicku a odbornu bezchybnost. Zhotovitel je povinny zhotovit dokumentaciu podla TP
07/2014. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dokumentacia bude vypracovana a potvrdena
autorizovanym stavebnym inZinierom pre kategériu | 2 InZinier pre konstrukcie
inZinierskych stavieb - cesty, | 2 InZinier pre konstrukcie inZinierskych stavieb- mosty alebo
pre kategériu | 3 InZinier pre statiku stavieb, opravnenie autorizovaného geodeta
a kartografa podla zdkona ¢.512/2007 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zékon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov. Na
vypracovanie inZinierskogeologického prieskumu zhotovitel dolozi preukaz o odbornej
sposobilosti na vykonavanie geologickych prac, vydany Ministerstvom Zivotného
prostredia SR podla § 9 ods.4 zakona ¢. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky
zdkon) v zneni neskorsich predpisov opeciatkovany a podpisany zodpovednou osobou.
Zhotovitel’ zodpovedd objedndvatelovi za vSetky nepresnosti, rozdiely a odchylky iné
nezrovnalosti zistené na Diele oproti skuto€ne nameranym hodnotdm (rozdielne hodnoty
vo vykaze vymer).

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na dokumentdcii ( Diele ) sp6sobent vlastnym konanim
pocas svojich pracovnych postupov, ako aj za Skodu spésobenu tymi, ktorych poufZil na
realizaciu Diela a za Skody s tym suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie Diela
alebo jeho Casti tretie osoby, v pInej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval
sam.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost vykazu vymer ktory predlozil, Ze
vykaz vymer predstavuje skutoény rozsah pozadovanych prac objedndvatelom a je
v plnom rozsahu v stlade s ostatnou predlozenou dokumentaciou a to vykresovou ¢astou,
technickou spravou a inymi ¢astami projektovej dokumentacie.

Zhotovitel je povinny predloZit poistenie projektanta za Skody spésobené vadou projektu
do vysky min. 200 000,00 Eur. Poistnu zmluvu, resp. poistné osvedcenie predlozi
zhotovitel' objednavatelovi najneskér do 5 dni po podpisani zmluvy. Objedndvatel si
vyhradzuje pravo neuhradit fakturu, pokial poistnd zmluva resp. poistné osvedcenie
nebudu predloZené.

Dielo ma vady, ak Dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym
poziadavkam, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory
nezodpoveda poZiadavkam na Dielo alebo jeho éast kladenym.

Objednavatel je opravneny neprevziat Dielo alebo jeho cast, ktoré nie je vykonané riadne
alebo odovzdané vcéas podla podmienok urcenych v Zmluve. V takom pripade
objednavatel nie je v omeskani s povinnostou prevziat Dielo.

Ak pocas plynutia zaruc¢nej doby - ( najma v stavebnom alebo kolauda¢nom konani ) na
zaklade poziadavky, podnetu stavebného Uradu alebo akéhokolvek iného organu verejnej
spravy, Statnej spravy alebo verejnej moci alebo i bez takéhoto podnetu - vyjde najavo
vada Diela alebo jeho ¢asti, najmd, nie vSak vylucne nekvalita, neuplnost alebo vecnd
nesprdavnost Diela, nesulad s akoukolvek normou alebo predpisom, pripadne budu zistené
iné vady Diela ako napr.: nezrovnalosti v_stavebnej casti, nesulad s vykazom vymer,

10

10



12.

13.

14.

15.

16.

17.

chybajuce casti _projektovej dokumentdcie, chybajuce alebo neuplné <casti _inej
dokumentdcie, ktoré su potrebné pre realizdciu Stavby a uspesné skolaudovanie Stavby,
na zaklade zisteni ktorych bude potrebné Dielo alebo jeho ¢ast doplnit alebo prepracovat,
zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o vadu Diela s tym, Ze zhotovitel je povinny Dielo alebo
jeho cast bezodplatne doplnit alebo prepracovat v lehote najneskér do 10 kalendarnych
dni odo diia dorucenia vyzvy objedndvatela na doplnenie alebo prepracovanie Diela alebo
jeho casti.
Ozndmenie vad a nedorobkov v zaruénej dobe suvisiacich s technickym rieSenim
projektovej dokumentdacie, chyby vo vykresovej a textovej Casti, pripadne nezhody
projektovej dokumentacie s podmienkami stanovenymi dotknutymi organmi
a organizaciami ( Vyzva objednavatela ) musi byt podand pisomne bez zbyto¢ného
odkladu potom, ¢o vady a nedorobky objednavatel zistil, najneskoér v lehote 3 pracovnych
dni odo dna zistenia vad a nedorobkov, inak je neplatna.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak zhotovitel nedoplni alebo neprepracuje Dielo alebo jeho
¢ast ( neodstrani vady a nedorobky ) vobec alebo v lehote najneskér do 10 kalendarnych
dni odo dnfa dorucCenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi, zhotovitel zaplati
objednavatelovi jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 25 % z ceny Diela bez DPH
uvedenej v ods. 1 ¢lanku IV. Zmluvy, splatnu v lehote do 3 kalendarnych dni odo dna
dorucenia vyzvy objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s fakturou.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnutu vysku zmluvnej pokuty za primeranu
vzhladom na charakter apovahu zmluvnou pokutou zabezpecovanej povinnosti
zhotovitela a cenu Diela.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a:
a/ ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit
ich nevhodnost alebo
b/ ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne upozornil objednavatela a objednavatel
na ich pouziti napriek tomu trval.
Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnozstvo a kvalitu Diela sa
uplatnia v zmysle platnych ustanoveni o ndhrade skody podla Obchodného zakonnika, ak
nie je dohodnuté inak.
Uplatnenim narokov z vad Diela nie su dotknuté naroky objedndvatela na ndhradu skody
alebo na odstupenie od Zmluvy.

d

VIL.
Ostatné zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze pristupia na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po
uzavreti zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzatvorenie zmluvy,
alebo vznikni nové poZiadavky objedndvatela. K tejto zmene dbéjde len na zdaklade
predchddzajuceho pisomného dodatku k zmluve, pokial' jeho uzatvorenie nebude
v rozpore so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Vsetky ozndmenia, vyzvy a ind koreSpondencia podla tejto zmluvy budd medzi zmluvnymi
stranami dorucené v pisomnej forme osobne, mailom alebo listami dorucenymi
doporucenou zasielkou na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Odosielatel akejkolvek
pisomnej spravy moze pozadovat pisomné potvrdenie prijemcu.

Ak sa v tejto Zmluve pouZiva pojem Dielo, mysli sa tym aj jednotliva ¢ast Diela vymedzena
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v ¢lanku Il. ods. 2 pism. a/ az pism. ¢/ Zmluvy.

VIil.
Odstupenie od zmluvy

Pocas samotného zhotovovania Diela je objednavatel, pokial vtejto zmluve nie
je vyslovne uvedené nieco iné, opravneny od zmluvy odstupit titulom jej podstatného
porusenia v pripade, Ze:
- zhotovitel je v omeskani s riadnym zhotovenim Diela resp. jeho Casti oproti terminu
odovzdania Diela ( jeho ¢asti ) dohodnutého v Zmluve o viac ako 30 kalendarnych dni,
- zhotovitel nezhotovuje Dielo s odbornou starostlivostou, hoci ho objednavatel
pisomne vyzval na vykonanie napravy, pricom na vykonanie napravy poskytol
zhotovitelovi aspon 7 diiovu lehotu,

-zhotovitel zhotovuje dokumentaciu v rozpore s podkladmi, ktoré podla Zmluvy
poskytol objednavatel alebo vrozpore spokynom objednavatela a napriek
pisomnej vyzve objednavatela neddjde k naprave.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak objedndvatel odstlipi od tejto zmluvy z
dbvodov podla ods. 1 tohto ¢lanku este pred odovzdanim Diela, nema zhotovitel narok
na poskytnutie plnenia ani s¢asti a ani na Uhradu nakladov, ktoré mu vznikli v sdvislosti s
uz vykonanou castou Diela.

. Zhotovitel mdze odstupit od tejto zmluvy v pripadoch, ak objedndvatel neuhradi riadne
a vcas fakturu vystavenu zhotovitelom a omeskanie objednavatela trva viac ako 30 dni.
V takom pripade nevznika objednavatelovi narok na vratenie doteraz poskytnutych
plneni.

. Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd, ato v momente ked prejav vole opravnenej
zmluvnej strany odstupit od zmluvy je doruceny druhej zmluvnej strane; po tejto dobe
nemozno ucinky odstupenia od zmluvy odvolat alebo menit bez sihlasu druhej strany.

IX.
Vyuzitie subdodavatelov

Zhotovitel predklada v Prilohe €. 6 tejto Zmluvy zoznam vsetkych svojich subdodavatelov
s uvedenim jeho identifikacnych udajov, predmetu subdoddvky a udajov o osobe
opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroven predkladd dokaz
0 opravneni na prislusné plnenie predmetu zadkazky podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a d6kaz
o zdapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela
tento zapis vyzaduje. Az do splnenia vSetkych zdvazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je
zhotovitel povinny oznamit Objedndvatelovi akikolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi.
Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na
prislu$né plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj splfia povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdoddvatela tento zapis
vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od
uzavretia zmluvného vztahu s novym subdoddavatelom (podla toho ktord udalost nastane
skor), je zhotovitel povinny oznamit objedndavatelovi (identifikacné) Udaje o novom
subdoddvatelovi a 0 osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven predloZit zhotovitelovi doklad
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preukazujuci, e novy subdodavatel spitia podmienku Géasti osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. Az do splnenia vSetkych zavazkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akukolvek
zmenu Udajov o novom subdodavatelovi.

Povinnosti uvedené v bodoch 1 a 2 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit
v pripade subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

Zmluvné strany sa dohodli za u¢elom zabezpecenia vsetkych povinnosti zhotovitela podla
tohto ¢lanku Zmluvy na zmluvnej pokute tak, Ze v pripade porusenia ktorejkolvek z
povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny zo strany zhotovitela ma
objednavatel okrem prava odstupit od Zmluvy aj narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z
ceny Diela bez DPH, za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssSie uvedenych povinnosti tohto
¢lanku Zmluvy zhotovitelom , a to aj opakovane.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnutu vysku zmluvnej pokuty za primeranu
vzhladom na charakter apovahu zmluvnou pokutou zabezpecCovanych povinnosti
zhotovitela a cenu Diela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
odstlpenie od zmluvy, Urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti podla tohto ¢lanku
Zmluvy.

X.
Zaverecné ustanovenia

Zoznam klucovych oséb zodpovednych za realizaciu predmetu Zmluvy:

« projektant pre cestnu ast: ——
«  projektant pre mostnd ast: I
e autorizovany geodét a kartograf: ]

e riesitel pre geologicku Cast: e
(pozn. musi sa zhodovat s osobami, ktoré uspesny uchddzac uviedol pri preukazovani
splnenia podmienok ucasti technickej a odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g)
ZVO resp. osobami, ktoré uspesny uchddza¢ uviedol pred podpisom zmluvy, ak doslo
k zmene o0s6b). Doklady preukazujice splnenie kvalifikacnych predpokladov vyssie
uvedenych os6b (podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO tak, ako boli stanovené v sutaznych
podkladoch k verejnému obstaravaniu, v ktorom bol zhotovitel identifikovany ako
uspesny uchdadzac) tvoria prilohu €. 7 tejto Zmluvy. Zhotovitel moze pocas plnenia tejto
zmluvy pouZit aj iné osoby zodpovedné za realizaciu predmetu Zmluvy, ale musia to byt
osoby s minimalne rovnakymi kvalifikaCnymi predpokladmi a tuto kvalifikaciu musi
zhotovitel preukazat objedndavatelovi najneskor tri dni pred zac¢atim ¢innosti tychto oséb
na dodavke diela, a to spésobom rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikaéné
predpoklady os6b zodpovednych za realizaciu predmetu zmluvy. V pripade ak tento
postup zhotovitel nedodrzi, nemo6Zu sa iné osoby zucastriovat na dodavke diela ako osoby
zodpovedné za realizaciu predmetu zmluvy.

Pri rieSeni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budu riadit
prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov a ustanoveniami ostatnych vsSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych na uzemi Slovenskej republiky.

Tuto zmluvu mozno menit a dopliat len oislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zhotovovania dokumentacie budu dostupné pre
objednavatela na jeho poZiadanie vSetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie
Diela, ako aj samotné uZz zhotovené (casti dokumentdcie. Zhotovitel umozni
splnomocnenym zastupcom objedndvatela vo veciach technickych nahliadnut do tychto
dokumentov a uz zhotovenych casti dokumentacie a vyhotovit si z nich kdpie a odpisy.
Tato zmluva ma 15 strdn a je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pre objednavatela v
dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotovitela vdvoch vyhotoveniach
(rovnopisoch).

Zmluvu je mozné zrusit pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze budu spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy spineny
v najlepsej moznej miere. Za tymto Ucelom sa budu zmluvné strany bez omeskania
vzajomne informovat o vSetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu
predmetu zmluvy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne a vazne, neuzavreli ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej
anemaju proti jej forme aobsahu Ziadne namietky, ani ndvrhy na doplnenie, ¢o
zastupcovia zmluvnych stran plne spésobili na pravne Ukony potvrdzuju vlastnoru¢nymi
podpismi.

Kazdd zo zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava
a povinnosti (zdvazky) vyplyvajice zo tejto Zmluvy, resp. jej €asti na iny subjekt bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto
povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych
zavazkov neplatna a zaroven druha zmluvna strana bude oprdvnena od tejto zmluvy
odstupit a to s ucinnostou odstupenia ku dnu, ked bolo pisomné ozndmenie o odstupeni
od tejto zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a udinnost driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela v zmysle § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v platnom
zneni a § 5a zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.
Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym
alebo nevynutitelnym podla platného prdva, bude neucinné len v rozsahu, v akom tuto
neplatnost, nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez
akéhokolvek vplyvu na zostdvajuce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju
nahradit takéto ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné a uc¢inné a bude co
najlepsie zodpovedat jeho pévodne zamyslanému Gcelu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie si zndme okolnosti,
ktoré by im branili platne uzavriet tito Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje
zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.
V pripade, ak bude podlatejto Zmluvy potrebné dorucovat inej zmluvnej strane akukolvek
pisomnost, dorucuje sa tato pisomnost na adresu zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto
zmluvy, dokial nie je zmena adresy pisomne oznamena zmluvnej strane, ktord pisomnost
doruduje. V pripade, ak sa pisomnost aj pri dodrzani tychto podmienok vrati nedorucena,
zmluvné strany si dohodli, Ze Uc¢inky dorucenia nastavaju tretim driom po vrateni zasielky
zmluvnej strane, ktord zasielku dorucuje.
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14. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:
$pecifikacia ceny z ponuky zhotovitela.
Prehlad vedenia buducej cyklistickej komunikacie

Priloha €.
Priloha €.
Priloha €.
Priloha €.
Priloha €.
Priloha .

Priloha €.

1

oo bBs WwWmN

Prehlad parciel
Prehlad znamych mostov, cestny

ch telies a inzinierskych sieti

&irkové usporiadanie cyklistickej komunikacie
Zoznam subdodavatelov/Cestné vyhlasenie Ze na predmet zmluvy nebudu

vyuzity subdodavatelia
7oznam klacovych osdb zodpove

V Banskej Bystrici diha:
2L 10, 2018

Za objednavatela:

Ing. Jan Lunter

Predseda BBSK

15

dnych za realizaciu predmetu Zmluvy

V Bratislave dna:

24, 10. 2018

Za zhotovitela:

Attila Ersek

konatel

15




Priloha €. 1 sataznych podkladov - polozkovy rozpocet

Nazov stavby: Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar - projektova dokumenticia a sivisiace éinnosti

SPECIFIKACIA
Clenenie dokumentacie a zmluvnych Einnosti Cena za poloZku v EUR bez DPH | DPH 20% | Cena s DPH
Dokumentécia na vydanie izemného rozhodnutia (DUR) a Dokumentécia stavebného zameru (DSZ) 40 000,00 §000,00( 48000,00
Dokumentécia na stavebné povolenie s nalezitostami dokumentacie ne realizaciu stavby (DSP s DRS) 62 000,00 12400,001 74 400,00
InZinierska Ginnost’ 2 500,00 500,00 3 000,00
Celkova cena za cely predmet zakazky bez DPH 104 500,00
DPH 20% 20 900,00
Celkova cena za cely predmet zdkazky s DPH 125 400,00

Zhotovitelovi bude uhradena iba skutoéne vyhotovena dokumentécia, zmluvna &innost resp. ich ¢asti.
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Priloha €. 3: Prehfad parciel

k.a. Pgir:Iec: - Vymera | Druh pozemku | prisl.
R'Srgﬂ‘(',f:a 9773 ost.plocha 2
460 ost.plocha 2
506 zast.plocha 2
1143 orna pbdda 1
19704 ost.plocha 2
Tomasova 104 ost.plocha 1
2170 zast.plocha 2
8081 zast.plocha 2
11306 zast.plocha 2
67268 zast.plocha 2
Duzava 54 orna poda 2
8070 zast.plocha 2
Mojin 34192 zast.plocha 2
Husina 6825 zast.plocha 2
Ozd'any 126342 zast.plocha 2
81 zast.plocha 2
50 zast.plocha 2
152871 ost.plocha 2
120 zast.plocha 2
40 zast.plocha 2
50 zast.plocha 2
Susany 4311 ost.plocha 1
35002 zast.plocha 1
1607 zast.plocha 1
305 zast.plocha 1
113 zast.plocha 1
18 zast.plocha 1
327 zast.plocha 1
379 zast.plocha 1
136 zahrady 1
1509 ost.plocha 1
3957 ost.plocha 1
33277 ost.plocha 2
Hzr:ﬁ:;;i;e 26540 zast.plocha 2
1427 zast.plocha 2
Velka Sucha 12455 zast.plocha 2
Pondelok 56 ost.plocha 2
937 ost.plocha 2

LV




Poltar

23 ost.plocha 2
14926 ost.plocha 1
14551 ost.plocha 1
18646 ost.plocha 2
72974 ost.plocha 2

9959 ost.plocha 2
570 zast.plocha 1
591 zast.plocha 1

64 zast.plocha 1

1180 zahrady 1
698 zast.plocha 1

23 zast.plocha 1

202 zahrady 1
248 zahrady 1
11734 zast.plocha 2
63780 zast.plocha 2
336 zast.plocha 2
wp | MTEY |
117 ost.plocha 2

2453 t”?)'grtarit"”y 2
243 ost.plocha 2
219 ost.plocha 2

1267 ost.plocha 2

3357 ost.plocha 2
691 ost.plocha 2




Priloha €. 4: Prehfad znamych mostov, cestnych telies a
inZinierskych sieti

Objekt Stanicenie
Most 1,475
Most 1,943
Most 2,154
Most 2,578
Most 17,723
Most 20,464
Most 26,262
Most 27,629
Most 29,350
Tunel OZdany 12,505 - 12,665
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éestné vvhlasenie

dolu podpisany Attila Ersek, konatel spolo¢nosti Cykloprojekt 8.1.0., Laurinsks
ICO: 47 553 111, Slovensks republika tymto ¢estne prehlasujem,
Cykloprojekt s.r.o. sa ha predmete zékazky ~Cyklotrasa Rimavsig Sobota
dokumentdcia a suvisiace Cinnosti* nebudu podielat’ Ziadn; subdodavatelia.

18,811 01, Bratislava,
Ze 50 spolo¢nostou
- Poltar - projektovd

V Bratislave

Attila Ersek
konater



Priloha €. 7: Zoznam kltiéovych oséb zodpovednych za realizaciu predmetu
Zmluvy

P. ¢. | Profesia Titul, meno, Registracné Cislo/¢islo |
priezvisko preukazu
1 Projektant pre cestnu &ast
2. Projektant pre mostnu ¢ast
3 Autorizovany geodet a
kartograf
4. Riesitel pre geologicku &ast

Autorizacné osvedcCenia hore uvedenych oséb, ktoré preukazuji spinenie kvalifikacnych
predpokladov, su sucastou tejto prilohy.


















