
A/1. Identifikačné údaje sadu a investora 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Názov  „ Vybudovanie  ovocného sadu MITALI “ 

Lokalita – obecný 
úrad 

Malá Tŕňa 

Katastrálne 
územie 

Malá Tŕňa 

Obec Streda nad 
Bodrogom 

Kraj Košický kraj 

Okres Trebišov Investor Mitali, s.r.o. 

Dodávateľ  Gestor stavby  

Projektová 
organizácia 

BIOPLANT, s.r.o., zastúpený Ing.Prochászkom 
Františkom 

Výmera stavby Celková 
plocha 
=  22,00 ha 

Produkčná 
plocha: 
Manipulačná 
plocha: 

20,00 ha 
 

2,00 ha 
 

Celkové náklady  

Predpokladané 
priemerné úrody 
v t/ha 

 
Jablká 
Marhule 
Slivky 
Hrušky 

Prod.vým. =  
5 ha 
5 ha 
5 ha 
5 ha 

Celk.úroda =  
60 t/ha 
25 t/ha 
40 t/ha 
50 t/ha 

Jar Jar 2025 Leto   Leto 2025 

Predpokladaný nástup do 
rodivosti 

3 rok po výsadbe 



A/2. Údaje o zadaní a vypracovaní projektu stavby  

 

 Zadávateľom   a    investorom   je  firma   Mitali, s.r.o. ,   so   sídlom Záhradná 219/98, 

Streda nad Bodrogom, 076 31. Projektantom    projektu    je    firma BIOPLANT, s.r.o., Ostratice 

333, zastúpená Ing.Františkom Prochászkom, prokuristom firmy. Celá dokumentácia je 

vypracovaná komplexne 

 Komplexná výsadba ovocného sadu jabloní, marhúľ, hrušiek a sliviek sa uskutoční 

v oblasti prešovského kraja, v katastrálnom území Malá Tŕňa.  Investor sa rozhodol pestovať 

v marhule a slivky v spone 4 x 2 m, jablone a hrušky v spone 3,5 x 0,9m .  

 Po zvážení výhod a nevýhod jednotlivých odrôd  marhúľ a ich obľúbenosti 

u konzumentov sa investor rozhodol pestovať odrody: 

Výpestok – jabloň: Alnova KL2586, Golden Reiners, Red Topaz, ,Fuji Kiku 

Výpestok – hruška: Xenia, Williams, Lukas, Beurre Hardy, Salsa 

Výpestok – marhuľa: Bergeron, Kioto, Hargrand, Bhart, Harcot, Klostenburger 

Výpestok – slivka: Topfirst, Toptaste, Stanley, Jojo, Haroma, Cacaks Schone 

 

 Projekt je vypracovaný v intenciách moderných systémov a v súlade s požiadavkami na 

produkciu v dostatočnom  množstve, vysokej kvalite a prijateľnej cene.  

 

A/3. Prehľad východiskových podkladov  

 

 Ovocný sad marhúľ, sliviek, hrušiek a jabloní o celkovej výmere 22,00 ha bude 

vysadený a dobudovaný v katastrálnom území obce Malá Tŕňa. Parcely má investor 

v dlhodobom nájme, časť vo vlastníctve. V obci momentálne prebiehajú pozemkové úpravy.  

Z celkovej výmery 22,00 ha projektovaného ovocného sadu predstavuje manipulačná 

plocha 2,00 ha. Túto plochu tvoria cesty a obratliská. 

Celá výsadba je svojou dispozíciou a tvarom vyhovujúca pre získanie vhodne dlhých 

radov. Po stranách sadu  vedú cesty 6 m široké – tzv. úvrate.  

 

 

Východiskové podklady: 

  Pôdne a klimatické charakteristiky stanovišťa. 

 Mapové podklady v mierke 1:10 000. 

   Investičný zámer a LV k príslušným pozemkom.  

 

 

A/4. Postup a spôsob realizácie sadu: 

 

Predvýsadbová príprava pôdy sa vykoná ako prvá. Samotná predvýsadbová príprava, ktorá 

zahŕňa technologický postup a náklady na zlepšenie fyzikálnych a  chemických vlastností pôdy, 

štruktúry pôdy, najmä zapravením organickej hmoty a chýbajúcich živín vo forme 

priemyselných anorganických a organických hnojív, viacnásobnou povrchovou úpravou, 

strednou a hlbokou orbou s následným urovnaním pozemku.  

 

Realizácia opornej konštrukcie. Najprv sa pozemok rozmerá a vykolíkujú sa rady a umiestnenia 

jednotlivých kolov. Osádzanie oporných stĺpov je najvhodnejšie pomocou zatláčacieho 

zariadenia, pričom sme zvolili variantu s použitím kolov s predpätého betónu, na ktoré 

pomocou úchytiek uchytávame päť drôtov vo vzdialenosti 60 cm od seba. Krajné stĺpy sú 

zafixované do zeme pomocou kotviacich prvkov a upínacích lán. Jednotlivé drôty sú na 

drôtenke našponované pomocou špeciálnych šponovacích zariadení. Stromky sa prichytávajú 

o drôt viacerými spôsobmi. 



 

Výsadba výpestkov : 5 ha jabloní, 5 ha hrušiek 5 ha marhúľ a 5 ha sliviek 

 

V rámci navrhovanej technológie sa vykoná nasledovný časový pracovný postup výstavby 

ovocného sadu (tab.č.1 ). 

 

Tab.č.1 

P.č. Pracovný postup Predpokladaný  

termín realizácie  

1. Špeciálna hlboká orba Jar 2025 

2. Smykovanie Jar 2025 

3. Bránenie  Jar 2025 

4. Valcovanie  Jar 2025 

5. Smykovanie – vyrovnanie pozemku Jar 2025 

6. Bránenie Jar 2025 

7. Výsadba jabloní a hrušiek Jar 2025 

8. Výstavba opornej konštrukcie  Jar 2025 

9. Výsadba marhúľ a sliviek s oporou Jar 2025 

 

 

A/5. Vecné a časové väzby stavby súvisiace s okolitými objektami a projektovanými 

investíciami 

  
 Realizácia intenzívneho ovocného sadu je umiestnená v katastri obce Malá Tŕňa.  

 Záujmová lokalita o výmere 22,00 ha sa nachádza v bezprostrednej blízkosti štátnej 

cesty spájajúcej obec Malá Tŕňa s hlavnou cestou smer Slovenské Nové Mesto. Pre účely 

výstavby ovocného sadu bola vybraná lokalita, ktorá svojím charakterom spĺňa podmienky pre 

pestovanie ovocia.  

 Z hľadiska vecných a časových väzieb sa postupne bude postupne realizovať projekt 

v chronologickej nadväznosti tak, ako je uvedený v predchádzajúcej časti v zmysle 

navrhnutých časových objektov. Spôsob predvýsadbovej prípravy pôdy bude realizovaný 

v súlade s požiadavkami vysádzaného ovocného druhu.  

 Po zrealizovaní predvýsadbovej prípravy pôdy bude postupne v časovom slede 

vybudovaný sad s konštrukciou, príp. individuálnou oporou. Následne príde na rad 

vybudovanie kvapkovej závlahy, ktorá ale nie je predmetom tohto projektu.     

 

 

A/6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

 

  Výsadba ovocného sadu marhúľ, sliviek, hrušiek a jabloní sa uskutoční na základe 

požiadavky investora na pozemkoch, ktoré má firma MITALI, s.r.o. v dlhodobom nájme. 

MITALI, s.r.o. bude jediným užívateľom a prevádzkovateľom stavby.  

 

 

A/7. Termíny zahájenia a dokončenia stavby 

 

 Investor, firma Mitali, s.r.o., predpokladá realizáciu v  mesiacoch máj a jún v roku 2025. 

Dôležitým úkonom je dôkladná predvýsadbová príprava pôdy. Za termín ukončenia stavby sa 

považuje jún 2025. 

 Intenzívny ovocný sad bude vysadený v pestovateľskom systéme štíhleho vretena. 

Budú použité bezvírusový certifikovaný výsadbový materiál na  slabšie rastúcich  podpníkoch.   



 

 

B/1. Charakteristika záujmového územia 

 

B/1.1. Umiestnenie stavby a lokalizácia staveniska 

 

 Záujmové územie sa rozprestiera v katastrálnom území obce Malá Tŕňa, 

v bezprostrednej blízkosti obce. Pozemok má výhodnú polohu, lebo sa nachádza vedľa štátnej 

cesty. Pozemok je dobre prístupný, čo zaručuje prístup do sadu vo všetkých obdobiach roka. 

Na danej parcele sa bude realizovať výsadba v spone marhúľ a sliviek v spone 4 x 2 m, jabloní 

a hrušiek v spone 3,5 x 0,9m o celkovej výmere 22,00 ha. 

 

B/1.2. Starostlivosť o životné prostredie 

 

 Projektované riešenie, t.j. navrhovaná výsadba nebude mať nepriaznivý vplyv na 

životné prostredie. Naopak tu vznikne komplex zelene, ktorý bude priaznivo pôsobiť na okolitú 

prírodu. 

 V dobe prevádzky budú postreky vykonávané v zmysle „ Metodiky ochrany rastlín“, 

ktorú vydalo MP SR a ktorá je ako norma záväzná pre vykonávateľov postrekov. V tejto 

metodike sú určené normy, podmienky a ďalšie údaje, za akých možno ochranu rastlín – 

postreky vykonávať. Príprava postrekov, ako aj očista strojov bude vykonávaná podľa 

metodiky za prísnej kontroly vedenia firmy. Zároveň sa bude u predmetných sadoch uplatňovať 

pestovanie v systéme integrovanej produkcie, s čím má firmy dlhoročné skúsenosti. 

 

 

B/1.3. Všeobecné údaje 

 

 Pozemok je vhodný na vysadenie ovocného sadu marhúľ a broskýň, pretože sa 

nenachádza v mrazovej kotline. 

 Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške cca.120 m.n.m. Orientácia radov bude  

optimálneho smeru sever-juh, čím bude zaistené optimálne osvetlenie všetkých stromov 

a výborné vyfarbenie plodov v čase dozrievania. Navŕtaním studne bude zabezpečený prísun 

vody cez kvapkovú závlahu priamo ku koreňom stromov.  

 

  

B/1.4. Zhodnotenie územia 

 

 Na základe dlhodobých sledovaní a skúsenosti môžme predpokladať, že pôdne 

a klimatické podmienky plne vyhovujú zámeru investora vybudovať intenzívny sad. Investor 

má záujem dopestovať vysokú kvalitu ovocia pre veľkoodberateľov ako aj pre lokálnych 

maloodberateľov. Nebezpečie tzv. suchých rokov bude eliminované výstavbou kvalitnej 

doplnkovej závlahy, s využitím efektívnych kvapkových zavlažovačov, čím bude vyrovnaný 

deficit vody v pôde. 

 

 

B/2. Objekt 01: Predvýsadbová príprava pôdy 

 

B/2.1. Navrhované technologické riešenie 

 



Od kvality prípravy pôdy závisí rast ovocných stromov v prvých rokoch po výsadbe ako 

aj skorý nástup rodivosti, dobrý zdravotný stav a vysoké úrody v období plnej rodivosti.  

Cieľom prípravy pôdy, pokiaľ si to jej stav, štruktúra a pôdna únava vyžaduje, je doplniť obsah 

organickej hmoty a minerálnych živín v celom aktívnom pôdnom profile, prevzdušniť 

a celkove zlepšiť štruktúru pôdy. Dobrou prípravou pôdy sa zbavíme viacročných burín a tým 

uľahčíme jej obrábanie. Dôležité je, aby príprava pôdy začala v dostatočnom časovom 

predstihu pred samotnou výsadbou. Konkrétny postup musí vychádzať najmä z náročnosti 

ovocného druhu. Do úvahy treba brať aj množstvo zrážok a priemerných teplôt. 

V súčasnosti, keď pestujeme rôzne ovocné druhy takmer výhradne na stredne 

vzrastných a slaborastúcich podpníkoch, ustupujeme od rigolačnej orby, pretože neprináša 

požadovaný efekt a často neprispieva k zlepšeniu rastu stromov po výsadbe. Pozemok orieme 

tak, aby sme hĺbku orby prispôsobili fyzikálnym pomerom pôdy. 

 

Na pôdach stredne ťažkých až ťažkých s dostatočnou hĺbkou ornice orieme asi do 30 – 

35 cm. Zásadou stanovenia hĺbky orby je nevyorať nekvalitnú spodinu do sféry koreňového 

systému, čo je dosiahnuté používaním predplúžka. Podrývák nám navyše zabezpečí lepšie 

prevzdušnenie podložia. V prípade nedostatočného obsahu fosforu v pôde sa týmto prvkom 

hnojí v zúrodňovacom profile predzásobne na obdobie celej životnosti výsadby, za predpokladu 

dodržania upozornení vyplývajúcich z metodiky „ Komplexnej výživy rastlín 1990.“ . 

 Samotné hnojenie CaO, superfosfátom ako aj ostatnými živinami, maštalnýmhnojom 

a pod. bude prevedené po odbere pôdnych vzoriek s prihliadnutím k potrebám toho ktorého 

ovocného druhu. 

 

B/3. Objekt 02: Výsadba intenzívneho sadu  

 

B/3.1. Všeobecné údaje 

 

Jablko - hruška 

Výsadba bude realizovaná na princípe intenzívnej výsadby s celkovým počtom 3170 ks 

stromov na 1 hektár. Výsadba bude pestovaná v tvare štíhleho vretena na slaborastúcich 

podpníkoch. Predpokladá sa klasické využívanie ručného zberu. Sortiment kultivarov je 

navrhnutý v intenciách ekonomicky výhodného a komerčného využitia, dobrého skladovania 

a transportu. Všetok použitý výsadbový materiál je bezvírusový a certifikovaný od 

renomovanej firmy. Výpestky budú 2 ročné so zapestovanou korunkou s minimálnym počtom 

výhonov 3+ a s minimálnou výškou 1,80 m. Pri použití takéhoto materiálu sa skracuje doba do 

dosiahnutia plnej rodivosti a tým sa optimalizuje ekonomická návratnosť investície. 

 

Marhuľa - slivka 

Výsadba bude realizovaná na princípe intenzívnej výsadby s celkovým počtom 1250 ks 

stromov na 1 hektár. Výsadba bude pestovaná v tvare štíhleho vretena na slaborastúcich 

podpníkoch. Predpokladá sa klasické využívanie ručného zberu. Sortiment kultivarov je 

navrhnutý v intenciách ekonomicky výhodného a komerčného využitia, dobrého skladovania 

a transportu. Všetok použitý výsadbový materiál je bezvírusový a certifikovaný od 

renomovanej firmy. Výpestky budú 1 ročné so zapestovanou korunkou s minimálnym počtom 

výhonov 5+ a s minimálnou výškou 1,80 m. Pri použití takéhoto materiálu sa skracuje doba do 

dosiahnutia plnej rodivosti a tým sa optimalizuje ekonomická návratnosť investície. 

 

  

 

 



B/3.2. Výmery a odrodová skladba 

 

Celková výmera sadu jabloní a hrušiek je 11,00 ha, z čoho produkčná plocha tvorí 10,00 ha 

a ostatné plochy tvoria 1,00 ha (obratliská a cesty). Rady ovocných drevín sú vedené 

v  optimálnom smere sever – juh. Pri tejto orientácii bude zabezpečené rovnomerné osvetlenie 

jednotlivých stromčekov po celý deň. 

Celková výmera sadu marhúľ a sliviek je 11,00 ha, z čoho produkčná plocha tvorí 10,00 ha 

a ostatné plochy tvoria 1,00 ha (obratliská a cesty). Rady ovocných drevín sú vedené 

v  optimálnom smere sever – juh. Pri tejto orientácii bude zabezpečené rovnomerné osvetlenie 

jednotlivých stromčekov po celý deň. 

 

 

 Odrodová skladba 

 

Výpestok - jabloň     

Alnova KL2586 5040 ks 

Golden Reiners 4690 ks 

Red Topaz 2920 ks 

Fuji Kiku 3200 ks 

Výpestok - hruška     

Xenia 1700 ks 

Williams 1900 ks 

Lukas 1200 ks 

Beurre Hardy 4000 ks 

Salsa 7050 ks 

Výpestok – marhuľa     

Bergeron  1300 ks 

Kioto 2300 ks 

Hargrand 500 ks 

Bhart 500 ks 

Harcot 1000 ks 

Klostenburger 650 ks 

Výpestok - slivka     

Topfirst 700 ks 

Toptaste 1000 ks 

Stanley 900 ks 

Jojo 700 ks 

Haroma 1000 ks 

Cacaks Schone 1950 ks 

 

  



B/4. Objekt 03: Výstavba opornej konštrukcie 

 

B/4.1. Technické a funkčné riešenie 

 

Jablko - hruška 

Vybudovanie opornej zabezpečuje počas celej životnosti sadu stabilitu a optimálne rastové 

podmienky pre všetky vysadené rastliny. Na výstavbu budú použité   stĺpy z predpätého betónu  

s dĺžkou 4,50 m, z toho 0,8 m v zemi, s rôznymi prierezmi, podľa umiestnenia a záťaže. 

Vzdialenosť stĺpov v rade bude 8 m. Koncové a postranné stĺpy budú stabilizované pomocou 

pôdnej betónovej kotvy tzv. anky uloženej v  hĺbke 60 cm a napínacieho lana. Na fixovanie 

stromov bude použitý  drôt s priemerom 2,2 mm v piatich radách vo výškach od zeme 60 cm, 

120 cm, 180 cm, 240 cm a 300 cm. Každý strom bude pripevnený k vodiacim drôtom úchytkou. 

Na konštrukcii bude umiestnená pritiľadovcová technológia so sieťou.  

 

Marhuľa - slivka 

Ku každému ovocnému výpestku bude umiestnený bambus o výške 1,80m, t.j. v celkovom 

počte 12500ks a výpestok bude k bambusovej tyči upevnený pomocou gumenej úchytky. 

 

 

B/4.2. Spotreba materiálu 

  

Oporná konštrukcia  

 

Betónový stĺp z predpätého betónu väčší, min. 9x9,5cm (min. 
18drôtov) výška min. 4,50m 284 ks 

Betónový stĺp z predpätého betónu menší, min. 7x7cm (min. 
12drôtov) výška min. 4,50 m 3266 ks 

Čiapka na stĺp menší 3266 ks 

Čiapka na stĺp väčší 284 ks 

Protizabárací komponent – komplet k väčšiemu stĺpu 284 ks 

Oporná tyč – bambus min. 180cm 12500 ks 

Gumená úchytka pre strom k bamusovej tyči  12500 ks 

Španovací drôt min. priemer 4,00mm 3750 kg 

Pôdna kotva sadová 300/8,V-25,min I-1550mm 284 ks 

Oceľové lano min. priemer 8mm 7x7 – pozinkované 4600 bm 

Oceľové lano min. priemer 5mm 1x19 – pozinkované 17000 bm 

Lanová svorka min. 8mm – pozinkovaná 1704 ks 

Drôt pozinkovaný fixovací min. priemer 2 mm 3500 kg 

Drôt pozinkovaný min. priemer 3,5 mm 1850 kg 

Úchyt stromu 63400 ks 

Šponovacie drôtové spojky 710 ks 

Sieť protiľadovcová  141000 m2 

Plakety na sieť protiľadovcovú 22000 ks 

Plakety na sieť protiľadovcovú šróbovacie 2200 ks 

Úchyt na balenie siete  7200 ks 

Oceľové lano min. priemer 6mm 7x7 1800 bm 

Spojovací a fixačný materiál 1 ks 

 

 



 

C/. Nákladová časť  

 

 Nákladová časť nie je súčasťou tohto projektu. Investor si dá vypracovať cenovú 

ponuku samostatne od firiem, ktoré túto činnosť vykonávajú. 

 Nákladová časť obsahuje iba výkaz výmer potrebný pre vypracovanie cenovej 

ponuky. 

 

 

 

 

 

 

Ostratice, 15.04.2025       Ing.Prochászka František 

               konateľ firmy 

            BIOPLANT, s.r.o. 


