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Zmluva o dielo 
na zhotovenie stavby,   

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Objednávateľ                         : MESTO TRNAVA                                                        
zastúpený            : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných      : JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
b) technických       : Ing. Dušan Béreš 
c) vykonávať technický dozor  investora  : bude určený Objednávateľom 
d) kontrolovať zhotovenie Diela  
    v priebehu realizácie      : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku 
e) prevzatia Diela       : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 
    ktoré majú za následok zvýšenie 
    dohodnutej ceny      : podľa bodu1. písm.  a + b tohto článku 
Bankové spojenie        : VÚB Trnava  
číslo účtu        : SK59 0200 0000 0000 2692 5212  
IČO         : 00 313 114  
DIĆ        : 2021175728 
číslo telefónu       : 033/3236134, 101  
e-mail        : dusan.beres@trnava.sk 
Fax         : 033/3236400  
 
(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“) 
 
2. ZHOTOVITEĽ               : CS, s.r.o. 
 
zastúpený        : Ing. Igor Baďura, konateľ, Ing. Miroslav Marcian,  
        PhD., konateľ 
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných       : Ing. Igor Baďura 
b) technických       : Ing Jaroslav Lenghardt 
c) stavbyvedúci       : Ing Jaroslav Lenghardt 
Bankové spojenie       :   
číslo účtu        :   
IČO         : 44101937 
DIČO         : 2022578954 
číslo telefónu       : 033/2933290 
Fax         : 033/2933291 
E-mail        :cstt@cstt.sk 
 
(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“) 
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Čl. 2.  
PREDMET  ZMLUVY 

 
2.1.       Predmetom zmluvy je realizácia stavby „G. Dusíka – spoločné priestory podľa námetu 

mestských zásahov" (ďalej len „Dielo“).  
2.2.       Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve o dielo (ďalej len „zmluva alebo „ZoD“) a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami 
Objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať 
Objednávateľovi.  

2.3.    Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

2.4.  Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rozsahu projektovej dokumentácie pre 
 realizáciu stavby „G. Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov“ 
 a požiadaviek verejného obstarávateľa v súťažných podkladoch. 
 Cieľom navrhovaného riešenia je vytvoriť vhodné, moderné oddychové plochy pre všetky vekové 
 kategórie obyvateľov (detské ihrisko pre deti predškolského veku a školopovinné deti, trávnatú 
 plochu pre šport a zábavu, odpočinkovú zónu, cvičiacu zónu s fit a workout prvkami pre všetky 
 vekové kategórie). 
 Rozsah prác: 

• Obnovenie a doplnenie spevnených plôch a chodníkov 

• Vytvorenie detského ihriska pre deti predškolského veku a školopovinné deti, fitnes ihriska, 
oddychovej zóny a doplnenie mobiliáru 

• realizácia vegetačných úprav v riešenom území 

• realizácia obnovy verejného osvetlenia v riešenom území a NN prípojky pre hmlhovisko           
a prípravu na zabezpečovaciu kameru 

• realizácia vodovodnej prípojky pre hmlovisko 
 Členenie stavby na stavebné objekty: 

• SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY, CHODNÍKY, TERÉNNE ÚPRAVY 

• SO 02 HERNÉ PRVKY, MOBILIÁR  

• SO 03 VEGETAČNÉ ÚPRAVY 

• SO 04 VEREJNÉ OSVETLENIE 

• SO 05 NN PRÍPOJKA 

• SO 06 VODOVODNÁ PRÍPOJKA – HMLOVISKO 
 Podrobnejšie viď samostatný projekt.  
 Súčasťou zákazky budú: 

• geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené 
odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme 
zamerať objekty, spevnených plôch, zelene a terénnych úprav 

• vypracovanie POV  

• vypracovanie plánu užívania verejnej práce 

• všetky ostatné súvisiace práce a dodávky 
 Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov                       
 a požiadaviek verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými 
 podmienkami zákona  č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona 
 č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické 
 ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa 
 riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
 požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006                 
 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať         
 i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z.z.. 
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2.5.    Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu 
 známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami      
 a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu Diela potrebné.  
2.6.        Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo sú: 

a) výzva na predkladanie ponúk k predmetnej zákazke, 

b)  príslušné súťažné podklady, (ďalej len „súťažné podklady“), 
 

Čl. 3. 
KVALITA DIELA 

 
3.1.     Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. 2., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho 

riadnemu užívaniu.  
3.2.     Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo v celku. 
3.3.      Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác 

od začiatku po ukončenie Diela dokumentmi:  
              Súčasne s odovzdaním Diela v zmluvne v stanovených termínoch, odovzdá Objednávateľovi  

tieto doklady:  
a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie 

overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením, 
b) predložením potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok 

od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia, 
c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií 

(overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných 
materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky predpísané 
projektovou dokumentáciou  a i.),  

d) kópie zo stavebného denníka, 
e) vyplnený skúšobný a kontrolný plán, potvrdený Zhotoviteľom, podľa § 13.  Zákona 254/98      

Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, 
f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom Diele, 
g) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov, prebytočnej zeminy, stavebnej 

sute vo fakturovanom množstve, 
h) potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené), 
i) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce, 
j) plán užívania verejnej práce podľa § 14. Zákona č. 254/98 Z. z., v ktorom musia byť 

obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením 
štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. 
Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby na ktoré sa 
vzťahuje záruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby, 

 k)   porealizačné zameranie a geometrický plán (3x) vyhotovené  odborne spôsobilým geodetom 
(objekty spevnených plôch, zelene a terénnych úprav). 

 Nesplnenie týchto požiadaviek predstavuje vady Diela. 
 

Čl. 4.  
CENA  DIELA 

 
4.1        Cena Diela je  výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z.          

o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 
              Cena Diela vo výške 297 998,93,- eur vrátane DPH, slovom 

dvestodeväťdesiatsedemtisícdeväťstodeväťdesiatosem eur a 93 centov (bod 
             4.1.1. tohto článku). 
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4.1.1   Cena Diela 

              Cena bez DPH v € 

Spevnené plochy, chodníky, terénne úpravy 54 914,68,- 

Herné prvky, mobiliár 119 198,90,- 

Vegetačné úpravy 38 103,19,- 

Verejné osvetlenie 18 016,62,- 

NN prípojka 6 019,85,- 

Vodovodná prípojka – hmlovisko 11 079,20,- 

Geodetické práce 550,00,- 

Plán organizácie výstavby (POV) 200,00,- 

Plán užívania verejnej práce 250,00 

Cena realizácie diela spolu bez DPH 248 332,44,- 

DPH 20% 49 666,49,- 

Cena realizácie diela celkom s DPH 297 998,93,- 

 
4.2.     Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy  - ponukový  rozpočet.   
4.3.       Cena Diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce      

a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré 
budú potrebné pri realizácii Diela, na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly        
a i.), alebo k jeho odovzdaniu do užívania. 

4.4.    Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to 
najmä: 
a) odovzdanie diela v celku a v požadovanej kvalite    
b) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

-  technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky a v Európskej 
únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom Diela), 

- normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii                        
a v súťažných podkladoch,  

c) splnenie podmienok realizácie Diela: 
-  zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak je pri realizácii Diela potrebný), 
-  vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení 
 a konštrukcií, 
-  úhrada spotrebovaných energií počas realizácie Diela, 
-  úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 
-  náklady na vyloženie, skladovanie materiálov, 



                                                                                                          Centrálne číslo zmluvy 717/2018 
 

-  náklady na osadenie informačných tabúl po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so 
zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude 
obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, 
obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného 
stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými 
právnymi predpismi; Zhotoviteľ bude povinný vyrobiť a osadiť na informačné tabule aj 
grafické znázornenie, ktoré mu dodá investor, v prípade zmien oproti návrhu spracovateľa 
PD bude nutné aby realizátor upravil na svoje náklady aj grafické znázornenie. 

-  náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu, stavebného odpadu                  
a stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii stavebnej sute, 

-  náklady na odvoz prebytočného materiálu, 
-  všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 

pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky 
výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 

-  náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela 
Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v troch 
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty 
skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, 
revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a skúšok tesnosti, 
návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie 
výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto 
doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými 
normami a stavebným konaním vyžadujú; 

-  náklady na zariadenie staveniska, stráženie a na vypratanie staveniska, náklady na 
geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické 
zameranie Diela a vyhotovenie geometrického plánu; 

-  náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných 
poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; 

-  náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácií, prevádzke a odovzdaniu 
Diela; 

-  náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 
-  náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 
-  náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 
-  náklady na poistenie Diela, 
-  náklady na colné a dovozné poplatky, 
-  náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
-  náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach             

a v nepriaznivom počasí, 
-  náklady na vypracovanie POV, náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na 

práce, dodávky a činnosti týkajúce sa POV, 
-  náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 

komunikácií, 
-  náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 
-  náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, 

na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného vyhotovenia, 
-  náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na 

vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR    
č. 396/2006, 

-  akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy. 
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4.5.       Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch: 
    a)  vlastných chýb, 
    b)  nepochopenia súťažných podkladov, 
    c)  nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela, 

           d)  zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu. 
4.6.   Ako podklad pre ocenenie Diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, 

materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené súťažné 
podklady s prílohami. 

4.7.       Ak Zhotoviteľ predložil materiály alebo zariadenia odlišné od projektovej dokumentácie, tieto 
musia spĺňať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie parametre a o každej zmene musí byť 
Objednávateľ informovaný. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, 
o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo 
vykazuje iné vady a nedostatky.  

4.8.     Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny 
materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu, 
odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, musia byť vykonané písomne formou 
dodatku k tejto zmluve.  

Čl. 5.  
ČAS  PLNENIA 

 
5.1.     Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu     

č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Harmonogram”) 
 Začatie prác: do 7 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti príslušných povolení stavby,  
              Ukončenie prác aj s vyprataním staveniska: najviac 3 mesiace.  
5.2.   Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela v dôsledku omeškania s plnením 
Harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 5.1. tohto článku zmluvy.                                      

5.3.    V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov podľa Harmonogramu 
z dôvodov na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní, alebo ak Zhotoviteľ nedodržiava 
Harmonogram a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5.2. tohto článku, považuje sa 
toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.4.   Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z dôvodu 
neposkytnutia spolupôsobenia Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety došlo k prerušeniu 
vykonávania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania Diela. 
Dobu prerušenia potvrdí zástupca Objednávateľa uvedený v čl. 1., bode 1.1, písm. b) tejto 
zmluvy zápisom v stavebnom denníku. Uvedie sa aj presný dôvod prerušenia vykonávania Diela. 

5.5.       V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením Diela podľa  bodu 5.1. tohto článku, Objednávateľ 
určí Zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy       
a po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie podľa čl. 10 tejto zmluvy 
alebo ak pôjde o podstatné porušenie zmluvy, odstúpi od zmluvy. V prípade, že prekážky v práci 
vzniknú na základe podnetu tretích osôb, čas plnenia bude adekvátne upravený dodatkom 
k zmluve. 

5.6   Zmluvné strany sa dohodli na možnosti predĺženia termínu realizácie v prípade objektívnych 
nepredvídateľných skutočností (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná 
pohroma) dodatkom k zmluve na zmenu termínu. 
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Čl. 6.  
PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 
6.1.    Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek 

uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí 
do 5 pracovných dní technický dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na 
prepracovanie. Na základe potvrdeného mesačného súpisu technického dozoru investora môže 
Zhotoviteľ vystaviť mesačnú čiastkovú faktúru.  

6.2.       Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, mesačné 
faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených 
technickým dozorom Objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne 
zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky. 

6.3.    Objednávateľ si uplatňuje inštitút zádržného, ktoré tvorí 10% z ceny Diela bez DPH a bude 
uhradené Zhotoviteľovi po odovzdaní Diela bez vád a nedorobkov. Zádržné bude vyplatené           
v lehote splatnosti 14 dní, plynúcej odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, na 
základe doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa (listom, e-mailom) Objednávateľovi. 

6.4.    Zhotoviteľ má právo vystaviť konečnú faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, po 
odovzdaní Diela a jeho prevzatí Objednávateľom bez vád a nedorobkov.  

6.5.     Objednávateľ bude uhrádzať Zhotoviteľovi postupne cenu Diela čiastkovými (mesačnými) 
faktúrami a konečnou faktúrou. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej 
ceny Diela na základe Zhotoviteľom vystavenej faktúry, a to do 14 dní od jej doručenia 
Objednávateľovi.  

6.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo : 
6.6.1.  odúčtovať z konečnej fakturácie všetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú 

prípadným nedodržaním  zmluvných podmienok tejto zmluvy,  
6.6.2.  znížiť úhradu konečnej faktúry o zádržné pri dodržaní podmienok uvedených v bode 6.4. 

tohto článku, 
6.7.  Neoddeliteľnou súčasťou každej z faktúr bude súpis vykonaných prác, ktorý musí byť v súlade     

s položkami prác uvedenými v ocenenom výkaze výmer, ktorý je súčasťou zmluvy a ktorý musí 
byť potvrdený technickým dozorom Objednávateľa v súlade s bodom 6.2 tohto článku. 

6.8.      Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov: označenie faktúry a jej číslo, názov           
a sídlo zmluvných strán, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo zmluvy, opis vykonaného Diela a deň odovzdania 
Diela, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie bankového spojenia 
Zhotoviteľa a číslo účtu, množstvo a cenu tovaru, fakturovanú čiastku, pečiatku a podpis 
oprávnenej osoby.  

6.9.  Objednávateľ je oprávnený faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi v prípade, že 
neobsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti daňového dokladu za účelom jej doplnenia alebo 
opravy. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry 
Objednávateľovi. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa 
faktúra za vystavenú bez chýb. 

6.10.   Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný s predložením konečnej faktúry 
predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim 
subdodávateľom uvedeným v prílohe č. 3 tejto zmluvy, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez 
akýchkoľvek pochýb oprávnený . V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky 
svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá 
potvrdenie   o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ 
oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných 
záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany 
Objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a 
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objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania. 
Čl. 7.  

PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA 
 

7.1. Odovzdanie staveniska  
7.1.1  Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s príslušnými povoleniami stavby 

najneskôr do 7 dní od nadobudnutia ich právoplatnosti. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné 
strany  zápisom v stavebnom denníku.  

7.1.2  Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje 
energií. Náklady za energie znáša Zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so 
správcom médií (vrátane podružného merania).  

7.1.3.   Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie 
tejto zmluvy.  

7.1.4  Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného 
denníka, ktorého vedenie je Zhotoviteľ povinný  začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. 

7.1.5   Ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo v prípade činností v blízkosti jestvujúcich 
inžinierskych sietí, je potrebné sa riadiť pokynmi správcov sietí. 

7.1. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa  
7.2.1.  Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie – realizačný 

projekt stavby v tlačenej forme, ktoré je identické s projektovou dokumentáciou predloženou     
v súťažných podkladoch a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na 
zhotovenie Diela. 

7.2.2 Objednávateľ zvoláva a riadi min. každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti 
poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa technický dozor investora 
vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. 

7.2.3.   Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah 
stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa 
má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  

7.2.4.    Objednávateľ uvedený v čl. 1, bod a), b) a c) je oprávnený kontrolovať Dielo v každom stupni 
jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, 
aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval 
riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie 
týmto požiadavkám Objednávateľa,  považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

7.2.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém                  
i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe 
prítomnosť neoznámených subdodávateľov, neuvedených v tejto zmluve, bude to považované 
za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa, pre tento prípad dohodli zmluvné strany 
zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (slovom tisíc) eur, ktorú je Objednávateľ oprávnený uplatniť 
opakovane.  

7.2. Povinnosti zhotoviteľa  
7.3.1.  Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude 

zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela v zmysle vyhlášky 453/2000 Z. z. 
vydanej Ministerstvom životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. a predkladať 
stavebný denník technickému dozorovi Objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť 
v stavebnom denníku podrobný popis výkonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osadenie 
informačnej tabule s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. Zhotoviteľ 
bude povinný vyrobiť a osadiť na informačné tabule aj grafické znázornenie, ktoré mu dodá 
investor, v prípade zmien oproti návrhu spracovateľa PD bude nutné aby realizátor upravil na 
svoje náklady aj grafické znázornenie. 

7.3.2.  Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa Diela, ktoré mu vydal Objednávateľ počas 
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zhotovovania Diela, v súlade s touto zmluvou. 
7.3.3.  Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa 

vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  
7.3.4.   Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976     

Z. z., v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy.   
7.3.5.   Ak pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí Diela, je 

Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom 
denníku. Z dôvodu operatívnosti Zhotoviteľ v zápise oznámi min. jeden pracovný deň vopred 
predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí Diela. 

7.3.6.   Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo 
vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas 
zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 

7.3.7.  Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 
zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím 
nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť. 

7.3.8.   Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť 
Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a projektantovi a ak sa 
nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu zmluvy.  

7.3.9.  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania Diela 
Objednávateľovi. Počas realizácie Diela Zhotoviteľ zabezpečí čistotu priľahlých priestorov               
a komunikácií. V prípade znečistenia priľahlých miestnych komunikácií pri uskutočňovaní 
stavebných prác Zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie a zároveň zabezpečí 
osvetlenie staveniska počas výstavby, čo je zahrnuté v cene Diela. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť i poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností na 
dobu realizácie stavebného Diela.  

7.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb                   
v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také 
bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.  

7.3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu 
zdravia pracovníkov Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané 
len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na 
vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len 
„BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas 
výstavby. 

7.3.12. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok 
stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť 
súčasť stavby a ktoré boli definované projektom Diela.   

7.3.13. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky                
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade    
s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, 
vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri 
realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre EÚ. 

7.3.14. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu 
predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste 
realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov (ak sa 
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vyskytnú).  
7.3.15.  Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky vyplývajúce z tejto zmluvy. 
7.3.16. Prípadná zmena subdodávateľa musí byť vopred písomne oznámená Objednávateľovi, resp. 

osobe podľa čl. 1., bodu 1.1, písm. b) tejto zmluvy, inak to bude považované za podstatné 
porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora   
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. Prípadné zmeny subdodávateľov 
budú riešené formou dodatku k zmluve. 

7.3.17. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí         
a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne 
zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas 
doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. 
Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene Diela.  

7.3.18. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. 
hlukom, prašnosťou). 

7.3.19. Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektovej 
dokumentácie,  v zmysle požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých 
štátnych orgánov ako účastníkov stavebného konania. 

7.3.20. Zhotoviteľ umožní zástupcom orgánov Štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) a nimi prizvaným 
znalcom prístup na  stavenisko  a vytvorí  podmienky  pre  výkon dohľadu. 

7.3.21. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta           
a Objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou 
odovzdania a prevzatia Diela. 

7.3.22. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe pozvánky 
Objednávateľa. 

 
Čl. 8.  

ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA 
 

8.1.    Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na 
základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, 
technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich 
dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu     
a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi 
písomne doporučeným listom najmenej 5 dní vopred. 

8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku 3., bod 
3.3. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je uvedené v čl. 3 bod 3.3 tejto zmluvy 
má Dielo vady. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela Dielo odovzdať vyčistené od zvyšných 
materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu Diela tak, aby bolo možné Dielo 
riadne prevziať a užívať.  

8.4. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so 
Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 
povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez vád 
a nedorobkov prevziať. 

8.5. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh 
pripraví Zhotoviteľ a ktorým Objednávateľ potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov. 
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Čl. 9 

ZMENY ZMLUVY 
 

9.1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení 
§ 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne. 

9.2.        Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup: 
9.2.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne 

prostredníctvom Zmenového listu.  
9.2.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy 

respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu 
požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom. 

9.2.3. V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich 
cena určí: 

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude 
zachovaná ich jednotková cena, 

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku 
CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené smerom dole o % 
vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou 
z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia. 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich 
cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor 
jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca: 

 priamy materiál 
 priame mzdy 
 Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava) 
 Výrobná réžia zo základne 2 + 3 
 Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4 
 Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť 
 Zisk zo základne 2 + 3 +4 + 5 + 6 
 Jednotková cena spolu: 
 Priamy materiál: 
 cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním 

obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie). 
 Priame mzdy: 
 Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené 

o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.  
 Ostatné priame náklady: 
 Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, 

sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú 
obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade 
prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu. 

 Sadzby nepriamych nákladov: 
 (podľa skutočných režijných nákladov firmy) 
 - výrobná réžia HSV   % 
 - výrobná réžia PSV   % 
 - správna réžia HSV   % 
 - PSV........% 
 - VRN........% 
 - Kompletizačná prirážka   % 
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- zisk.........% 
 9.2.4. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez písomného potvrdenia Objednávateľom, alebo v dôsledku 

svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť. 
9.2.5. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej 

primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, 
rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. 

 9.2.6. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými 
stranami písomne uzavretá Zmena zmluvy. 

9.3 . Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 tejto zmluvy a na 
základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi 
uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve. 

9.4 . V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín 
výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby.  

9.5 .  V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany podľa tohto 
článku zmluvy. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na 
základe Zmeny zmluvy.    

Čl. 10.  
SANKCIE  

 
10.1.  Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej zmluvnej ceny Diela eur 

bez DPH za každý deň omeškania s  plnením svojej povinnosti dodať Dielo riadne a včas.  
Zmluvnú pokutu uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry so splatnosťou 14 dní od jej 
doručenia Zhotoviteľovi. 

10.2.  Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry vystavenej Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ právo 
uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05% eur za každý deň omeškania. Úrok z omeškania bude 
uhradený na základe vystavenej faktúry Zhotoviteľa so splatnosťou 14 dní od jej doručenia 
Objednávateľovi.  

10.3. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 11.8. tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu 100,- eur za každý aj začatý deň omeškania. 

10.4. V prípade nesplnenia inej povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu 20,- eur za každý aj začatý deň omeškania. 

 
Čl. 11.  

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU 
 

11.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. 2. a bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

11.2.     Dielo má vady ak:  
             a)   nie je dodané v požadovanej kvalite, 
             b)   vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu  
             c)   sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,  

 d)  má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo zaťažené inými právami 
tretích osôb.  

11.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 
prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití 
písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom, náklady vynaložené za ich 
odstránenie uhradí Objednávateľ. 

 Ostatné dojednania nedohodnuté v tejto zmluve sa riadia Obchodným zákonníkom. 
11.4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ 
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zodpovedá počas záručnej doby od odovzdania Diela Objednávateľovi v zmysle § 562, ods. 2, 
písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

11.5.     Záručná lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Záručná lehota 
začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela 
Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo 
strany Objednávateľa alebo tretej osoby. 

11.6.    Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet Diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.  

11.7.    Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. 
Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a zároveň 
listovou zásielkou prostredníctvom pošty. 

11.8.    Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Diela do 3 pracovných dní od prijatia písomnej 
reklamácie podľa bodu 11.7. tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Ak 
Zhotoviteľ nemôže odstrániť vady Diela, Objednávateľ môže požadovať zníženie ceny Diela. 

 
Čl. 12.  

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU  
 

12.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi, alebo tretej osobe             
v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej 
strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.  

 
Čl. 13.  

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

13.1.     Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.  
13.2.    Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna 

cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa čl. 4., bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 
vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto 
zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do 
Diela. 

13.3.    Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela 
znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia 
Diela Objednávateľom. 

 
Čl. 14.  

ĎALŠIE  ZMLUVNÉ  DOJEDNANIA 
 

14.1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky             
č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. 

14.2.   Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných 

subdodávateľov.  
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Čl. 15.  

ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY 
 

15.1.    Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v súlade     
s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za 
podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi 
druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným 
podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

15.2.    Pre určenie začatia plynutia lehoty v prípade doručovania doporučenou zásielkou je rozhodujúci 
dátum poštovej pečiatky doručenia oznámenia. 

15.3.   V prípade, že ide o nepodstatné porušenie môže druhá zmluvná strana podľa  § 346 zákona         
č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy           
v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej 
lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj 
záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej 
lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím. 

15.4.    Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1. tohto článku stanoví na 
dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 
dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 15.1. tohto článku. 

15.5.   Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra 
partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho 
subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť 
byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

15.6.   Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť 
Diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy. 

15.7.     Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:  
a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom  Objednávateľa, 
b) finančné prostriedky vysporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti 
daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia 
čl. 6 tejto zmluvy, 
c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom 
odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi. 

 
Čl. 16.  

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

16.1.   Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, 
sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

16.2.  Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet Diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné 
strany zápisom v stavebnom denníku.  

16.3.  Ostatné zmeny zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch 
zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. 
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16.4.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. :  

    1.  Cenová kalkulácia, ponukový rozpočet stavby, 
     2.  Harmonogram výstavby /vecný, časový, finančný/,  
 3.  Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou (v prípade 

  ak sa nevyskytnú vyhlásenie, že Zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami), 
16.5.  Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 

dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
16.6.    Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ 

a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ.  
16.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je 
internetová stránka Mesta Trnava. 

 
 
 
V Trnave, dňa 11.09.2018    V Trnave, dňa 10.09.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.                                               Ing. Igor Baďura, konateľ, v.r. 
.......................................................                                                   ......................................................... 
              Objednávateľ                                                                                                Zhotoviteľ  



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00% 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Zar. staveniska   0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 247 332,44 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 247 332,44

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 49 466,49

Objednávateľ
25 296 798,93

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

G.Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov

Rekapitulácia rozpočtu

   

Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava

Atelier DUMA s.r.o.

Cena s DPH (r. 23-24)

   CS,s.r.o. 

Spracoval

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   G.Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov

Objekt:   

Objednávateľ:   Mesto Trnava

Zhotoviteľ:   CS, s.r.o. Spracoval:   CS, s.r.o.

Dátum: 

Č.
Kód 

položky
Popis MJ

Množstvo 

celkom
Cena jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

Rekapitulácia 247 332,44

1,0 SO 01

Spevnené plochy, chodníky, terénne úpravy

1,00 54 914,68 54 914,68

2,0 SO 02

Herné prvky, mobiliár

1,00 119 198,90 119 198,90

3,0 SO 03

Vegetačné úpravy

1,00 38 103,19 38 103,19

4,0 SO 04, 05

Verejné osvetlenie, NN prípojka

1,00 24 036,47 24 036,47

5,0 SO 06 Vodovodná prípojka , Hmlovisko 1,00 11 079,20 11 079,20

Celkom 247 332,44

Miesto:  Trnava

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00% 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Zar. staveniska   0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 54 914,68 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 54 914,68

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 10 982,94

Objednávateľ
25 65 897,62

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

   CS, s.r.o.

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

G.Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov

SO 01 Spevnené plochy, chodníky, terénne úpravy

   

Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava

Atelier DUMA s.r.o.



Stavba:   G.Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov

Objekt:   SO 01 Spevnené plochy, chodníky, terénne úpravy

Objednávateľ:   Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava

Zhotoviteľ:   CS, s.r.o. Spracoval:   CS, s.r.o.Ing. Juraj Horňák

Dátum:  december 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   54 914,68 778,481

1 Zemné práce   11 083,40 0,000

1 111301111 Zobratie mačiny hr. do 100 mm   m2 1 614,900 0,50 807,45 0,000

2 113107131

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 

vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 15,500 12,50 193,75 0,000

3 113107241

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy 

do 50 mm,  -0,09800t   m2 230,900 1,50 346,35 0,000

4 113208111

Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových,  

-0,04000t   m 187,700 1,90 356,63 0,000

5 113307222

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 273,400 1,23 336,28 0,000

6 113307231

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 230,900 4,50 1 039,05 0,000

7 122201402

Nakladanie zeminy na medziskládke na suchu v hornine 3, 

nad 100 do 1000 m3   m3 236,120 2,40 566,69 0,000

8 122202202

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 

nad 100 do 1000 m3   m3 281,600 4,80 1 351,68 0,000

9 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na medziskládku, 

vzdialenosť do 3000 m   m3 517,700 3,40 1 760,18 0,000

10 162502111

Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť 

nad 2000 do 3000 m   m2 1 614,900 0,40 645,96 0,000

11 171101112 Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržnej horníny   m3 236,120 3,60 850,03 0,000

12 171201202 Uloženie sypaniny na medziskládky nad 100 do 1000 m3   m3 236,120 0,74 174,73 0,000

13 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t 132,440 6,00 794,64 0,000

14 171209002a

Zákonný poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné   t 132,440 0,30 39,73 0,000

15 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 1 137,660 0,40 455,06 0,000

16 182101101 Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 1 137,660 1,20 1 365,19 0,000

2 Zakladanie   68,87 0,019

17 211971121

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri 

rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m   m2 29,600 0,97 28,71 0,010

18 6936657010 Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 300g/m2,   m2 30,192 1,33 40,16 0,009

5 Komunikácie   22 538,14 572,422

19 564201111

Kryt zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, fr. 

0/4 mm, po zhutnení hr. 10 mm   m2 293,200 1,10 322,52 26,083

20 564211111

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, fr. 0/8 mm, po zhutnení hr. 50 mm   m2 293,200 1,50 439,80 32,604

21 564751111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 

mm s rozprestretím. hr. 150 mm   m2 29,600 4,80 142,08 8,631

22 5834354400 Kamenná drť, fr. 16-32, melírovaná   t 4,440 35,00 155,40 4,440

23 564751115

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 

mm s rozprestretím a zhutn.hr. 190 mm   m2 293,200 5,70 1 671,24 107,698

24 564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, fr. 0/32 

mm, po zhutnení hr. 250 mm   m2 412,000 7,50 3 090,00 210,804
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25 564932111

Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s 

rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm   m2 293,200 5,50 1 612,60 69,415

26 596311003

Položenie dlažby z kociek mozaikových prírodného 

kameňado do lôžka z kameniva ťaženého   m2 82,500 21,00 1 732,50 14,190

27 5838010600 Mozaiková kocka, tr. I žula 4x6 cm, hr. 60 , farba melír  m2 83,325 81,25 6 770,16 18,498

28 596911112

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm   m2 315,500 12,00 3 786,00 35,336

29 5922901380 betónová dlažba 10/20/6 cm, svetlosivá   m2 331,275 8,50 2 815,84 44,722

8 Rúrové vedenie   343,92 0,645

30 899431111

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 

zvýšením krycieho hrnca   ks 2,000 36,96 73,92 0,614

31 5524180170

Liatinová mreža štvorcová B125 na teleskopickú rúru DN 

315, (napr. WAVIN )  ks 2,000 135,00 270,00 0,030

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   18 934,15 205,395

32 914812111 Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej   ks 5,000 16,00 80,00 0,000

33 4044778000 Prenájom dopravného značenia   ks 5,000 15,00 75,00 0,006

34 915930031

Osadenie oceľovej pásoviny 100x5 mm, kotvenie pomocou 

oceľ. tyčí pr. 8 mm   m 240,500 8,00 1 924,00 0,000

35 1332485000

Tyč oceľová plochá š.100xhr.5 mm, s kotviacimi tyčami pr. 8 

mm + povrchový náter   t 0,945 1 850,00 1 748,25 0,945

36 916561111

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 

lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou   m 569,500 6,90 3 929,55 56,227

37 5921954660 Obrubník záhradný so skosením _50-100x25x8cm sivý ks 580,890 3,10 1 800,76 13,360

38 917732111

Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z 

betónu prosteho tr. C 12/15 bez bočnej opory   m 42,000 15,40 646,80 4,896

39 5922903060 Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, so skosením, sivá   ks 42,840 3,30 141,37 3,470

40 918101111

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z 

betónu prostého tr. C 12/15   m3 51,900 78,00 4 048,20 114,237

41 919735123

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky 

nad 100 do 150 mm   m 4,200 11,40 47,88 0,268

42 935112211

Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 

500- 800 mm do betónu C 12/15   m 42,000 16,30 684,60 6,717

43 5921954710 priekopová tvárnica TBM 1-60  62x30x15,45 cm   ks 141,120 3,46 488,28 4,798

44 935114223

Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s 

ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 

250   m 2,000 18,70 37,40 0,396

45 5923001059

Odvodňovací žľab plytký šírky 150, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, 

dl. 1m, bez spádu, betónový s pozinkovanou hranou ks 2,000 45,00 90,00 0,058

46 5923001708

Mriežkový rošt šírky 150, lxšxhr 1000x197x25 mm, rozmer 

štrbiny MW 30x10 mm, trieda C 250, s rýchlouzáverom, 

pozink, pre žľaby s ochrannou hranou, ks 2,000 26,00 52,00 0,017

47 976016112 Vybúranie prefabrik. betónových žľabov,  -0,34500t   m 45,000 15,00 675,00 0,000

48 979087212

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 

sutiny   t 107,177 2,50 267,94 0,000

49 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 84,549 6,00 507,29 0,000

50 979089012a

Zákonný poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01 ), ostatné   t 84,549 0,30 25,36 0,000

51 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 22,628 6,00 135,77 0,000

52 979089212a

Zákonný poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 

decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 22,628 0,30 6,79 0,000

53 979091211

Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na 

vzdialenosť do 7000 m   t 107,177 14,20 1 521,91 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 946,20 0,000

54 998223011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 

(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 778,481 2,50 1 946,20 0,000

Celkom   54 914,68 778,481
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 119 198,90 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 119 198,90

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 119 198,90 23 839,78

Objednávateľ
25 143 038,68

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

   CS, s.r.o.

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

G.Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských 

zásahov

SO 02 HERNÉ PRVKY, MOBILIÁR

   

Mesto Trnava,    Hlavná č.1, 917 71 Trnava

Atelier DUMA s.r.o.   



Stavba:   G.Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov

Objekt:   SO 02 HERNÉ PRVKY, MOBILIÁR

Objednávateľ:   Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava

Zhotoviteľ:   CS, s.r.o. Spracoval: CS, s.r.o.

Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   119 198,90 40,645

1 Búracie práce 2 695,79 40,645

1 ODS -LA

Demontáž lavičiek - betónové lavičky s drevenými sedákmi a 

operadlami ks 6,000 35,00 € 210,00 1,440

2 R Demontáž lavičiek - vybúranie betónových základov m3 1,440 45,00 € 64,80 3,600

3 ODS -HP Demontáž herných prvkov - ocelové konštrukcie ks 7,000 120,00 € 840,00 4,500

4 R Demontáž herných prvkov - vybúranie betónových základov m3 9,500 45,00 € 427,50 23,750

5 ODS - OK Demontáž odpadkového koša - plechová nádoba so stojkou ks 1,000 25,00 € 25,00 0,080

6 R

Demontáž odpadkového koša - vybúranie betónového 

základu m3 0,130 25,00 € 3,25 0,325

7 ODS -SŠK Demontáž oceľových sušiakov ks 7,000 25,00 € 175,00 0,700

8 R

Demontáž oceľových sušiakov - vybúranie betónových 

základov m3 1,800 15,00 € 27,00 4,500

9 ODS PRCH

Demontáž oceľových konštrukcií na prášenie kobercov / 

pracháre/ ks 2,000 25,00 € 50,00 0,500

10 R

Demontáž oceľových konštrukcií na prášenie kobercov - 

búranie betónových základov m3 0,500 15,00 € 7,50 1,250

11 R Odvoz vybúraného materiálu na skládku - vybúraný odpad t 40,645 15,00 € 609,68 0,000

12 R

Uloženie odpadu na skládke - stavebná suť, zmiešaný 

odpad - poplatok za uloženie odpadu t 40,645 6,00 € 243,87 0,000

13 R

Uloženie odpadu na skládke - stavebná suť, zmiešaný 

odpad - zákonný poplatok obci t 40,645 0,30 € 12,19 0,000

1 Mobiliár 116 503,11 0,000

1 LA1

Parková lavička s operadlom a opierkami pod ruky  - 

dodávka ks 3,000 679,57 € 2 038,71

2 R Parková lavička s operadlom a opierkami pod ruky - montáž ks 3,000 34,03 € 102,09

3 R

Parková lavička s operadlom a opierkami pod ruky - spodná 

stavba ks 3,000 47,43 € 142,29

4 LA 2

Parková lavička s operadlom , opierkami pod ruky na 

betónovom bloku  - dodávka ks 7,000 734,60 € 5 142,20

5 R

Parková lavička s operadlom , opierkami pod ruky na 

betónovom bloku - montáž ks 7,000 24,94 € 174,58

6 R

Sedací betónový blok veľký 2200*460*358 - dodávka a 

montáž ks 7,000 0,00 € 0,00

7 LA 3a Parková lavička na betónovom bloku- dodávka ks 1,000 519,20 € 519,20

8 R Parková lavička na betónovom bloku  - montáž ks 1,000 24,94 € 24,94

9 R

Sedací betónový blok veľký 2200*460*358 - dodávka a 

montáž ks 1,000 82,72 € 82,72

10 LA 3b Parková lavička na betónovom bloku - dodávka ks 3,000 519,20 € 1 557,60

11 R Parková lavička na betónovom bloku  - montáž ks 3,000 24,94 € 74,82

12 R

Sedací betónový blok veľký 2200*460*418 - dodávka a 

montáž ks 3,000 82,72 € 248,16

13 LA 4a

Sedací betónový blok veľký 2200*460*358 - dodávka a 

montáž ks 1,000 82,72 € 82,72

14 LA 4b

Sedací betónový blok veľký 2200*460*418 - dodávka a 

montáž ks 4,000 82,72 € 330,88

15 LA 5a

Sedací betónový blok malý 1400*460*358 - dodávka a 

montáž ks 3,000 60,72 € 182,16

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Trnava



16 LA 5b

Sedací betónový blok malý 1400*460*418 - dodávka a 

montáž ks 3,000 60,72 € 182,16

17 PS1 Piknikový stôl   750*1600*1700 - dodávka ks 5,000 255,20 € 1 276,00

18 R Piknikový stôl 750*1600*1700 - montáž ks 5,000 30,80 € 154,00

19 OK 1 Odpadkový koš so strieškou   - dodávka ks 5,000 619,12 € 3 095,60

20 R Odpadkový koš so strieškou - montáž ks 5,000 39,60 € 198,00

21 R Odpadkový koš so strieškou   - spodná stavba ks 5,000 45,47 € 227,35

22 MS 1 Ochranná stromová mreža  - dodávka ks 1,000 819,49 € 819,49

23 R Ochranná stromová mreža  - montáž ks 1,000 97,78 € 97,78

24 R Ochranná stromová mreža - spodná stavba ks 1,000 64,78 € 64,78

25 SB1 Stojan na bicykle - dodávka ks 14,000 115,83 € 1 621,62

26 R Stojan na bicykle  - montáž ks 14,000 39,60 € 554,40

27 R Stojan na bicykle  - spodná stavba ks 14,000 90,94 € 1 273,16

28 IP 1 Informačný nosič veľký - dodávka ks 1,000 629,48 € 629,48

29 R Informačný nosič veľký  - montáž ks 1,000 169,16 € 169,16

30 R Informačný nosič veľký  - spodná stavba ks 1,000 151,56 € 151,56

31 IP 2 Informačný nosič malý - dodávka ks 5,000 629,48 € 3 147,40

32 R Informačný nosič malý  - montáž ks 5,000 169,16 € 845,80

33 R Informačný nosič malý - spodná stavba ks 5,000 151,56 € 757,80

34 ZS 1 Zahradzovací stĺpik - dodávka ks 7,000 78,53 € 549,71

35 R Zahradzovací stĺpik - montáž ks 7,000 43,62 € 305,34

36 R Zahradzovací stĺpik  - spodná stavba ks 7,000 45,47 € 318,29

37 SUŠIAK Sušiak na prádlo - dodávka ks 1,000 495,00 € 495,00

38 R Sušiak na prádlo - montáž ks 1,000 39,60 € 39,60

39 R Sušiak na prádlo - spodná stavba ks 1,000 45,47 € 45,47

40 Oplotenie typ A

Oplotenie detského ihriska TYP A - Drevené dielce Agát, 

spojovací materiál nerez - dodávka sub 1,000 9 000,00 € 9 000,00

41 R

Oplotenie detského ihriska TYP A - Drevené dielce Agát, 

spojovací materiál nerez - montáž sub 1,000 3 300,00 € 3 300,00

42 R

Oplotenie detského ihriska TYP A - Drevené dielce Agát, 

spojovací materiál nerez - spodná stavba sub 1,000 3 500,00 € 3 500,00

43 Oplotenie typ B

Oplotenie detského ihriska TYP B - zvárané pletivo - 

dodávka pletivo, stĺpiky, spojovací materiál, montáž, betonáž 

základov sub 1,000 3 850,00 € 3 850,00

44 HP 1 Herná zostava  - dodávka+ montáž ks 1,000 10 005,60 € 10 005,60

45 HP 2 Hojdačka Hniezdo - dodávka + montáž ks 1,000 1 892,00 € 1 892,00

46 HP 3 Zostava hojdačiek - dodávka, montáž, doprava ks 1,000 3 825,80 € 3 825,80

47 HP 4 Kresliaca tabuľa ks 1,000 1 287,00 € 1 287,00

48 HP 5

Trampolína - dodávka  + zhotovenie základu, montáž, 

doprava ks 1,000 5 230,50 € 5 230,50

49 HP 6 Hopsadlo dvojmiestne - dodávka a montáž ks 1,000 581,71 € 581,71

50 HP 7

Pieskovisko /kruhové pieskovisko s priemerom 3 m/ - 

spodná stavba, povrch liata guma, geotextília, kopaný 

piesok ks 1,000 9 350,00 € 9 350,00

51 HP 8 Domček , materiál ks 1,000 1 925,43 € 1 925,43

52 R Domček , montáž a spodná stavba ks 1,000 577,63 € 577,63

53 HP 9 Hopsadlo dvojmiestne -dodávka a montáž ks 1,000 802,22 € 802,22

54 FP 1

Fitnes prvok - zostava trup, ruky  - dodávka, montáž, 

doprava ks 1,000 3 289,00 € 3 289,00

55 FP 2 Fitnes prvok Runner  - dodávka, montáž, doprava ks 1,000 8 008,00 € 8 008,00

56 FP 3 Fitness Zostava Hrazdy - dodávka, montáž, doprava ks 1,000 1 674,20 € 1 674,20

57 R

Konštrukcia dopadovej plochy z liatej gumy / dodávka a 

montáž /

m2

215,000 85,80 € 18 447,00

58 R

Konštrukcia hernej plochy z riečneho štrku - riečny štrk fr. 8-

16 mm, HRUBKY 300MM,a podkladová geotextília 300g/m2  

- cena za materiály a montáž

m2

149,000 15,00 € 2 235,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Trnava

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 38 103,19 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 38 103,19

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 38 103,19 7 620,64

Objednávateľ
25 45 723,83

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

   CS, s.r.o.

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

G.Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov

SO 3 VEGETAČNÉ ÚPRAVY

   

Mesto Trnava , Hlavná č.1, 917 71 Trnava  

Atelier DUMA s.r.o.   



Stavba:   G.Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov

Objekt:   SO 03 VEGETAČNÉ ÚPRAVY

Objednávateľ:   Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava 

Zhotoviteľ:   CS, s.r.o. Spracoval:  CS, s.r.o.

Dátum:   december 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   38 103,19 79,164

1 Odstránenie stromov a krov 1 051,24 0,000

1 111212131

Odstránenie drevín priem. nad 100 mm s odstránením pňa v 

rovine alebo na svahu do 1:5 m2 42,900 6,05 259,55 0,000

2 111212121

Odstránenie drevín priem. do 100 mm bez odstránenia pňa v 

rovine alebo na svahu do 1:5   m2 2,000 0,88 1,76 0,000

3 112101111

Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa 

do 200 mm   ks 3,000 8,80 26,40 0,000

4 112101221

Vyrúbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 priemer 

kmeňa do 200 mm   ks 1,000 6,60 6,60 0,000

5 112103121

Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, 

priemer kmeňa nad 100 do 200 mm   ks 1,000 46,92 46,92 0,000

6 112103122

Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, 

priemer kmeňa nad 200 do 300 mm   ks 2,000 66,76 133,52 0,000

7 112103123

Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, 

priemer kmeňa nad 300 do 400 mm   ks 2,000 99,19 198,38 0,000

8 112201111

Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 

mm  ,  vrátanie zpetného zásypu jamy   ks 5,000 13,75 68,75 0,000

9 112201112

Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 

200 do 300 mm   ,  vrátanie zpetného zásypu jamy  ks 2,000 27,50 55,00 0,000

10 112201113

Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 

300 do 400 mm , vrátanie zpetného zásypu jamy  ks 2,000 58,30 116,60 0,000

11 R Presun drevnej hmoty na skládku m3 16,000 2,31 36,96 0,000

12 R Uloženie odpadu na skládke - poplatok za uloženie odpadu t 16,000 6,00 96,00 0,000

13 R Uloženie odpadu na skládke -  zákonný poplatok obci t 16,000 0,30 4,80 0,000

2 Sadové úpravy 35 353,88 79,164

1 184802111

Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 

postrekom naširoko   m2 1330,500 0,17 226,19 0,000

2 2523401000 540 ml - postrekový prípravok na ničenie burín   ks 2,060 9,35 19,26 0,001

3 184807111

Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou 

činnosťou zhotovenie   m2 54,000 0,00 0,00 0,508

4 184807112

Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou 

činnosťou odstránenie   m2 54,000 0,00 0,00 0,000

5 182001111

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-

100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1330,500 0,44 585,42 0,000

6 183403114

Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 

1:5   m2 1330,500 0,33 439,07 0,000

7 183403132

Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 

3 v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 133,000 1,65 219,45 0,000

8 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 3991,500 0,11 439,07 0,000

9 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 1696,000 0,11 186,56 0,000

10 180403111 Založenie trávnika parterového výsevom v rovine do 1:5   m2 848,000 0,44 373,12 0,000

11 0057211200

Trávové semeno - parková zmes    do sucha so 

zvýš.podielom kostravy drsnolistej _ viz. Technická správa kg 33,920 4,95 167,90 0,033

12 185802113

Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 

hnojivom naširoko  pôdny kondicioner - trávnik t 0,085 635,80 53,92 0,000

13 2519115500 Hnojivo priemyselné, pôdny kondicioner - hydrogel  - stromy kg 84,800 4,18 354,46 0,084

14 185802113

Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 

hnojivom naširoko   - štartovacie hnojivo - trávnik t 0,088 635,80 55,95 0,000

15 2519115500 Hnojivo priemyselné - trávnik t 0,020 3 685,00 73,70 0,020

16 183204113

Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s 

jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz ks 1533,000 0,11 168,63 0,000

17 183101111

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 

0,01 m3   ks 3478,000 0,17 591,26 0,000

18 183101113

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 

0,02 do 0,05 m3   ks 328,000 0,72 236,16 0,000

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Trnava



19 183101114

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 

0,05 do 0,125 m3   ks 41,000 1,65 67,65 0,000

20 183101121

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 

0,40 do 1,00 m3   ks 30,000 17,60 528,00 0,000

21 184102110

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu do 100 mm   ks 3165,000 0,66 2 088,90 0,000

22 184102111

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu nad 100 do 200 mm   ks 313,000 0,99 309,87 0,000

23 184102112

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu nad 200 do 300 mm   ks 328,000 1,65 541,20 0,000

24 184102113

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu nad 300 do 400 mm   ks 41,000 2,42 99,22 0,000

25 184102116

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu nad 600 do 800 mm   ks 30,000 23,10 693,00 0,000

26 184502114

Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine alebo na 

svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm   ks 12,000 56,10 673,20 0,015

27 R

Presun presadzovaných rastlín v rámci mesta Trnava . 

Podľa určenia investora, preprava do 5km, naloženie a 

vyloženie rastlín sub 1,000 550,00 550,00

28 183101121

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 

0,40 do 1,00 m3   - presádzané rastliny v rámci TT ks 12,000 17,60 211,20 0,000

29 184102116

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 

priemer balu nad 600 do 800 mm   presádzané rastliny v 

rámci TT ks 12,000 23,10 277,20 0,000

30 R Jednovrstvový substrát pre výmenu pôdy - stromy m3 5,200 24,20 125,84 5,200

31 185802114

Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 

hnojivom   - stromy t 0,027 635,80 17,17 0,000

32 R Zásobné tabletové hnojivo  - 50g/rastlina - stromy kg 1,300 3,96 5,15 0,001

33 R

Pôdny kondicioner na báze silikátových koloidov - 

zapracovaný do pôdy pri výsadbe stromu - stromy

kg 13,000

3,52 45,76

0,013

34 2519115500 Hnojivo priemyselné, pôdny kondicioner - hydrogel   - stromy kg 13,000 3,96 51,48 0,013

35 APC Acer platanoides ´Cleveland´ alt. ´Emerald Queen´ 16/18 ks 6,000 115,50 693,00 0,600

36 AR Acer rubrum ´October Glory´ alt.´Red Sunset´ 350/400 ks 3,000 126,50 379,50 0,300

37 PAP Prunus avium ´Plena´ 20/25 ks 9,000 171,60 1 544,40 0,900

38 PSE Prunus serrulata ´Shirofugen´, alt. Prunus Accolade 300-350 ks 3,000 171,60 514,80 0,300

39 RP Robinia pseudoacacia ´Semperflorens´ 18/20 ks 5,000 401,50 2 007,50 0,500

40 AML Amelanchier lamarckii 200/250 ks 4,000 423,50 1 694,00 0,320

41 BXS Buxus sempervirens 60/80 ks 18,000 31,90 574,20 0,900

42 HM Hydrangea macrophylla v sorte 40/60 ks 23,000 13,75 316,25 0,460

43 PHI

Philladelphus ´Belle Etoile´, ´Dame Blanche´, 

´Lemoinei´40/60 ks 14,000 4,18 58,52 0,140

44 CSK Cornus sericea ´Kelseyi´30/40 ks 81,000 4,18 338,58 0,810

45 RA Ribes alpinum ´Schmidt´60/80 ks 300,000 4,62 1 386,00 3,000

46 RO

Rosa "Winchester Cathedral" a "Stanwell Perpetual" 1:1 

30/40 ks 3,000 9,35 28,05 0,003

47 SB Spiraea betulifolia 40/60 ks 229,000 2,42 554,18 0,229

48 SV

Syringa vulgaris mix  ´Sensation´, ´Charles Joly´, ´Mme 

Lemoine´, ´Michel buchner´175/200 ks 12,000 83,60 1 003,20 0,180

49 VCA

Viburnum carlesii ´Aurora´, alt. Viburnum carlcephallum 

60/80 ks 2,000 10,12 20,24 0,020

50
ADP

Aster dumosus "Prof. Kippenberg" - 60%, Aster amellus 

"Rudolf Goethe" - 40 % ks
102,000

1,98 201,96 0,051

51 AM Alchemilla mollis "Auslese" ks 87,000 1,76 153,12 0,044

52 AQ Aquilegia vulgaris ks 32,000 1,76 56,32 0,016

53 AST Astrantia major ks 34,000 1,98 67,32 0,017

54 AT Anthemis x hybrida "Sauce Hollandaise ks 28,000 1,98 55,44 0,014

55 CA Campanula persicifolia ks 25,000 1,98 49,50 0,013

56 CAL Calamintha nepeta ssp. nepeta ks 77,000 1,98 152,46 0,039

57 EP Echinacea palida ks 11,000 1,76 19,36 0,006

58 EUP Euphorbia polychroma ks 174,000 3,08 535,92 0,087

59 FES Festuca maieri ks 474,000 2,86 1 355,64 0,237

60 GP Geranium phaeum ks 204,000 2,42 493,68 0,102

61 GS Geranium sylvaticum ks 170,000 2,42 411,40 0,085

62 HEM Hemerocalis hybrida ks 36,000 3,08 110,88 0,018

63 KN Knautia macedonica ks 277,000 2,42 670,34 0,139

64 ME Mentha spicata, Mentha suaveolens ks 159,000 1,65 262,35 0,080

65 NF Nepeta x faassenii ´Superba´ ks 33,000 2,42 79,86 0,017

66 PA Perovskia atriplicifolia ´Little Spire´ ks 3,000 4,95 14,85 0,002

67 PE Pennisetum alopecuroides Hammeln ks 152,000 4,18 635,36 0,076

68 SH Sporobolus heterolepis ks 393,000 2,42 951,06 0,197

69 SNC Salvia nemorosa ´Caradonna´ ks 128,000 3,52 450,56 0,064

70 SNO Salvia nemorosa ´Ostfriesland´ ks 242,000 3,52 851,84 0,121

71 SSM Sedum spectabile 'Matrona' ks 76,000 4,62 351,12 0,038



72 ST Stipa tenuissima ´Ponytails´ ks 103,000 3,08 317,24 0,052

73 VM Vinca minor ks 145,000 1,32 191,40 0,073

74 AS Allium spherocephalon ks 328,000 1,98 649,44 0,000

75 CR1

Crocus sp.- mix:   Crocus  tommasinianus 40%, C. 

tommasinianus RUBY GIANT 30%, Crocus  tommasinianus 

BARRS PURPLE 30%,  ks

558,000

0,28 156,24 0,000

76 NR Narcissus - zmes: February Gold, Mounthood, Marieke ks 647,000 0,33 213,51 0,000

77 184202112

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 

100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m ks 10,000 8,25 82,50 0,000

78 R

Sada na kotvenie stromov - 3 x drevený kôl pr. 8 cm, dĺžka 

2,5 m, 1 x polkol, viazací a spojovací materiál - sada k 1 

stromu sub 10,000 16,50 165,00 0,300

79 R Zakotvenie dreviny zemnou kotvou ks 12,000 22,00 264,00 0,000

80 R

Zemná kotva  pre ukotvenie drevín s obvodom kmeňa 12-

25cm, výška 2,5-4,5 m pomocou zemného balu s mŕtvou 

záťažou / betónový obrubník - 3 kusy/ ks 12,000 63,80 765,60 0,900

81 R Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstinovej rohože   ks 20,000 16,50 330,00 0,000

82 R Trstinová rohož m2 10,000 17,82 178,20 0,100

83 R

Osadenie závlahovej a prevzdušňovacej sondy z hadice DN 

65 ks 30,000 0,88 26,40 0,000

84 R Drenážna rúra DN 65/50m m 90,000 0,88 79,20 0,002

85 R Zátka k perforovanej hadici DN 65 ks 60,000 1,10 66,00 0,000

86 R

Osadenie ochranej textilie vôči prerastaniu koreňov do 

výkopu ks 4,000 1,98 7,92 0,000

87 R

ochrana vôči prerastaniu koreňov - šírka pásu 0,6 m, 

4bm/strom bm 72,000 2,31 166,32 0,000

88 184921240

Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 

50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 421,500 1,32 556,38 0,000

89 R Kamenná drť fr.4/8 - farba šedá/čierna lom lošonec m3 22,800 20,46 466,49 41,040

90 R Kamenná drť fr.16/32 - farba šedá/čierna lom lošonec m3 10,880 18,15 197,47 19,584

91 185802113

Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 

hnojivom naširoko   - trvalky a trávy, 20g/m2 t 0,006 635,80 3,81 0,000

92 2519115500 Hnojivo priemyselné  balené   - trvalky t 0,006 3 905,00 23,43 0,006

93 R Rašelina ku kyslomilným rastlinám m3 1,100 123,20 135,52 1,100

94 185804312 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2   m3 133,000 3,08 409,64 0,000

95 R Voda na zaliatie rastlín m3 133,000 1,65 219,45 0,000

96 R Ornitologický posudok sub 1,000 165,00 165,00 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 698,07 0,000

1 998231311

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 

m vodorovne bez zvislého presunu   t 79,164 21,45 1 698,07 0,000



DODÁVATEĽ:

NÁZOV STAVBY: G. DUSÍKA - SPOLOČNÉ PRIESTORY PODĽA NÁMETU 

MESTSKÝCH ZÁSAHOV

VYPRACOVAL: CS, s.r.o.

č. Skrátený popis prác a dodávok M.j. Počet Jed. cena Jed. cena Dodávka Montáž

pol. dod. mont.

1. SO05 NN prípojka + elektro 678,11 € 1 040,94 €

2. SO04 Verejné osvetlenie 11 837,79 € 6 178,82 €

3. Slaboprúd 1 483,28 € 1 898,76 €

4. Rezerva

5. Rezerva

6. Rezerva

7. Rezerva

8. Rezerva

9. Rezerva

10. HZS 0,00 € 918,76 €

10. CELKOVÉ NÁKLADY : 13 999,19 € 10 037,28 €

SPOLU:

SO05 NN prípojka + elektro

1. ks 3 1,75 € 0,82 €

2. ks 1 16,13 € 6,90 €

3. ks 2 4,43 € 3,92 €

4. ks 1 7,30 € 3,92 €

5. ks 2 0,00 € 0,81 €

6.
Ukončenie kábla v rozvádzači vč. zapojenia 

do 50mm2
ks 2 0,00 € 3,27 €

7. m 4 1,86 € 1,01 €

8. m 43 1,52 € 0,84 €

9. m 40 2,45 € 0,90 €

10. FeZn 4x30 m 3 1,80 € 1,27 €

11. ks 1 264,65 € 231,53 €

12. Piesok m3 4,2 30,87 € 7,88 €

13. m 45 0,12 € 0,48 €

14. m 2 0,75 € 1,12 €

15.
zemine triedy 3

m 40 0,00 € 11,29 €

16. m 40 1,59 € 4,79 €

678,11 €

1 040,94 €

SO05 NN prípojka + elektro

SO04 Verejné osvetlenie

1. svietidlo  LED ks 10 534,27 € 22,92 €

2. ks 10 70,12 € 126,79 €

POPIS  OCENENÝCH  PRÁC A  DODÁVOK                                                                                          

REKAPITULÁCIA

24 036,47 €

  Spolu: 1 719,05 €



3. ks 10 305,07 € 66,40 €

4. ks 10 31,46 € 19,28 €

5. ks 2 31,46 € 19,28 €

6. m 235 4,59 € 1,01 €

7. FeZn 4x30 m 225 1,80 € 1,27 €

8. Piesok m3 11,3 30,87 € 7,88 €

9. m 225 0,12 € 0,48 €

10. m 225 0,75 € 1,12 €

11.
zemine triedy 3

m 215 0,00 € 5,45 €

12. m 215 1,59 € 4,79 €

13. ks 2 0,00 € 103,86 €

14. km 8 0,00 € 50,00 €

15. Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 0,7 0,00 € 6,00 €

16. t 0,7 0,00 € 0,30 €

11 837,79 €

6 178,82 €

SO04 Verejné osvetlenie

Slaboprúd

1. ks 1 388,30 € 66,40 €

2. ks 1 231,64 € 33,40 €

3. ks 1 70,12 € 126,79 €

4.
chránička HDPE 40,vnútorný povrch-silicore, 

farba - modrá so štyrmi žltými pásikmi m 280 1,12 € 1,32 €

5. Krabica  rozmerov 460x380x130mm ks 1 44,76 € 11,01 €

6. FeZn 4x30 m 15 1,80 € 1,27 €

7. Piesok m3 0,8 30,87 € 7,88 €

8. m 15 0,12 € 0,48 €

9.
zemine triedy 3

m 20 0,00 € 5,45 €

10. m 240 1,59 € 4,79 €

1 483,28 €

1 898,76 €

Slaboprúd

HZS

1. hod 5 0,00 € 55,13 €

2. % 3 0,00 € 138,81 €

3. % 1 0,00 € 226,71 €

0,00 €

918,76 €

HZS

  Spolu: 3 382,04 €

  Spolu: 918,76 €

  Spolu: 18 016,62 €



Odberateľ: Mesto Trnava Spracoval:  CS, s.r.o.                                       

Projektant: Ing. Soňa Drobná JKSO : 

Dodávateľ: CS, s.r.o.

Stavba :G. DUSÍKA - SPOLOČNÉ PRIESTORY PODĽA NÁMETU MESTSKÝCH ZÁSAHOV

Ing. Soňa Drobná    

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 001 10000-4101   Uloženie sypaniny na24 skládku                                                                                          24,000 m3     2,510 60,24  

2 272 13220-1101   Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                      55,700 m3     20,893 1 163,74  

3 272 13220-1209   Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                                                                55,700 m3     0,722 40,22  

4 272 16110-1101   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m                                                              55,700 m3     

5,000

278,50  

5 272 16260-1152   Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 5-7                                                                  24,000 m3     

4,222

101,33  

6 001 16710-1100   Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                                                                         24,000 m3     6,083 145,99  

7 001 16710-1103   Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4                                                                      24,000 m3     3,349 80,38  

8 001 16710-1105   Poplatok za uloženie sypaniny na skládke                                                                                24,000 m3     6,000 144,00  

Zákonný poplatok obci za uskladnenie zeminy 24,000 m3     0,300 7,20

9 001 17410-1001   Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3                                                

18,600 m3     

2,633

48,97  

10 001 17510-1101   Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny                                                                                  28,000 m3     10,975 307,30  

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

11 271 45157-3111   Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku                                                     

3,500 m3     

3,899

13,65  

12 MAT 283 2F0508   Fólia výstražná Biela, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 65                                                                  36,000 m      0,389 14,00  

13 MAT 341 811M155  Vodič AY - drôt 6                                                                                                       36,000 m      1,388 49,97  

14 MAT 422 735A05   Navrtavací pás pre PE a PVC potrubie DN 110 ventil 1"                                                                   1,000 kus    10,545 10,55  

15 MAT 422 911100   Súprava zemná ventilová Y1021 DN 32                                                                                     1,000 kus    30,747 30,75  

16 MAT 422 914020   Príklop Y4510-ventilový                                                                                                 1,000 kus    9,546 9,55  

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 0,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA 0,00

17 271 87116-1121   Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32                                                                  36,000 m      0,328 11,81  

18 271 87917-2199   Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80                                                                       1,000 kus    4,547 4,55  

19 271 89116-3111   Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25                                                                 1,000 kus    

3,778

3,78  

20 MAT 286 136520   Rúra polyetylénová tlaková PN 6 LDPE (rPE) d 32x3                                                                       10,000 kg     3,774 37,74  

21 271 89224-1111   Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80                                                                            36,000 m      1,250 45,00  

22 271 89301-1118   Osadenie vodomernej šachty hranatej z PP samonosnej 

plochy do 1,1 m2 svetlej hĺbky do 1,8 m                             

2,000 kus    

336,538

673,08  

23 271 89332-2111   Šachty armatúrne železobetónové, strop z dielcov, vnútorná 

plocha nad 1,50 do 2.5 m2                                    

2,000 kus    

2 150,000

4 300,00  

24 271 89440-3011   Osadenie betónových dielcov stropov šachiet                                                                             2,000 kus    35,000 70,00  

25 271 89910-4111   2,000 kus    65,20 130,40  

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 0,00

722 - Vnútorný vodovod 0,00

26 721 72222-2223   Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 3/4                                                                1,000 súbor  

12,500

12,50  

27 721 72222-4121   Armat. vodov. s 1 závitom, ventil odvodňovací K 270M G 1/4                                                              1,000 kus    

25,000

25,00  

28 721 72223-1023   Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1                                                                   1,000 kus    20,984 20,98  

29 721 72223-9103   Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1                                                                                   2,000 kus    9,025 18,05  

722 - Vnútorný vodovod spolu : 0,00

724 - Strojné vybavenie 0,00

30 721 72412-5810   Vodomerná zostava DN 25 - komplet                                                                                       1,000 súbor  750,000 750,00  

31 721 72413-1111   Vysokotlaký mlžiaci systém + montáž                                                                                     1,000 súbor  1 520,000 1 520,00  

32 721 72421-1101   Dvojitý filtračný set na vodu s manometrom + montáž                                                                     1,000 súbor  950,000 950,00  

724 - Strojné vybavenie spolu :

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom : 11 079,20



Harmonogram 

Stavba: G. Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov

Objednávaťeľ: Mesto trnava 

Zhotovoteľ:  CS, s.r.o. 

Harmonogram obdobie:  3 mesiace 

Rovrhnutie pracovných úkonov na jednotlivé týždňe

Rok

Mesiac

Týždeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Popis

Spevnené plochy, chodníky, terénne úpravy

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Zobratie mačiny hr. do 100 mm

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t
Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových,  -0,04000t

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
Nakladanie zeminy na medziskládke na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na medziskládku, 

vzdialenosť do 3000 m
Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržnej horníny

Uloženie sypaniny na medziskládky nad 100 do 1000 m3

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Zákonný poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4

Zakladanie

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m

Komunikácie

Kryt zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, fr. 0/4 mm, po zhutnení hr. 10 mm
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, fr. 0/8 mm, po zhutnení hr. 50 mm
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím. hr. 150 mm
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 190 mm
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, fr. 0/32 mm, po zhutnení hr. 250 mm
Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm
Položenie dlažby z kociek mozaikových prírodného kameňado do lôžka z kameniva ťaženého
Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm

Rúrové vedenie

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej

Osadenie oceľovej pásoviny 100x5 mm, kotvenie pomocou oceľ. tyčí pr. 8 mm

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 bez bočnej opory
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm

Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 

250Vybúranie prefabrik. betónových žľabov,  -0,34500t

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné

Zákonný poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
Zákonný poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na vzdialenosť do 7000 m

Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

Herné prvky, mobiliár

Práce a dodávky HSV

Búracie práce

Demontáž lavičiek - betónové lavičky s drevenými sedákmi a operadlami

Demontáž lavičiek - vybúranie betónových základov

Demontáž herných prvkov - ocelové konštrukcie

Demontáž herných prvkov - vybúranie betónových základov

Demontáž odpadkového koša - plechová nádoba so stojkou

Demontáž odpadkového koša - vybúranie betónového základu

Demontáž oceľových sušiakov

Demontáž oceľových sušiakov - vybúranie betónových základov

Demontáž oceľových konštrukcií na prášenie kobercov / pracháre/

Demontáž oceľových konštrukcií na prášenie kobercov - búranie betónových základov
Odvoz vybúraného materiálu na skládku - vybúraný odpad

Uloženie odpadu na skládke - stavebná suť, zmiešaný odpad - poplatok za uloženie odpadu
Uloženie odpadu na skládke - stavebná suť, zmiešaný odpad - zákonný poplatok obci

Mobiliár

Parková lavička s operadlom a opierkami pod ruky  - dodávka

Parková lavička s operadlom a opierkami pod ruky - montáž

Parková lavička s operadlom a opierkami pod ruky - spodná stavba

Parková lavička s operadlom , opierkami pod ruky na betónovom bloku  - dodávka

Parková lavička s operadlom , opierkami pod ruky na betónovom bloku - montáž

Sedací betónový blok veľký 2200*460*358 - dodávka a montáž

Parková lavička na betónovom bloku- dodávka

Parková lavička na betónovom bloku  - montáž

Sedací betónový blok veľký 2200*460*358 - dodávka a montáž

Parková lavička na betónovom bloku - dodávka

Parková lavička na betónovom bloku  - montáž

Sedací betónový blok veľký 2200*460*418 - dodávka a montáž

Sedací betónový blok veľký 2200*460*358 - dodávka a montáž

Sedací betónový blok veľký 2200*460*418 - dodávka a montáž

Sedací betónový blok malý 1400*460*358 - dodávka a montáž

Sedací betónový blok malý 1400*460*418 - dodávka a montáž

Piknikový stôl   750*1600*1700 - dodávka

Piknikový stôl 750*1600*1700 - montáž

Odpadkový koš so strieškou   - dodávka

Odpadkový koš so strieškou - montáž

Odpadkový koš so strieškou   - spodná stavba

Ochranná stromová mreža  - dodávka

Ochranná stromová mreža  - montáž

Ochranná stromová mreža - spodná stavba

Stojan na bicykle - dodávka

Stojan na bicykle  - montáž

Stojan na bicykle  - spodná stavba

Informačný nosič veľký - dodávka

Informačný nosič veľký  - montáž

Informačný nosič veľký  - spodná stavba
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Informačný nosič malý - dodávka

Informačný nosič malý  - montáž

Informačný nosič malý - spodná stavba

Zahradzovací stĺpik - dodávka

Zahradzovací stĺpik - montáž

Zahradzovací stĺpik  - spodná stavba

Sušiak na prádlo - dodávka

Sušiak na prádlo - montáž

Sušiak na prádlo - spodná stavba

Oplotenie detského ihriska TYP A - Drevené dielce Agát, spojovací materiál nerez - dodávka
Oplotenie detského ihriska TYP A - Drevené dielce Agát, spojovací materiál nerez - montáž
Oplotenie detského ihriska TYP A - Drevené dielce Agát, spojovací materiál nerez - spodná stavba
Oplotenie detského ihriska TYP B - zvárané pletivo - dodávka pletivo, stĺpiky, spojovací materiál, montáž, betonáž 

Herná zostava  - dodávka+ montáž

Hojdačka Hniezdo - dodávka + montáž

Zostava hojdačiek - dodávka, montáž, doprava

Kresliaca tabuľa

Trampolína - dodávka  + zhotovenie základu, montáž, doprava

Hopsadlo dvojmiestne - dodávka a montáž

Pieskovisko /kruhové pieskovisko s priemerom 3 m/ - spodná stavba, povrch liata guma, geotextília, kopaný piesok
Domček , materiál

Domček , montáž a spodná stavba

Hopsadlo dvojmiestne -dodávka a montáž

Fitnes prvok - zostava trup, ruky  - dodávka, montáž, doprava

Fitnes prvok Runner  - dodávka, montáž, doprava

Fitness Zostava Hrazdy - dodávka, montáž, doprava

Konštrukcia dopadovej plochy z liatej gumy / dodávka a montáž /

Konštrukcia hernej plochy z riečneho štrku - riečny štrk fr. 8-16 mm, HRUBKY 300MM,a podkladová geotextília 

300g/m2  - cena za materiály a montáž
Vegetačné úpravy

Práce a dodávky HSV

Odstránenie stromov a krov

Odstránenie drevín priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5
Odstránenie drevín priem. do 100 mm bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu do 1:5
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm

Vyrúbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 priemer kmeňa do 200 mm

Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 100 do 200 mm
Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm
Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 300 do 400 mm
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm  ,  vrátanie zpetného zásypu jamy
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm   ,  vrátanie zpetného zásypu jamy
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm , vrátanie zpetného zásypu jamy
Presun drevnej hmoty na skládku

Uloženie odpadu na skládke - poplatok za uloženie odpadu

Uloženie odpadu na skládke -  zákonný poplatok obci

Sadové úpravy

Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko

540 ml - postrekový prípravok na ničenie burín

Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie

Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5

Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 3 v rovine alebo na svahu do 1:5
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5

Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5

Založenie trávnika parterového výsevom v rovine do 1:5

Trávové semeno - parková zmes    do sucha so zvýš.podielom kostravy drsnolistej _ viz. Technická správa
Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko  pôdny kondicioner - trávnik
Hnojivo priemyselné, pôdny kondicioner - hydrogel  - stromy

Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko   - štartovacie hnojivo - trávnik
Hnojivo priemyselné - trávnik

Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm
Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm
Presun presadzovaných rastlín v rámci mesta Trnava . Podľa určenia investora, preprava do 5km, naloženie a 

vyloženie rastlín
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3   - presádzané rastliny v rámci TT
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm   presádzané rastliny v 

rámci TTJednovrstvový substrát pre výmenu pôdy - stromy

Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom   - stromy

Zásobné tabletové hnojivo  - 50g/rastlina - stromy

Pôdny kondicioner na báze silikátových koloidov - zapracovaný do pôdy pri výsadbe stromu - stromy
Hnojivo priemyselné, pôdny kondicioner - hydrogel   - stromy

Acer platanoides ´Cleveland´ alt. ´Emerald Queen´ 16/18

Acer rubrum ´October Glory´ alt.´Red Sunset´ 350/400

Prunus avium ´Plena´ 20/25

Prunus serrulata ´Shirofugen´, alt. Prunus Accolade 300-350

Robinia pseudoacacia ´Semperflorens´ 18/20

Amelanchier lamarckii 200/250

Buxus sempervirens 60/80

Hydrangea macrophylla v sorte 40/60

Philladelphus ´Belle Etoile´, ´Dame Blanche´, ´Lemoinei´40/60

Cornus sericea ´Kelseyi´30/40

Ribes alpinum ´Schmidt´60/80

Rosa "Winchester Cathedral" a "Stanwell Perpetual" 1:1 30/40

Spiraea betulifolia 40/60

Syringa vulgaris mix  ´Sensation´, ´Charles Joly´, ´Mme Lemoine´, ´Michel buchner´175/200
Viburnum carlesii ´Aurora´, alt. Viburnum carlcephallum 60/80

Aster dumosus "Prof. Kippenberg" - 60%, Aster amellus "Rudolf Goethe" - 40 %

Alchemilla mollis "Auslese"

Aquilegia vulgaris

Astrantia major

Anthemis x hybrida "Sauce Hollandaise

Campanula persicifolia

Calamintha nepeta ssp. nepeta

Echinacea palida

Euphorbia polychroma

Festuca maieri

Geranium phaeum

Geranium sylvaticum

Hemerocalis hybrida

Knautia macedonica

Mentha spicata, Mentha suaveolens

Nepeta x faassenii ´Superba´

Perovskia atriplicifolia ´Little Spire´

Pennisetum alopecuroides Hammeln



Sporobolus heterolepis

Salvia nemorosa ´Caradonna´

Salvia nemorosa ´Ostfriesland´

Sedum spectabile 'Matrona'

Stipa tenuissima ´Ponytails´

Vinca minor

Allium spherocephalon

Crocus sp.- mix:   Crocus  tommasinianus 40%, C. tommasinianus RUBY GIANT 30%, Crocus  tommasinianus 

BARRS PURPLE 30%,
Narcissus - zmes: February Gold, Mounthood, Marieke

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m
Sada na kotvenie stromov - 3 x drevený kôl pr. 8 cm, dĺžka 2,5 m, 1 x polkol, viazací a spojovací materiál - sada k 1 

Zakotvenie dreviny zemnou kotvou

Zemná kotva  pre ukotvenie drevín s obvodom kmeňa 12-25cm, výška 2,5-4,5 m pomocou zemného balu s mŕtvou 

záťažou / betónový obrubník - 3 kusy/
Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstinovej rohože

Trstinová rohož

Osadenie závlahovej a prevzdušňovacej sondy z hadice DN 65

Drenážna rúra DN 65/50m

Zátka k perforovanej hadici DN 65

Osadenie ochranej textilie vôči prerastaniu koreňov do výkopu

ochrana vôči prerastaniu koreňov - šírka pásu 0,6 m, 4bm/strom

Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5
Kamenná drť fr.4/8 - farba šedá/čierna lom lošonec

Kamenná drť fr.16/32 - farba šedá/čierna lom lošonec

Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko   - trvalky a trávy, 20g/m2
Hnojivo priemyselné  balené   - trvalky

Rašelina ku kyslomilným rastlinám

Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2

Voda na zaliatie rastlín

Ornitologický posudok

Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu

Verejné osvetlenie

NN prípojka

Vodovodná prípojka , Hmlovisko

PRÁCE A DODÁVKY HSV

ZEMNE PRÁCE

Uloženie sypaniny na24 skládku

Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3

Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm

Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m

Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 5-7

Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne

Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4

Poplatok za uloženie sypaniny na skládke

Zákonný poplatok obci za uskladnenie zeminy

Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku

RÚROVÉ VEDENIA

Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32

Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80

Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25

Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80

Osadenie vodomernej šachty hranatej z PP samonosnej plochy do 1,1 m2 svetlej hĺbky do 1,8 m
Šachty armatúrne železobetónové, strop z dielcov, vnútorná plocha nad 1,50 do 2.5 m2
Osadenie betónových dielcov stropov šachiet

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Vnútorný vodovod

Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 3/4

Armat. vodov. s 1 závitom, ventil odvodňovací K 270M G 1/4

Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1

Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1

Strojné vybavenie

Vodomerná zostava DN 25 - komplet

Vysokotlaký mlžiaci systém + montáž

Dvojitý filtračný set na vodu s manometrom + montáž

Fakturácia s DPH po mesiacoch 

Fakturácia celkom s DPH 297 998,93

85 216,02 124 568,58 88 214,33



Zoznam subdodávateľov 
VZOR  
 
 

CHODNÍK ZA CASALLE A PREDAJŇOU CHEMOLAKU, R   V TRNAVE. 
 

                                   

NÁZOV A ADRESA 

SUBDODÁVATEĽA /   
IČO 

 
V STAVEBNOM 

OBJEKTE                            

 
DRUH ČINNOSTÍ – POPIS PRÁC 
REALIZOVANÝ SUBDODÁVATEĽOM 

 
FINANČNÝ PODIEL 
SUBDODÁVKY  
V € BEZ DPH                     

MARELL S.R.O. 
COBURGOVA 9005/82, 
917 02 TRNAVA/ 
46 572 716 
 

 SO 04 VEREJNÉ 

OSVETLENIE 

SO 05 NN 

PRÍPOJKA 

VEREJNÉ OSVETLENIE  
NN PRÍPOJKA 

24 036,47 
 

PESMENPOL SPOL. 
S R.O., 
ŽELEZNIČIARSKA 16, 
PREŠOV/ 
36 507 881 

SO 02 SPEVNENÉ 

PLOCHY, CHODNÍKY, 
TERÉNNE ÚPRAVY 

KONŠTRUKCIA    DOPADOVEJ 

PLOCHY Z LIATEJ GUMY / 
DODÁVKA  A MONTÁŽ/ 
  

18 447,00 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               ING. IGOR BAĎURA - KONATEĽ 
                                                                                                                         ............................................................ 
                                                                                                                                        MENO PRIEZVISKO 

                                                                                                        PODPIS A PEČIATKA UCHÁDZAČA 
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