



Všetkým záujemcom

Elektronicky

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	07134/2020/ODDVO	Kapustová Ľ./ 048/43 25572	30.03.2020

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie/doplnenie k súťažným podkladom zákazky – „Sanácia bodovej zárvady na ceste III/2410 Špania Dolina, v km 3,770-3,900 - projektová dokumentácia a súvisiace činnosti “

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie dňa 30.03.2020 a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), poskytujeme nasledovné vysvetlenie k súťažným podkladom.

Otázka č.1

V súťažných podkladoch k vyššie uvedenej zákazke bol zverejnený návrh zmluvy o dielo spojené s mandátnou zmluvou (ďalej len „zmluva“). Z článku IV ods.1 zmluvy vyplýva:

- termín na odovzdanie projektovej dokumentácie DSP s DRS (DÚR v prípade potreby) je 3 mesiace odo dňa uzatvorenia zmluvy,
- termín na zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia (v prípade potreby) je 2 mesiace odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Poukazujeme na nesúlad lehôt uvedených v zmluve, nakoľko podľa nich by sa úspešný uchádzač dostal do omeškania s poskytovaním inžinierskej činnosti k DÚR, pričom lehota na odovzdanie DSP s DRS, prípadne samotnej DÚR by ešte neuplynula.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ako má byť zabezpečená inžinierska činnosť pre vydanie DÚR za predpokladu, ak stále neuplynula lehota na odovzdanie projektovej dokumentácie. Zároveň navrhujeme verejnému obstarávateľovi úpravu v súťažných podkladoch, resp. v zmluve spôsobom, že lehota na zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia sa predĺži na 5 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Odpoveď č.1

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ v podkladoch VO (zmluva) požaduje nasledujúce lehoty na plnenie diela a Inžiniersku činnosť:

DSP s DRS (DUR v prípade potreby):

- **do 3 (troch) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy**

Inžinierska činnosť:

- k vydaniu UR s vydaním UR (v prípade potreby)
- **do 2 (dvoch) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy**
k vydaniu stavebného povolenia
- **do 5 (piatich) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy**
ohlásenia stavebných prác
- **do 5 (piatich) mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy**

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ má za to, že lehoty na plnenie diela a inžiniersku činnosť sú v súlade a nie sú v rozpore ani v prípade zabezpečenia IČk DUR.

Je na zhotoviteľovi aby si vypracoval harmonogram spracovania jednotlivých stupňov PD a Inžinierskej činnosti.

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ týmto neupravuje súťažné podklady.

S úctou,

Ľubica Kapustová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa