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A. Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje:

A1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

Zpřístupnění západní strany zahrádkářské kolonie u Bukového potoka

b) Místo stavby

Bruntál, ulice T. Kronesové

k.ú. Bruntál - město

parcela: vlastník
využití
pozemku

druh
pozemku břemeno

celková
výměra

plocha
záboru

3651
Město Bruntál, Nádražní
994/20, 79201 Bruntál - zahrada ZPF 237

65

3650/2
Město Bruntál, Nádražní
994/20, 79201 Bruntál - zahrada ZPF 44923

707

3897 ČR (Povodí Odry)
koryto

vodního toku vodní plocha - 5425
57

3654
Město Bruntál, Nádražní
994/20, 79201 Bruntál -

trvalý travní
porost ZPF 3202

146

3648
Město Bruntál, Nádražní
994/20, 79201 Bruntál - orná půda ZPF 410420

649

c) Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je stavba veřejně přístupné účelové komunikace, která zpřístupní
budoucí zahrádkářskou kolonii u Bukového potoka v Bruntále. Trasa vede z části po
stávajících komunikacích a z části v zelených plochách. Součástí komunikace je i most přes
Bukový potok. Celková délka trasy je cca 173 m.
Komunikace je dle normy ČSN 73 6110 zařazena do funkční podskupiny C, tedy obslužná
komunikace, a dále je uplatněn 4.1.3, kdy bez zvýšených chodníků včetně povrchového
odvodnění se mohou navrhovat místní komunikace v okrajových částech obcí, v malých obcích
i s připuštěním smíšeného provozu chodců. Dle zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších
předpisů se bude jednat o místní komunikace III. třídy.

A1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Bruntál
 Nádražní 994/20
 792 01 Bruntál
 IČ: 00295892
DIČ:CZ00295892
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A1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno,
adresa sídla (právnická osoba):

Ing. Jan Hvorecký, HV-PROJEKT
Karlovice 105, 793 23 Karlovice
IČ: 76193578

b) Jméno a příjmení projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Jan Hvorecký,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1104104

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich
autorizace

SO 201 – Most
Ing. Jakub Dokulil, ČKAIT 1103690

d) Jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části
s oprávněním podle zvláštních předpisů

Není relevantní.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická
zařízení

Návrh členění stavby na stavební objekty:
SO 101 – Příjezdová cesta
SO 201 – Most přes Bukový potok
Objekt bude financován investorem stavby ať už ze svých finančních nebo dotačních
prostředků. Po vybudování zůstanou v majetku investora (stavebníka).
Technická ani technologická zařízení se ve stavbě nenacházejí. Jedná se o stavbu dopravní
infrastruktury.

A.3 Seznam vstupních podkladů

 Zadání investora
 Polohopis a výškopis
 Katastrální mapa
 Podklady o polohopisném vedení inženýrských sítí
 Fotodokumentace
 Dokumentace pro společné povolení stavby
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B. Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku

Předmětná plocha pro výstavbu je částečně stávající účelová komunikace k zahrádkám (bez
určení KN). Tato komunikace se napojuje na ul. T.Kronesové, kde je při napojení široká
odstavná plocha. Z této plochy potom ústí zmíněná cesta ke stávajícím zahrádkám. Napojení
nové lokality je potom uvažováno v souběhu se železniční tratí, v jeho ochranném pásmu, po
pozemcích druhu „zahrada“, přes vodní tok Bukový potok na současnou louku druhu „orná
půda“.

Celkově se dá území považovat za mírně kopcovité s ohledem na klesání budoucí trasy ke
korytu vodního toku, až cca 9%.

V území pro výstavbu se v bezprostřední blízkosti nenacházejí žádné inženýrské sítě.
Při stávajícím napojení, které nebude stavbou zasaženo je pouze vedení CETIN a VO a
dopravní značení popsané níže v této zprávě a zobrazené v situacích.
Od místa stáv. napojení na ul. T. Kronesové ve vzdálenosti cca 25 m se nachází úrovňový
nechráněný železniční přejezd.

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navržená stavba není v rozporu s platným územním plánem Bruntál.
Stavba je navržena v plochách P (plochy veřejných prostranství), RZ (plochy rodinné rekreace
– zahrádkářské osady), KZ (plochy krajinné zeleně) SK (koridory smíšené bez rozlišení).
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c) Geologická, geomorfologická  a hydrogeologická charakteristika

Není řešeno.

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření

Nebyl proveden žádný průzkum. V rámci přípravy prováděcího projektu, příp. stavby, budou
provedeny sondy a zhodnocení zemin v podloží a navržena jeho případná sanace v místě
vozovek a založení mostu. Nejedná se o rizikové území a projekt pracuje s předpokladem
optimálních podmínek.

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Netýká se.

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Na Bukovém Potoce není dle portálu MŽP stanoveno konkrétní záplavové území.

Byl proveden hydrotechnický výpočet, který je přílohou PD. Výpočtem bylo zjištěno, že koryto
před mostem převede maximálně průtok na úrovni Q1=1,91 m3s-1. Tento průtok převede profil
pod mostem s převýšením 1,07m. Při vyšším průtoku dojde k rozlivu již v oblasti před
mostem. Dle vyjádření správce toku (Povodí Odry s.p.) z 18.7.2022 je hladina Q100=13,9 m3s-1

v místě navrhovaného mostu na úrovni 539,48m n.m., což je zároveň i nadmořská výška
podhledu nosné konstrukce mostu, průtok je tedy převeden bez převýšení. S převýšením
0,5m bude převeden průtok na úrovni asi Q20=8,82m3s-1.

Území v místě stavby není poddolováno.

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na
odtokové poměry v území

Výstavba komunikace nebude mít významný vliv na odtokové poměry. Niveleta přibližně
kopíruje úroveň současného terénu. Novým mostem vznikne bariéra, jež je řešena s ohledem
na maximální průtok korytem s převýšením 0,5m nad hladinou Q20 a dle vyjádření správce
Povodí Odry je umístění mostu z hlediska odtokových poměrů možné. V okolí stavby se
nenacházejí objekty, které by mohly být stavbou ovlivněny.

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby bude potřeba provést čištění od náletových dřevin v rámci celého koridoru
trasy, ve větší míře pak na březích koryta Bukového potoka.

i) Požadavky na maximální dočasné trvalé zábory zemědělského půdního
fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa

Vynětí některých pozemků ze ZPF.
k.ú. Bruntál - město

parcela: vlastník
využití
pozemku

druh
pozemku břemeno

celková
výměra

plocha
záboru

plocha pro
vynětí ze ZPF
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3651

Město Bruntál,
Nádražní 994/20,

79201 Bruntál - zahrada ZPF 237
65

65

3650/2

Město Bruntál,
Nádražní 994/20,

79201 Bruntál - zahrada ZPF 44923
707

707

3654

Město Bruntál,
Nádražní 994/20,

79201 Bruntál -

trvalý
travní
porost ZPF 3202

146
146

3648

Město Bruntál,
Nádražní 994/20,

79201 Bruntál -
orná
půda ZPF 410420

649
649

j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu
k navrhované stavbě

Navržená stavba je stavbou dopravní a je přímo napojena na síť komunikací v obci a je
začleněna do řešeného území.
Ke stavbě neexistuje bezbariérový přístup a s tímto faktem je při návrhu pracováno.

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude realizována jako celek.

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba
umisťuje a provádí

Viz A1.1b)

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné
nebo bezpečnostní pásmo

Nové ochranné pásmo nevznikne.

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Netýká se.

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu

Navržená komunikace je stavbou dopravní a je tedy napojena na stávající síť komunikací a je
začleněna do řešeného území. Jiné napojení na technickou infrastrukturu není v rámci
projektu řešeno.
Komunikace nebude osvětlena.
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B.2 Celkový popis stavby

B2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Nová stavba.

b) Účel užívání stavby

Jedná se o účelovou komunikaci pro zpřístupnění budoucí zahrádkářské kolonie.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných norem a přepisů

Není nutno žádat o výjimky z normového řešení.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Bez podmínek

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby –
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy,
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.

Základní princip stavby spočívá ve vybudování přístupové komunikace do budoucí
zahrádkářské osady. Navržena je jednopruhová komunikace s výhybnou a obratištěm na
konci. Šířka zpevnění bude 4,0 m s nezpevněnými krajnicemi 0,5 m, kategorie P 5,0/30 dle
ČSN 73 6109.

Přemostění vodního toku:
Přemosťovaná překážka: Bukový potok, IDVT 10216211, správce Povodí Odry, s.p.
Stan. přemosťované překážky: říční km 0,590
Úhel křížení: 100,0000g

Volná výška: neomezená
světlá výška NK nad dnem toku 1,95m

Základní údaje o mostním objektu
 Charakteristika MO: přesypaný ocelový rámový most z vlnitého plechu
 Délka přemostění: 6,32m
 Délka mostu: 8,50m
 Délka nosné konstrukce: 6,60m
 Rozpětí pole (světlost přesyp. k-cí): 6,46m (6,32m)
 Šikmost mostu: 100,0000g, kolmá
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 Volná šířka: 4,50m mezi zábradlím
 Šířka průchoz. prostoru chodníku: -m
 Šířka mostu: 5,26m
 Výška nad terénem: 2,40m
 Stavební výška: 0,45m
 Plocha NK: 5,26*6,60 = 34,7m2

 Zatížitelnost: zatížení mostu dopravou dle ČSN EN 1991-2
minimálně: Vn = 32t, Vr = 80t, Ve = - (v místě vyloučeno)

g) Ochrana stavby podle jiných předpisů

Netýká se.

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,
třída energetické náročnosti budov apod.

Stavba nemá nároky na spotřebu energií a hmot, produkování odpadů, emisí apod.
V zimním období je třeba plochy zbavit sněhové pokrývky případně provádět posyp inertním
materiálem.

Dešťové vody z navržených ploch budou odtékat pomocí podélného a příčného sklonu do
volného terénu, kde se zasáknou.
V rámci výstavby budou vznikat odpady, které jsou popsány v technické zprávě, jež je
součástí této dokumentace. Po předání do užívání nebudou vznikat žádné další odpady, jedná
se o stavbu zpevněných ploch.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na
etapy

Předpokládané zahájení výstavby
2025-2026

Předpokládaná lhůta výstavby
6 měsíců

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a
užívání stavby (údaje o postupném předávání stavby do užívání, které budou
samostatně uváděny do zkušebního provozu)

Stavba bude budována jako celek. S dělením na etapy není uvažováno.

k) Orientační náklady stavby

5,1 mil. Kč



akce:  Zpřístupnění západní strany zahrádkářské kolonie u Bukového potoka
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS)

__________________________________________________________________________________________
Ing. Jan Hvorecký, projektant pozemních komunikací, Karlovice 105, 793 23 Karlovice

IČ: 76193578 tel.: 774 846 742, e-mail: hvorecky@hv-projekt.cz, ID datové schránky: 5ghkca6

Strana 10 (celkem 33)

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Předmětem dokumentace je stavba účelové komunikace. Celková délka trasy je cca 173 m.
Komunikace bude vedena po terénu, most bude řešen jako přesypaný.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení

Netýká se.

B2.3 Celkové technické řešení

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že
stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za
následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

SO100
Konstrukce vozovek byla navržena dle platných TP. Statické výpočty nebyly provedeny. Je
nutné, aby zemní pláň chodníku a stezky splňovala únosnost min. Edef,2 = 30 MPa, přičemž
Edef,2/Edef,1<2. Míra zhutnění zemní pláně musí dosahovat min. 100% PS dle ČSN 72 1006,
CBR > 15% dle ČSN 72 1006.
V případě zjištění nedostatečných hodnot bude přistoupeno ke vhodným sanacím.
SO200
Most je navržen s využitím typového mostního profilu Super-Cor SC-22B, který je navržen, tak
aby vyhověl na všechna zatížení dopravou dle ČSN EN 1991-2. Pro zajištění požadované
zatížitelnosti má být nad profilem provedena přesypávka min. tl. 0,6m, což v tomto případě
nebylo možno dosáhnout (0,31m), takže je navržena přímo-pojížděná ŽB monolitická
roznášecí deska tl. 250mm, kterou je nedostatečná výška nadnásypu kompenzována.
Navržený způsob provedení s roznášecí deskou byl konzultován a odsouhlasen výrobcem
profilů Super-Cor, fa ViaCon.

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody
(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení
technického maxima)

Stavba nemá nároky na spotřebu energií.

c) Celková spotřeba vody

Není relevantní.

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání
s vyzískaným materiálem

Stavba neprodukuje odpady ani emise.
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e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Netýká se.

B2.4 Bezbariérové užívání stavby

Nevidomým bude jako vodící linie sloužit rozhraní mezi zpevněnou a nezpevněnou částí
krajnice, což mimo zastavěné území, dle ČSN 73 4001, lze.
S ohledem na svůj účel nejsou žádné bezbariérové vodící a orientační prvky řešeny.
Ke stavbě neexistuje bezbariérový přístup.

B2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Technické řešení je navrženo tak, aby odpovídalo požadavkům na bezpečné užívání stavby.
Návrh byl proveden v souladu s příslušnými ČSN. Veškeré navržené stavební materiály
odpovídají platným normám a mají svoji certifikaci. Stavební řešení nijak neovlivňuje základní
požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.

B2.6 Základní charakteristika objektů

a) Popis současného stavu

Předmětná plocha pro výstavbu je v současnosti z většiny zatravněná plocha nebo koryto
vodního toku. V začátku trasy (cca 20m délky) je současná přístupová cesta k zahrádkám.
Koridor předmětného území je bez stávajících objektů s výjimkou náletových dřevin.

Většina, navrženou stavbou dotčených, pozemků je ve vlastnictví investora.

Celé území pro výstavbu se nachází v ochranném pásmu dráhy, které činí 60 m od osy koleje.

b) Popis navrženého řešení

SO 101 – Příjezdová cesta

V rámci stavby dojde k vybudování komunikace šířky zpevnění 4,0 m s nezpevněnými
krajnicemi 0,5 m. Šířka odpovídá kategorii P 5,0/30 dle ČSN 73 6109 – Projektová polních
cest. Stavba naváže na vybudovanou cestu, která bude v délce cca 20 m opravena. Poté
obloukem R25 odbočí vlevo na zatravněnou plochu. V místě odpojení nové cesty bude
stávající cesta obnovena v délce do místa budoucí brány do stávající kolonie.
Ve staničení 0,065 – 0,080 vpravo je navržena výhybna šířky 2 m a délky 15 m s náběhovými
klíny délky 10 m. Ve staničení 0,093 – 0,102 je navržen mostní objekt SO201 přes Bukový
potok. Po překročení vodního toku cesta ústí na louku a stáčí se pravotočivým obloukem R40
přibližně po stávající vyježděné cestě. Těsně za mostem bude na novou komunikaci připojena
stávající cesta, která bude po dostavbě předmětné stavby sloužit pouze pro pěší.
Ve staničení cca 0,150 dojde k rozštěpení cesty na zárodek cesty do nové zahrádkářské osady
a na cestu stávající, která je š. 3 m a bude i nadále sloužit jako přístup na zemědělské
pozemky a k údržbě vodního toku.
Trasa do nové kolonie bude respektovat koncept dělení parcel a obslužných komunikací.
V rámci území kolonie bude předmětná stavba končit obratištěm v JV rohu. Dále již budou
navazovat nezpevněné cesty a odstavné plochy kolem zahrádek.
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Skladba konstrukce komunikace:
Dvojvrstvý nátěr DV 20 mm ČSN 73 6129
Penetrační makadam hrubý PMH 100 mm ČSN 73 6127-2
Štěrkodrť  0/32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť  0/63 ŠDB  min.  150 mm ČSN 73 6126-1
Urovnaná a zhutněná pláň  min.  45 MPa
Konstrukce komunikace celkem  min.  420 mm

Je nutné, aby zemní pláň komunikace splňovala únosnost min. Edef,2 = 45 MPa, přičemž
Edef,2/Edef,1<2. Míra zhutnění zemní pláně musí dosahovat min. 100% PS dle ČSN 72 1006,
CBR > 15% dle ČSN 72 1006.

Styk se sítěmi

 NENÍ

1. Pozemní komunikace

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby

Komunikace šířky 4,0 m, která je lemována nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m.

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací

Komunikace je dle normy ČSN 73 6110 zařazena do funkční podskupiny C, tedy obslužná
komunikace, a dále je uplatněn 4.1.3, kdy bez zvýšených chodníků včetně povrchového
odvodnění se mohou navrhovat místní komunikace v okrajových částech obcí, v malých obcích
i s připuštěním smíšeného provozu chodců. Dle zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších
předpisů se bude jednat o místní komunikace III. třídy.

2. Mostní objekty a zdi

a) Výčet objektů a zdí

Most přes Bukový potok

b) Základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje –
rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory

SO 201 – Most přes Bukový potok

Nosná konstrukce je navržena jako ocelový montovaný profil z vlnitého plechu SuperCor SC-
22B kotvený na ŽB základových pasech. Profil má světlost 6,32 a výšku od paty 1,65m. Nad
vrcholem profilu bude přesypávka min. 50mmm od vrcholu žebra, na které bude provedena
přímo-pojížděná ŽB monolitická roznášecí deska tl. 250mm, jejíž účelem je kompenzace malé
výšky nadnásypu, která je dle technických listů profilů Super-Cor požadována min. 0,6m.
Navržený způsob provedení s roznášecí deskou byl konzultován a odsouhlasen výrobcem
profilů Super-Cor, fa ViaCon. Povrch desky bude upraven striáží a opatřen hydrofobním
nátěrem (2x).
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SuperCor SC-22B:

Bezpečnostní zařízení – zábradlí:
Na čelních zdech bude osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1,1m se svislou výplní. Zábradlí
bude provedeno v souladu s TP258 a VL4 507.01. Kotvení bude provedeno skrz ocelové patky
na chemickou kotvu do vývrtů v čelech s podlitím patek polymer-maltou (dle VL4).
Protikorozní ochrana bude provedena v souladu s TKP 19B pro stupeň agresivity prostředí
C4+K8. Předpokládá se celková tl. ochranného povlaku min. 280 µm.

Odvodnění:
Odvodnění silnice bude zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky mimo most. Není zde
uvažováno s osazením mostních odvodňovačů.

Vozovka:
Na mostě se vozovka nenachází. ŽB monolitická roznášecí deska bude přímo-pojížděná, shora
opatřena striáží a hydrofobním nátěrem (2x).

Římsy:
Římsy nejsou navrženy, čelní zdi budou nadvýšeny nad povrch mostovky +150mm a zábradlí
bude osazeno na vrchní plochy čelních zdí. Příčný sklon povrchu zdí bude 4% směrem k ose
mostu a budou opatřeny hydrofobním impregnačním nátěrem (2x). Zkosení hran bude 15/15
mm.

Koryto toku, schodiště, zpevnění:
Objekt nebude opatřen revizním schodištěm. Přístup pod mostní objekt je bezproblémový.
Koryto toku bude pod mostním objektem a před křídly opevněno rovnaninou z těžkého
lomového kamene. Výsledný tvar koryta pod mostem bude lichoběžníkový s šířkou dna 3,5m
a svahy ve sklonu asi 1:1,1 s plynulým navázáním na stávající stav na konci úpravy. Zpevnění
bude ukončeno stabilizačním prahem z vodostavebního betonu C25/30 šířky 0,5m, výšky
0,8m.
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3. Odvodnění pozemní komunikace

Dešťové vody budou z povrchu vozovky svedeny příčným spádováním přes nezpevněnou
krajnici do zeleně, kde se zasáknou.

Celkem bude provedeno 945 m2 plochy z penetračního makadamu a 34 m2 plochy z betonu.

4. Tunely, podzemní stavby a galerie

a) Základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony)

Nejsou navrženy tunely.

b) Technické vybavení tunelu

Nejsou navrženy tunely.

c) Navržená technologie výstavby

Nejsou navrženy tunely.

d) Principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti

Netýká se.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Není navrženo.

6. Vybavení pozemní komunikace

a) Záchytná bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní zařízení – zábradlí na mostě:
Na čelních zdech bude osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1,1m se svislou výplní. Zábradlí
bude provedeno v souladu s TP258 a VL4 507.01.

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní
informace a telematiku

Nejsou navrženy.

c) Veřejné osvětlení

Není navrženo.

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění
jejich migrace přes komunikace

Není řešeno.
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e) Clony a sítě proti oslnění

Není řešeno.

7. Objekty ostatních skupin objektů

a) Výčet objektů

Nejsou další objekty.

b) Základní charakteristiky

Netýká se.

c) Související zařízení a vybavení

Netýká se.

d) Technické řešení

Netýká se.

e) Postup a technologie výstavby

Přesný postup výstavby, harmonogram stavby včetně návrhu dopravně inženýrských opatření
navrhne zhotovitel stavby. Nejprve dojde k potřebnému kácení, dále pak ke skrývce ornice
v první části stavby, aby byl zajištěn přístup k budoucímu místu budování mostu. Následně
bude prováděna výstavba mostu a po dokončení bude možné budovat úsek za potokem.

B2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení stavby

Stavba neobsahuje technologická zařízení.

B2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba nemá negativní vliv na požární ochranu.
Stavba nevyvolává svými konstrukčními prvky nároky na požární bezpečnost. Výstavba
jednotlivých stavebních objektů a ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální nároky
na zajištění protipožární ochrany.
Řešená komunikace je napojena na síť veřejných komunikací, které jsou zřízeny tak, aby
rovněž umožňovaly příjezd požárních vozidel HZS ve smyslu čl. 12.2 ČSN 73 0802 a čl. 4.4
ČSN 73 0833. Za přístupovou komunikaci ve smyslu ČSN 73 0802 se považuje nejméně
jednopruhová komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,0 m.
Pro potřeby jednotek požární ochrany budou trvale zajištěny volné příjezdové komunikace v
šířce min. 3,0 m.
Předmětem stavby není ohrazený pozemek, takže není potřeba zohledňovat požadavek čl.
12.3 z normy ČSN 73 0802, kde je uvedeno, že vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel na
ohrazené pozemky, na nichž jsou stavební objekty, mají mít ve světlých rozměrech nejméně
šířku 3,50 m a výšku 4,10 m.
Nesmí být omezen přístup techniky jednotek požární ochrany ke všem stávajícím zdrojům
požární vody zajišťující okolní zástavbu.
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Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními není vzhledem k charakteru
stavby navrhováno.
V případě uzavírky komunikací nebo jejich části bude tato skutečnost písemně oznámena min.
15 dní předem příslušnému Hasičskému záchrannému sboru.
Stavba komunikací splňuje technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, vyhovuje vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Při realizaci budou
respektovány podmínky uvedené ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

B2.9 Úspora energie a tepelné ochrana

Realizace stavby nemá vliv na úsporu energie a ochranu tepla. Opatření pro úspory energie a
ochranu tepla nejsou v rámci projektu stavby navrženy. V rámci realizace stavby je věcí
zhotovitele stavby, aby zajistil úsporu energie při realizaci, vhodnou organizací práce bude
docíleno snížení energetické náročnosti stavby.

B2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Vibrace
Realizované zpevněné plochy nebudou po dokončení stavby zdrojem vibrací, které by měly
mít výrazně nepříznivý vliv na okolí.
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví příslušná vyhláška o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.
K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti
stavby pozemní komunikace je možné tyto stroje použít pouze se souhlasem technického
dozoru po předchozím posouzení stavu budov.
Hluk
Bližší popis vztahující se k hluku je uveden níže v kap. 8.1.10.
Emise
Ochrana ovzduší není v rámci návrhu komunikace blíže řešena. Během výstavby se mohou
uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.). Při stavebních
činnostech budou zhotovitelem stavby využity dostupné prostředky ke snížení emisí prachu ze
staveniště, např. zaplachtování sypkého materiálu při přepravě či skladování, popř. kropení
prašného materiálu, používání techniky v dobrém stavu, která splňuje příslušné emisní limity
pro mobilní zdroje a neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících
stavbu, skrápění ploch staveniště apod. Nebudou spalovány jakékoli odpady včetně
bioodpadu. Při realizaci stavby bude postupováno v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o
ochraně ovzduší.
Prašnost
Po dobu realizace stavby budou zdrojem znečišťování prováděné zemní práce. Jde zejména
o prašnost krátkodobého lokálního charakteru. V průběhu stavebních prací je zhotovitel
povinen provádět opatření ke snížení prašnosti:

 odstranění zdrojů prachu a usazeného prachu před zahájením bourání
 vlhčení materiálu před zahájením bouracích prací
 zkrápění staveniště v suchých a větrných dnech (kropení, stříkání vodou nebo vodní

mlhou) nebo instalace mobilních plotů proti prašnosti
 při skladování a při přepravě sypkého materiálu mimo obvod staveniště zajištění jeho

zakrytí, aby bylo zabráněno jeho rozfoukání
 čištění komunikací dotčených staveništní dopravou

Pracovní prostředí
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Pracovní prostředí bude vyhovovat českým legislativním požadavkům.

B2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Veškeré betonové výrobky budou provedeny dle ČSN EN 206+A2 v aktuálním znění zvláště s
ohledem na jejich odolnost vůči stupni vlivu prostředí. Konstrukční betony budou mít ochranu
pro stupeň vlivu prostředí XF4. Ocelové konstrukce (dopravní značky) budou opatřeny
protikorozní ochranou v souladu s TKP 19b a ČSN EN ISO 12944-1 až 7.

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Objekt není určen k trvalému bydlení, proto není řešeno působení radonového rizika.

b) Ochrana před bludnými proudy

Objekt není vystaven působení agresivní spodní vody.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Objekt se nenachází v seismicky nevhodném či poddolovaném území a neleží v ochranném či
bezpečnostním pásmu.

d) Ochrana před hlukem

Záměr nebude mít zásadní vliv na zvýšení hlukové zátěže v okolí.
Zvýšení zátěže se předpokládá pouze po dobu stavby. Jako samozřejmé připomínat
dodržování nočního klidu mezi 22:00 a 06:00 při realizaci stavby. Zhotovitel stavby je povinen
před zahájením stavebních prací provést pasport stávajících objektů kolem prostoru stavby za
účelem zdokumentování stávajícího technického stavu objektů. Po dobu stavby je povinen
svolit vhodný typ hutnění vyměňovaných vrstev v podloží, aby nedošlo k poškození přilehlé
zástavby. Po ukončení stavebních prací bude opětovně proveden pasport objektů v prostoru
stavby.
Součástí záměru je i nová výsadba zeleně nad zářezovými svahy komunikace.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Netýká se.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Netýká se.

B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
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Komunikace na samostatném tělese. Dopravně je napojena jako prodloužení stávající účelové
komunikace, která je napojena sjezdem na ul. T. Kronesové. Do stávajícího napojení nebude
zasaženo. . Šířka komunikace odpovídá kategorii P 5,0/30 dle ČSN 73 6109 – Projektová
polních cest. Ve staničení 0,065 – 0,080 vpravo je navržena výhybna šířky 2 m s náběhovými
klíny délky 10 m. Ve staničení 0,093 – 0,102 je navržen mostní objekt SO201 pře Bukový
potok. Ve staničení cca 0,150 dojde k rozštěpení cesty na cestu do nové zahrádkářské osady a
na cestu stávající š. 3 m. Navržené obratiště v budoucím areálu zahrádkářské kolonie
odpovídá parametrům vozidel HZS a svozu odpadu.
Bezbariérové řešení dle ČSN 73 4001není vzhledem k charakteru stavby striktně řešeno. Ke
stavbě nevedou současné bezbariérové pěší trasy.

b) Napojení území na stávající infrastrukturu

Řešené území je napojeno stávajícím sjezdem na ul. T. Kronesové, která je obousměrně
průjezdná se šířkou zpevnění 4 – 4,5 m.

c) Doprava v klidu

Není uvažováno s budováním parkovacích stání.

d) Pěší a cyklistické stezky

Nejsou navrženy. Komunikace je dle normy ČSN 73 6110 zařazena do funkční podskupiny C,
tedy obslužná komunikace, a dále je uplatněn 4.1.3, kdy bez zvýšených chodníků včetně
povrchového odvodnění se mohou navrhovat místní komunikace v okrajových částech obcí, v
malých obcích i s připuštěním smíšeného provozu chodců.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Navazující terénní úpravy budou spočívat v rozprostření zeminy z vnější strany zpevněných
ploch na násypové svahy a osetí travním semenem.

b) Použité vegetační prvky

Zatravnění.

c) Biotechnická, protierozní opatření

Nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Nepředpokládá se, že by stavba měla významný negativní vliv na ovzduší, hluk, vodu, odpady
a půdu. Problematika týkající se těchto bodů je popsána v kapitole 2.10 a 2.11, viz výše.
K významnějšímu porušení faktoru pohody může dojít v době provádění realizace stavby.
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Ovlivnění může být způsobeno zejména zvýšenou prašností, emisemi a hlukem. Jedná se však
o vliv pouze dočasný a limitovaný délkou realizace stavebních a montážních prací.
Pro možnost ohrožení kvality podzemních vod je rozhodující množství a kvalita zasakovaných
vod. Z hlediska množství a kvality se jedná o malý potenciální zdroj znečištění, jehož vliv
nebude pravděpodobně odlišitelný od ostatních antropogenních vlivů na lokalitě. Hodnoty
BSK5, ChSKCr, NL (nerozpuštěné látky) a NEL (ropné látky) se v podzemní vodě na lokalitě
pravděpodobně zaznamenatelně nezvýší. Při navržené likvidaci vody s odtokem do okolní
zeleně s možností zasakování dle stávajícího stavu se nepředpokládá, že by byly nějak
ohroženy případné hlouběji zaklesnuté zdroje podzemní vody. Nepředpokládá se ohrožení
podzemních a povrchových vod, kontaminace půdy, ani narušení stávajícího geologického
prostředí.
Ochranu povrchových a podpovrchových vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou
odpadními vodami, je nutno při realizaci eliminovat organizací práce a použitou mechanizací,
která bude ve vyhovujícím technickém stavu. V rámci řešené stavby není řešena likvidace
splaškových vod, neboť stavba komunikací tyto vody neprodukuje.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb
v krajině apod.

Realizace bude respektovat zásady ochrany dřevin, které se případně vyskytují v zájmovém
území navrženého záměru (tj. zejména § 7, 8 zákona č. 114/1992 Sb.) a nejsou určeny k
odstranění. Dřeviny v blízkosti stavby, u nichž hrozí možnost poškození, musí být po dobu
stavby účinně chráněny ve smyslu ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích.
Ochrana kmenů: Kmeny vzrostlých stromů v bezprostřední blízkosti stavby a v manipulačním
prostoru stavební mechanizace zajistit ochranným bedněním – chránit jednotlivé kmeny
vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m, přičemž instalace bednění nesmí
poškozovat kmen ani korunu.
Ochrana koruny: V místech stavby nebo pohybu mechanizace vyvázat překážející větve
vzhůru, případně použít podpěry nebo jiné zábrany.
Ochrana kořenového prostoru: Kořenový prostor chránit při přejíždění v jeho blízkosti.
Zvláštní pozornost klást na ochranu kořenových náběhů. Veškeré výkopové práce v oblasti
kořenové zóny provádět ručně, v případě poranění zajistit odborné ošetření poraněných
kořenů (řezná místa zahladit, ošetřit a následně ochránit před vysycháním a promrzáním –
např. obalit jutou a vlhčit). V kořenových zónách nepřipustit skládky zemin, stavebních
materiálů a hmot, odstávky těžkých strojů. K případným zásypům kořenů používat propustné
materiály, hutnění konstrukčních vrstev provádět šetrně ke kořenům.
V průběhu stavby je nutné kompenzovat stres stromů opakovanou důkladnou zálivkou, po
skončení stavebních prací je potřeba požadovat odbornou kontrolu aktuálního stavu stromů
za účelem stanovení rozsahu případných nových poškození a potřeby a rozsahu nápravných
opatření (kompenzační řez v koruně, instalace vazby, ošetření kmenů aj.).
V dané lokalitě nejsou památné stromy.
V průběhu stavby budou dodrženy zásady obecné ochrany živočichů (§ 5, odst. 3, zákona
č. 114/1992 Sb.) na staveništi mimo jiné tím, že v průběhu výkopových prací bude výkop
upraven tak, aby drobní živočichové, kteří do něj spadnou, jej mohli sami opustit
(ponecháním šikmé stěny na konci výkopu). Před zahrnutím výkopu bude provedena kontrola
a v případě zjištění těchto živočichů, budou tito živočichové vyneseni mimo staveniště.
Požadavek na ochranu drobný živočichů je zohledněn u návrhu vtokových jímek do
propustků, které jsou navrženy bez kalového dna. Tento kalový prostor naopak supluje
obdoba vývařiště před vtokem do vtokových jímek – tato vývařiště s kalovým prostorem
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umožní usazování nečistot, zpomalí tok vody, umožní volný únik drobných živočichů, kteří se
dostanou do tohoto vývařiště.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

V místě stavby se nenachází území Natura 2000.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu
záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Není podkladem.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných
technikách nebo integrované povolení , bylo-li vydáno

Netýká se.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních přepisů

Nejsou navržena ochranná pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky na plnění úkolů ochrany
obyvatelstva. Při provádění prací, které můžou mít dopad na obyvatelstvo, je nutno v
předstihu zajistit informování místních obyvatel a zástupní místních samospráv. Je
požadováno, aby zhotovitel stavby v předstihu informoval všechny domácnosti v okolí stavby
o plánovaném postupu prací, je požadováno, aby průběžně byli občané bydlící v okolí
informování o aktuálním stavu a dopravních opatřeních. Pokud si to vyžádá charakter
prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím k tomu určených osob.

B.8 Zásady organizace výstavby

B8.1 Technická zpráva

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitele stavby. Pro
přívod médií na stavbu se předpokládá využití stávající inženýrských sítí, nebo jejich zajištění
zhotovitelem stavby jiným způsobem. Staveništní přípojky budou vybaveny zařízením pro
odpočet spotřeby (elektroměr apod.) a způsob vyrovnání dodavatele stavby a jednotlivých
správců inž. sítí bude právně ošetřen ve smlouvě. Vodu pro potřeby stavby je možno také
dovážet v cisternách, přívod elektrické energie je možné zajistit mobilním dieselovým
agregátem.
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b) Odvodnění staveniště

Staveniště bude odvodněno dle stávajícího stavu, pro odvodnění bude využita okolní zeleň. V
případě výkopů musí zhotovitel stavby postupovat tak, aby nebyla zavodněna aktivní zóna
komunikace, při realizaci musí být učiněna nezbytná opatření, která zamezí negativním
účinkům vody. Povrch zemní pláně musí být rovný, hladký, bez prohlubní a ve vymezených
tolerancích, do okamžiku pokládání podkladních vrstev vozovky musí být celoplošně ochráněn,
zejména aby nedošlo k zvodnění. Zhotovitel stavby musí zajistit řádné odvodnění povrchových
a srážkových vod tak, aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností zemin na
plochách staveniště.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je přímo napojeno ul. T.Kronesové. Zásobování bude probíhat přes ul. Na svahu a
Zahradní. Přístup z jiných silnic není dovolen. Stavební stroje a mechanismy budou do místa
výstavby najíždět pouze z této silnice.
Přesný postup výstavby, harmonogram stavby včetně návrhu dopravně inženýrských opatření
navrhne zhotovitel stavby.

Zásobování vodou a elektrickou energií bude po dobu výstavby zajištěno mobilními zdroji.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Průběh výstavby nebude mít významný vliv na okolní pozemky. Okolí bude zastiženo
dočasnou zvýšenou hlučností (zemní strojní práce, řezání dlažby, hutnění povrchů..) a
zvýšenou prašností. Přístup k sousedním nemovitostem zůstane po celou dobu stavby bez
omezení.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin

Zhotovitel stavby je povinen při provádění díla dbát na bezpečnost jak na staveništi, tak i v
jeho okolí. Bude dbát především na minimalizaci hluku i prašnosti a bezpečnosti jak na styku
stavby s okolím, tak i na příjezdových komunikacích.
Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno (ČSN ISO 3864-1) v noci a za
snížené viditelnosti červeným světlem. Pěší komunikace ve staveništi musí být bezpečně
zajištěny. Veškeré výkopy musí být zajištěny proti pádu osob do výkopu. Výkopy hlubší než
0,5 m, kde je předpoklad pohybu pěších, musí být zajištěny přechody přes výkopy s
oboustranným jednotyčovým zábradlím, u výkopů hlubších než 1,5 m dvoutyčovým se
zarážkou.
Stavba bude při výstavbě zabezpečena proti pádu vozidel do staveniště v místě značných
výškových rozdílů mezi stávajícím povrchem a výkopy. Staveniště bude označeno proti vstupu
nepovolaných osob výstražnými tabulkami „VSTUP DO STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“ a „NEBEZPEČÍ
ÚRAZU“.
Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (parkování pouze na
plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy
vybavené čistícím zařízením odpadních vod).
V prostoru stavby budou vykáceny dřeviny, které tvoří překážku pro realizaci stavby. Kácení
dřevin je řešeno v samostatném stavebním objektu.
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f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Jako staveniště budou využity pozemky, na kterých bude stavba realizována. Graficky je zábor
zaznačen v samostatném výkresu, viz „Katastrální situační výkres“.
Zhotovitel stavby si musí nad rámec uvedených ploch zajistit plochy pro zařízení staveniště,
pro mezideponie, tj. bude nutné zajistit pozemky pro dočasné užití, které budou vytipovány
s ohledem na svou polohu a limitující faktory ostatních pozemků (okolní pozemky
v soukromém vlastnictví, případně jsou zalesněné, v prudkém svahu apod.).

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Řešení pro osoby se sníženou schopností pohybu:
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškou nájezdů do 20 mm a po obou
stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku (spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad
pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm). Sklon ramp na pěších trasách nesmí
překročit hodnotu 12,5 % v maximální délce 3,0 m.
Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace:
Koridory pro pěší procházející stavbou budou ponechány v šířce min. 1,0 m a zároveň budou
řešeny tak, aby na nich byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým
postižením. V místech pochozích ploch musí být ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou
vytvořena pevná zarážka pro bílou hůl (spodní tyč zábradlí nebo sokl) a ve výši 1100 mm
zábradlí. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami
nesahajícími až k zemi a rovněž výkopy. Stavba bude řádně označena a zabezpečena.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě

Při realizaci stavby vzniknou odpady, s nimiž dodavatel stavby musí nakládat v souladu s
ustanovením zákona č.541/2020 a dále v souladu s ustanoveními příslušné prováděcí
vyhlášky. Způsob nakládání je odvislý od zatřídění odpadů, které je obsaženo v katalogu
odpadů. Podle § 2 (1) této vyhlášky zařazuje odpady pod šestimístná katalogová čísla druhů
odpadu uvedených v katalogu, původce těchto odpadů, jímž je podle § 4 p) zákona č.
541/2020 Sb. dodavatel stavby. Zatřídění odpadů je nutno provádět podle vlastností skutečně
vzniklých odpadů, v případě pochybností o jejich složení je nutno zajistit provedení
laboratorního rozboru.
Podle § 11 (1) zákona má každý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v
mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.
Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. Z dílce tohoto
ustanovení vyplývá povinnost dodavatele stavby komunikací zajistit recyklaci živičných
vybouraných vrstev (využity mohou být i na jiné stavbě).
Je žádoucí, aby součástí smlouvy o dodávce prací mezi investorem a dodavatelem stavby byla
také pasáž o povinnosti dodavatele řídit se § 16 zákona č. 541/2020 Sb.: vzniku odpadů
předcházet, podle možností jich materiálově využít, ve shodě s předpisy odpady
shromažďovat, převážet, předávat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí
apod.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Přepokládaný objem zemních prací je:
- skrývka ornice tl. 20 cm : 264 m3

- zemní práce : výkopy – 559 m3

- zemní práce : násypy - 219 m3
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Vytěžená zemina bude, v případě zjištění vhodnosti na základě odborného posouzení, použita
na tvarování rozšířeného zemního tělesa komunikace. Případná dočasná deponie zeminy bude
zřízena na vhodném místě v rámci staveniště, např. na p.č. 3648.

Po ukončení stavby bude ornice použita pro ohumusování a výsadbu zeleně na pozemku
stavby. Případný přebytek ornice bude využit dle „Dohody o využití ornice“, kterou uzavře
investor s odběratelem ornice a předloží orgánu ochrany ZPF. Skrytá ornice bude po dobu
stavby uložena na okraji pozemku tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Bude zajištěna
před znehodnocením, ztrátami a bude řádně ošetřována. Řešení bude v souladu s vyhláškou
MŽP č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. O všech
činnostech souvisejících se skrývkou, odběrem a využitím kulturních vrstev půdy bude
zhotovitelem stavby veden ve smyslu ustanovení § 14 vyhl. č. 271/2019 Sb. přehledný deník
(protokol), který bude u zhotovitele stavby k dispozici pro kontrolní orgány ochrany ZPF.
Přiměřeně bude postupováno i v případě skrývky zeminy na povrchu záborů pozemků, které
v katastru nemovitostí nejsou vedeny jako zemědělský půdní fond.
Po skrývce kulturních vrstev budou provedeny odkopy navazující stávající zeminy. Odkopané
zeminy podloží bude nutné uložit na mezideponii. Nevyužitelnou zeminu bude nutné odvézt na
vhodnou skládku či místo určené investorem.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zhotovitel stavby musí zajistit opatření dle níže uvedených požadavků.
Stavba je řešena a bude prováděna s maximálním ohledem na životní prostředí, tzn. tak, aby
její dopad na životní prostředí byl minimální (eliminace prašnosti použitím zemních materiálů
v optimální vlhkosti, očista vozidel před výjezdem ze stavby).
Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk,
teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění
budov nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech – např. zákon č.
372/2011 Sb., zákon č. 17/1992 Sb., nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Stavba musí být provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé
životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní
prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech, zejména následkem:

 uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat
 přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší
 uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících
 nepříznivých účinků elektromagnetického záření
 znečištění vzduchu a půdy
 nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo

kapalných odpadů
 výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních

konstrukcí uvnitř staveb
 nedostatečných zvukoizolačních vlastností

Ochrana proti hluku a vibracím
 zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace pro danou

technologii s ohledem na její hlučnost, účel a doporučení výrobce
Hlukovou zátěž na okolní prostředí bude způsobovat po dobu stavby stavební činnost.
Zhotovitel stavby je povinen provádět taková opatření na ochranu proti škodlivému působení
hluku během výstavby, aby byly dodrženy hygienické limity pro denní i noční dobu dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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Následující předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší
možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné
hladiny hluku stanovené těmito předpisy:

 Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který

stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat
jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. podrobně řeší problematiku hygienických limitů hluku,
konkrétně §12:

 Chráněný venkovní prostor stavby se hodnotí podle §12 příslušného odstavce a přílohy
č. 3 – část A

o odst. (3) hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s
výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního
hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a
noční době podle části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení

 chráněný venkovní prostor stavby ze stavební činnosti se hodnotí podle §12, odst. (6)
a přílohy č. 3 – část B

o odst. (6) hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk
ze stavební činnosti LAeq,S se stanoví tak, že se k hygienickému limitu
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce
3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem
 vyžaduje nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin,

než připouští příslušná vyhláška
Ochrana proti znečištění komunikace

 omezit na minimum projíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy
 zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce, na veřejné komunikace

jen v nejnutnějším počtu
 zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních

prostředků a stavebních strojů od bláta
 odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a

odstavných komunikacích
 vyloučit splachování bláta do kanalizace
 očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů odpadů a zbytků z

výroby
Provoz zařízení staveniště

 provést takové stavební úpravy zařízení staveniště a zejména udržovat dokonalý
pořádek, aby zařízení staveniště nepůsobilo veřejné pohoršení – tzn., že zařízení
staveniště bude oploceno, uskladněný materiál bude vhodně uspořádán, na místě
budou zajištěny popelnice pro potřeby zhotovitele stavby, pracovníci zhotovitele
stavby budou poučeni, aby se při práci v okolí přítomnosti místních fyzických osob
(zejména pak dětí) vyvarovali vulgární mluvě

 pro provoz zařízení staveniště bude mít zhotovitel stavby vypracován provozní a
manipulační řád, kde budou uvedeny kontakty na zodpovědné pracovníky, kde bude
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stanovena frekvence odvozu drobného odpadu z popelnic ze zařízení staveniště
apod.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace
 především ochrana povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením

látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.)
 zajistit opatření k zabránění kontaminace podzemních vod škodlivými látkami.

Vhodným opatřením je zejména používat techniku v bezvadném stavu, u které je
minimální riziko poškození. Tzn., že zhotovitel stavby musí zejména dbát na to, aby
mechanizmy, stroje a vozidla pracující na staveništi byly v řádném technickém stavu
a nedocházelo u nich k úniku olejů a pohonných hmot. Dojde-li k úniku ropných
látek, zajistí zhotovitel stavby bezodkladně nápravu na vlastní náklady. Postup
nápravy se řídí především ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb. a č. 541/2020 Sb.

 zabránit v průběhu realizace stavby vnikání bláta a stavebních materiálů do kanalizace
Ochrana zeleně před poškozením

 ochrana dřevin je popsána výše v kap. 6.2.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních
a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů – zákony, nařízení
a vyhlášky (vše dle aktuálního znění), zejména:

  Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

zákonů
 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v

energetických odvětvích (energetický zákon)
 Zákon č. 67/2001 Sb., úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a

prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
 Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, včetně aktualizací
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce, v platném znění
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména pak § 3 –
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
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 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních
prostředků

 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy
dopravními prostředky

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z
odborné způsobilosti

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu

o úrazu
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací
 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

 Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních
značek a značení a zavedených signálů

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění
 Vyhláška stavebního úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979

Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k
zajištění jejich bezpečnosti

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce a technických zařízení

 Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.
 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví

pracovníků a o pracovním prostředí
 Vyhláška 552/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého
báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení a
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

 Vyhláška č. 207/1991 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění
a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve
znění vyhlášky č. 601/2006 Sb.

 Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
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 Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

 Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve
znění pozdějších předpisů

 Vyhláška 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce
a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických
zařízená při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. a vyhláška č.
363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého
báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb
 Vyhláška č. 73/2010 Sb. Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

a další související předpisy a normy, podle konkrétních podmínek stavby, včetně aktuálních
změn. Nutno upozornit hlavně na dodržování bezpečnosti a dodržování podmínek pro práce v
ochranných pásmech inženýrských sítí. Před prováděním prací je potřeba provést vytyčení
všech inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození nebo úrazu pracovníků stavby.
Veškeré osoby pohybující se v prostoru stavby musí být vybaveny bezpečnostními prvky –
vesty, helmy atd. Při práci za provozu musí být pracovníci vybaveni výstražnými oděvy
s označením z retroreflexního materiálu s vysokou viditelností, v provedení dle
ČSN EN ISO 20471, resp. dle zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb. Oděv musí
být dle platné legislativy schválen. Všechna vozidla a mechanizmy musí mít při práci za
provozu v činnosti předepsané výstražné majáky a musí být vybavena předepsaným
výstražným označením.
Plán BOZP:
Zákon č. 309/2006 Sb., § 15, odst. 2: Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou
stanoveny prováděcím právním předpisem (příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.),
stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zadavatel stavby
zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby
aktualizován.
Oznámení o zahájení prací bude, dle § 15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb., odesláno na
příslušný oblastní inspektorát práce, a to nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště
zhotoviteli. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.
Náležitosti oznámení o zahájení prací jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006
Sb.
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí
být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny
jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje
mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.
Bezpečnost při výstavbě:
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Bezpečnost práce při výstavbě je zakotvena v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
§ 3 Zhotovitel stavby zajistí, aby
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a
dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (6)

dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v
příloze č. 2 k tomuto nařízení,
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k
tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí
1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo
jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou
prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním
právním předpisem (7) a které zahrnují vytyčení tras technické infrastruktury (8) (dále jen
"zemní práce"),
2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou,
přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen
"betonářské práce"),
3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly,
tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných
konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo
dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"),
4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových,
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce,
například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických
konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"),
5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její
části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem (9), (dále jen "bourací práce"),
6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu (10)

8. práce při údržbě stavby (11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například
malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky,
kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich
částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav
(dále jen "udržovací práce"),
10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky
12. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí
Vysvětlivky:
(6) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
(7) Stavební zákon
(8) § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebního zákona
(9) § 128 a 130 stavebního zákona
(10)  Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách
(11)  § 3 odst. 4 stavebního zákona

U stavebních strojů musí být automaticky spouštěna akustická signalizace při couvání vozidel
stavby. Při případném nedostatečném rozhledu musí řidič stavebních strojů zajistit k navádění
poučenou osobu, musí používat předem stanovené a dohodnuté srozumitelné signály a
znamení. Musí být zajištěno, aby nikdo nevstupovat do dráhy couvajícího vozidla.
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Plán BOZP bude vypracován v rámci realizační dokumentace stavby a bude její
nedílnou součástí.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Na stavbě se nevyskytují stávající bezbariérové prvky, které by mohly být dotčeny.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Staveniště je napojeno na ul. T. Kronesové. Místo stavby je pro vozidla přístupné z této
komunikace. Příjezd na staveniště bude zajištěn tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a
plynulost dopravy v blízkosti staveniště.

V průběhu prací dojde k omezení silničního provozu a budou použita dopravní opatření dle
zásad v TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ dle
příslušného schématu.
Konkrétní provizorní dopravní značení dle zvoleného harmonogramu a postupu prací
zhotovitele bude projednáno zhotovitelem stavby s příslušnými správními orgány (DI PČR).
Veškeré dopravní značky budou provedeny jako retroreflexní a základní velikosti. Umístěny
budou na samostatných sloupcích, popř. kde je to účelné, budou umístěny na sloupek
stávajících značek ve správném pořadí společně s platnou stávající značkou. Svojí plochou ani
nosnou konstrukcí nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace s minimálním
odstupem od okraje jízdního pásu 0,5 m. Spodní okraj nejníže osazené značky musí být min. 2
m od úrovně terénu (min. 0,6 m nad úrovní vozovky u přenosných značek a pokud možno v
jednotné výšce v rámci pracovního místa). V případě znečištění, resp. poškození, je nutno
provést očištění, resp. opravu či výměnu.

Při provádění Dopravně-inženýrských opatření na pracovních místech je nutno
dbát následujícího:
Vedení dopravy v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky silničního provozu snadno
a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné.
Mohou být zaváděna jen taková opatření, která jsou pro bezpečné označení pracovních míst
nutná.
Dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem mohou být instalovány
teprve bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci.
Není-li toto možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným
způsobem tak, aby symbol dopravní značky nebyl viditelný z žádného jízdního směru.
DI opatření na pracovních místech, která jsou potřebná jen v pracovní době, musí být
v mimopracovní době zrušena.
DI opatření musí být odpovídajícím způsobem aktualizována v souladu s postupem prací a po
jejich ukončení neprodleně zrušena.
Zavádění DI opatření na pracovních místech musí probíhat ve směru pohybu dopravního
proudu, jejich rušení pak proti směru jeho pohybu.
S pracemi na pracovním místě smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny
dopravní značky a dopravní zařízení.
Dopravní značky a dopravní zařízení používané při DI opatřeních na pracovních místech musí
odpovídat ustanovením TP 66 a příslušných souvisejících předpisů a norem.
Dopravní značky musí být v bezvadném stavu, tj. nepoškozeny a udržovány v čistotě.
Dopravní značky musí být správně umístěny a dobře připevněny.
Termín zahájení prací a zavedení DI opatření je třeba neprodleně nahlásit kompetentnímu
úřadu a též zaznamenat ve stavebním deníku.
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní
komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího
prostředí při výstavbě apod.

Spolupráce příslušných úřadů, orgánů, správců a zhotovitelů: Silniční správní úřady, správy
silnic, správci místních komunikací, policie, zhotovitelé stavebních prací a dopravních opatření
se musí včas před začátkem prací na komunikacích dohodnout o zavedení odpovídajících
dopravně-inženýrských opatřeních.
Zvláštní užívání komunikace pro vydávání povolení v souvislosti se stavebními pracemi v
prostoru pozemní komunikace se řídí podle § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., uzavírky a objížďky
podle § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. Zhotovitel stavby si zajistí zvláštní užívání přilehlé silnice
III. třídy s ohledem na realizaci mostu. Úplná uzavírka komunikací nebude řešena, realizace
bude řešena při zajištění bezpečného provozu na pozemní komunikaci. Výluky v dopravě se
nepředpokládají.
Na pracovních místech nesmějí být umisťovány žádné reklamy, s výjimkou reklamy
zhotovitele stavebních prací, resp. zhotovitele dopravních opatření.
V průběhu realizace musí být udržovány v čistotě okolní komunikace, které nesmí zůstávat
znečištěné!
Stavba bude prováděna za provozu s dílčím omezením provozu. Dopravní značení bude
odpovídat předepsaným schématům z TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích“, u dopravních značek bude za snížené viditelnosti použito reflexních
podkladů nebo výstražných světel (typu 1 pro automobilovou dopravu, typ 2 pro pěší).
Dále je nutné, aby zhotovitel stavby před započetím prací zajistil u správců sítí jejich vytýčení.
Zemní práce v blízkosti vedení musí být prováděny poučenými pracovníky dle podmínek
jednotlivých správců sítí a dodavatel je odpovědný za dodržování norem a předpisů
bezpečnosti práce.
Stavba zajistí vhodnou organizací prací a vhodnými prostředky ochranu staveniště před účinky
dešťových srážek (zajištění suchého staveniště).
Bude respektována věcná a časová návaznost stavebních objektů.
Při výstavbě budou dodrženy všechny předpisy, zákony, vyhlášky a normy, které se týkají
stavebních objektů této stavby, jedná se především o technické požadavky na použité
materiály a postupy výstavby.
Je požadováno, aby zhotovitel stavby před zahájením stavby provedl pasport stavu
přístupových komunikací dotčených staveništní dopravou a všech objektů (zástavby) v jejich
okolí a v okolí staveniště (v zóně ovlivnění), aby po dokončení stavby byl vyloučen vliv
provedené stavební činnosti na tyto objekty. V případě, že stavební práce probíhají v blízkostí
budov nebo kolem těchto budov bude probíhat provoz těžkých vozidel stavby, zajistí
zhotovitel stavby na vlastní náklad, po projednání s objednatelem/správcem stavby,
fotografickou dokumentaci původního stavu těchto objektů jako doklad k případnému řešení
sporů s majiteli budov uplatňujících nárok na náhradu škody způsobenou provozem
stavebních strojů nebo motorových vozidel. V případě, že videozáznam je vhodnější způsob
dokumentace nepředvídaných událostí, než je fotodokumentace, použije se videozáznam.
Péče o bezpečnost práce a technických zařízení
Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a nařízení vlády,
vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, metodické pokyny, návody,
sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Pro zajištění ochrany zdraví pracujících a k dodržování bezpečnosti práce budou dodrženy
všechny legislativní požadavky, zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále
budou dodrženy požadavky NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a
vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce na technických zařízení v platném znění.
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby.
Technické a kvalitativní podmínky
Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních dokumentů a
technických předpisů. Bude postupováno dle technických kvalitativních podmínek, jejich obsah
popisuje prováděnou stavební činnost řešeného stavebního záměru. Jde mimo jiné zejména o
TKP 1 – Všeobecně, TKP 2 – Příprava staveniště, TKP 4 – Zemní práce, TKP 5 – Podkladní
vrstvy, TKP 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, TKP 9 – Kryty z dlažeb a dílců, TKP 10 – Obrubníky,
krajníky, chodníky a dopravní plochy, TKP 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení, TKP 18 –
Beton pro konstrukce, TKP 26 – Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek.
Požadavky na přechodné dopravní značení
Osazení a velikost přenosných SDZ a jejich umístění na pozemní komunikaci stanoví
ustanovení z TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a
TP 143 – „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“.
Požadavky na přenosné SDZ a jejich hodnocení vychází z ČSN EN 12 899–1 – Stálé svislé
dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky a ze vzorových listů VL 6.1. Svislé dopravní
značky.
Každá dodávka přenosných reflexních svislých dopravních značek musí být výrobcem nebo
dovozcem doložena prohlášením shody, nebo certifikátem shody, viz dokument Systém jakosti
v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) – metodický pokyn v úplném znění.
Konkrétní návrh je řešen v rámci SO 181 a SO 182.
Svislé dopravní značky
Dopravní značky užívané k zabezpečování pracovních míst musí být provedeny výhradně jako
retroreflexní.
Retroreflexní materiál těchto značek užitých na dálnicích, silnicích I. třídy (silnice/komunikace
pro motorová vozidla vyznačená SDZ IZ2a) a místních komunikacích funkční třídy A musí
splňovat vlastnosti minimálně třídy 2, pro užití na ostatních pozemních komunikacích
minimálně třídy 1 podle ČSN EN 12899–1.
V rámci jednoho pracovního místa se smí užívat pouze dopravních značek jedné velikosti.
Geodetické zaměření
V průběhu provádění stavebních prací bude probíhat geodetická činnost (geodet zhotovitele
stavby), jejíž součástí bude vytyčení stavby a vytyčení skutečného zjištění průběhu
inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. Před zahájením stavby
budou vytyčeny hranice pozemků tak, aby bylo zřejmé, že nebudou dotčeny sousední
neprojednané pozemky.
Popis geodetické činnosti je blíže popsán v stavebním objektu přípravy území.
Bude zpracována dokumentace skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě
odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci skutečného provedení novému vlastníkovi stavby.

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Vjezd na staveniště bude odpovídat navrženému místu napojení pozemních komunikací.
Zařízení staveniště bude umístěno na vhodném místě s ohledem na realizaci stavby. Konkrétní
umístění zařízení je věcí zhotovitele stavby, který si musí zajistit projednání a povolení
umístění zařízení staveniště na požadované ploše.
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Před zahájením prací musí vybraný zhotovitel stavby určit dopravní trasy, musí zřídit nebo
upravit staveništní komunikace. Dále zhotovitel stavby musí vytyčit místa vjezdů/výjezdů
vozidel na/z staveniště, toto označení musí být aktualizováno s ohledem na organizaci práce
vybraného zhotovitele stavby a dle aktuálního stavu v postupu prací. Vjezdy na staveniště
musí být označeny dopravním značením. Případný zákaz vjezdu/vstupu nepovolených osob
musí být vyznačen příslušnou dopravní či bezpečnostní značkou na všech vjezdech a
přístupech. Bezpečnostní značky viz nařízení vlády č. 375/2017 Sb., provedení bude v souladu
s tímto nařízením v aktuálním znění.

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Realizace bude koordinována napříč všemi stavebními objekty. Harmonogram stavby bude
před zahájením stavby předložen zhotovitelem stavby investorovi k odsouhlasení. Rozhodující
dílčí termíny budou stanoveny smluvně mezi vybraným zhotovitelem stavby a investorem
stavby. Stěžejní je zajistit v dostatečném časovém předstihu (v době vegetačního klidu)
kácení dotčených dřevin. V rámci realizace mostu je nutné zohlednit termín zahájení výstavby,
kdy pro stavbu mostu jsou potřeba 3 měsíce mimo zimní období.

B8.2 Výkresy

a) Přehledná situace v měřítku 1:5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se
zákresem širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových
ploch, přístupů na staveniště, zapojovacích míst zdrojů a dopravních tras

Doloženo v části C.

b) Situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné
vazby jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění
dočasných objektů (přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.),
vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické
zprávy

Doloženo v části C.

B8.3 Harmonogram výstavby

Přesný postup výstavby, harmonogram stavby včetně návrhu dopravně inženýrských opatření
navrhne zhotovitel stavby. Nejprve dojde k potřebnému kácení a zemním pracím na tělese
komunikace. Následně bude prováděna výstavba.
Stavbou nebudou vyvolány výluky dopravy. Před výstavbou budou splněny podmínky vstupu
na silnici, dle vyjádření majitele a správce silnice. Bude požádáno o zvláštní užívání
komunikace pro provádění stavebních prací na příslušném silničním správním úřadě.

B8.4 Schéma stavebních postupů

Zhotovitel stavby bude postupovat dle svého harmonogramu výstavby. Bude provedeno
dopravně-inženýrské opatření, odstranění stávajícího terénu, provedení dílčích stavebních
objektů (technická infrastruktura), provedení konstrukčních vrstev zpevněných ploch, osazení
trvalého dopravního značení, zrušení dopravně-inženýrských opatření. Stavební postupy
jednotlivých činností jsou popsány v TP, TKP, případně v normách a montážních návodech
výrobce. Zhotovitel stavby musí dodržovat pracovní kázeň. Konkrétní stavební postupy jsou
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věcí vybraného zhotovitele stavby, záleží na zvoleném postupu prací, dostupné mechanizaci a
výrobních kapacitách.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Dešťové vody budou z povrchu vozovky svedeny příčným spádováním do zelené krajnice, kde
se zasáknou. Plochy vozovek nebudou produkovat významné množství vody, ani produkovat
soustředěný odtok.

Celkem bude provedeno 945 m2 plochy z penetračního makadamu a 34 m2 plochy z betonu.

Staveniště bude odvodněno dle stávajícího stavu, pro odvodnění bude využita okolní zeleň. V
případě výkopů musí zhotovitel stavby postupovat tak, aby nebyla zavodněna aktivní zóna
komunikace, při realizaci musí být učiněna nezbytná opatření, která zamezí negativním
účinkům vody. Povrch zemní pláně musí být rovný, hladký, bez prohlubní a ve vymezených
tolerancích, do okamžiku pokládání podkladních vrstev vozovky musí být celoplošně ochráněn,
zejména aby nedošlo k zvodnění. Zhotovitel stavby musí zajistit řádné odvodnění povrchových
a srážkových vod tak, aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností zemin na
plochách staveniště.
Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno v souladu se
zákonem č. 254/2001 Sb. Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště, včetně
komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních
komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi.

V Karlovicích, duben 2025
Ing. Jan Hvorecký


