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Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKT UMOWY

Umowa nr..............
zawartaw dniu ................... w Wisle, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Wista adres: 43-460 Wista ul. Czarne 6, NIP 548-007-74-29, REGON
071001932, reprezentowanym przez:

mgr inz. Andrzeja Kudetka - Nadlesniczego,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie podstawowym pn.:
Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Nadlesnictwa Wista z podziatem

na 2 zadania;:

Zadanie nr 1: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Karpackiego Banku
Genoéw 43-476 Jaworzynka 812.

Zadanie nr 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku biurowego
Nadlesnictwa Wista.

na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.
U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn.zm.), strony zawierajg umowe o tresci nastepujgcej:

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane —

zamowienie, pn.:
Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Nadlesnictwa Wista z podzialem
na 2 zadania:
Zadanie nr 1: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Karpackiego Banku Genéw
43-476 Jaworzynka 812.
Zadanie nr 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku biurowego

Nadlesnictwa Wista.
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w miejscowosci Wista oraz Istebna, zgodnie z uproszczong dokumentacjg

projektowg oraz przedmiarem robdt, w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie

zatozonych celow;

zwang dalej ,robotami”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy:
e 2450 kWp dla zadania nr 1: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla
Karpackiego Banku Genow 43-476 Jaworzynka 812,
e 20,58 kWp dla zadania nr 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku
biurowego Nadlesnictwa Wista.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia okresla: opis techniczny, projekt

techniczny, przedmiar robot oraz Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia i ztozona

przez Wykonawce oferta, stanowigce integralng czesc¢ niniejszej umowy.
3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg

i doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej starannosci w

stosunkach danego rodzaju robét.

4. Termin realizacji zaméwienia do 2 miesiecy od dnia podpisania umowy, z tym
zastrzezeniem, ze:

a. Zamawiajgcy ma prawo nakazaC wstrzymanie robot w  przypadku:
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, sSniegu,
niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), ktdére uniemozliwiajg
nalezyte wykonanie umowy,

b. W przypadku okreslonym w ust. 4 lit. a, gdy strony rozwazg celowos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o okres nie dtuzszy niz okres
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego.

§2
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni
roboczych po podpisaniu umowy.

2. Nadzor nad robotami objetymi niniejszg umowg w imieniu Zamawiajgcego bedzie
prowadzit inspektor nadzoru: ..................... Inspektor nadzoru reprezentuje
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawartej.

3. Do nadzorowania i rozliczenia kosztow budowy Zamawiajgcy wyznacza Anne Bujok
— Sekretarza Nadlesnictwa, Tomasza Guzik — specjaliste SL ds. LN i administraciji,
ktorych upowaznia jednoczesnie do przekazania placu budowy, przeprowadzenia
odbioru robét budowlanych wraz z przedstawicielami Nadlesnictwa.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 2-3. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce najpdzniej w
terminie 14 dni od dokonania zmiany.

5. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu, ale zawiadomienie o zmianie stanowi zatgcznik do umowy.

§3
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Obowigzki Wykonawcy

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej niz
w ciggu 5 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu wykonany zgodnie z

dokumentacjg projektowg, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno-budowlanymi, instalacyjnymi przedmiot
zamowienia, okreslony w § 1 umowy, w terminie do 2 miesiecy od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia ............ 2025 .

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz

dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ ich oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno§¢ za teren budowy z chwilg

protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robo6t i placu budowy na wartosé nie

mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z tytutu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty, plac budowy i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét - od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsunie¢ i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy i 0sob trzecich, a powstatych
W zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone przez

podwykonawcow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia zawierajgcy

klauzule ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z wtasnych materiatéw.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci

stosownie do obowigzujgcych w tej mierze odpowiednich przepiséw prawa

polskiego, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow, odpowiadaé
wymaganiom umowy oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wszelkich wymaganych

oryginatéw: atestow, certyfikatéw lub innych dokumentéw wymaganych przez

przepisy prawa na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robét, nawet gdyby
nie byty w sposéb wyrazny okreslone niniejszg Umowg. Wykonawca ponosi przed

Zamawiajgcym wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
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Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktorych mowa w ust. 9, zostang
poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w
okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Wykonawca zapewni w razie takiej potrzebny oprzyrzgadowanie, potencjat ludzki
oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatow, a takze do badania ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.

Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 9, bedg realizowane przez Wykonawce
na jego wytgczny koszt.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) wykonania rob6t w sposoéb i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa,

b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy,

C) zorganizowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza
produkcyjnego i socjalnego niezbednego do wykonania robaét,

d) usuniecia wszelkich odpaddw, gruzu i pozostawienia w czystosci terenu
budowy,

e) zatrudniania pracownikow i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robdt przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody
spowodowane przez wiasnych pracownikdw na skutek nieprzestrzegania
przepisow bhp,

f) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp,

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

h) odpowiedzialno$ci za przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska w zakresie rob6t wykonywanych przez Wykonawce,

i) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robdt wraz ze
wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préob i badan, a takze wszelkich niezbednych dokumentéw do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

j) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem Iub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przylegtym, w tym
szkody wyrzgdzone osobom trzecim,

k) podejmowania wszelkich innych czynnosci, chocby w sposob bezposredni nie
okreslonych Umowg, a majgcych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robot objetych niniejszg Umowg, z dbatoScig o przestrzeganie przepiséw
prawa,

[) do chwili zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robdt
budowlanych, Wykonawca winien usungé z terenu budowy wszystkie
urzgdzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatdw, gruzu i Smieci.

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do
kierowani robotami bedzie: ........... Kierownik budowy posiada wazne uprawnienia
......................... nr..... wydane przez .............. i jest cztonkiem ........Okregowej Izby
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Inzynieréw Budownictwa nr ewidencyjny............. i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 16 w trakcie wykonywania Umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie proponowanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikaciji i
doswiadczenia wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany kierownika
budowy nie pdzniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do
udziatu w wykonaniu umowy nowej osoby.

Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiedniegj
osoby bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania Umowy.
Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do
wykonania Umowy innych osob niz wskazane w ust 16., moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 16 i 17 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiajgcego
stanowig zatgczniki do umowy.

§4
Podwykonawcy
. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zgodnie z ofertg nastepujgcy zakres robot: .................. Wykonawca bedzie

realizowat przy pomocy podwykonawcéw, a pozostate roboty bedzie wykonywat
osobiscie.

. Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu

prac niz okres$lone w ust. 2 sg mozliwe za zgodg Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
ponizszych postanowien dotyczgcych podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5
umowy) i nie wymagajg sporzadzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowien
umowy, ale korespondencja miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy
pisemnej i stanowi zatgcznik do umowy.

. Wykonanie robot przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej
umowy oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.

. Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1-4 ustawy Prawo zaméwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udzialu w

postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

7. Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 6 musi odpowiadac tresci niniejszej umowy, a
w szczegodlnosci nie moze zawieraC postanowien mniej korzystnych dla
Zamawiajgcego od tych, ktére sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajacy
wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata co najmniej:

a) okreslenie zakresu robot powierzonego podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa,

b) zasady odbioréw robét wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem,
ze odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku
wzgledem Zamawiajgcego,

c) wysokosc¢ oraz terminu zaptaty wynagrodzenia,

d) warunki ptatnosci wynagrodzenia i zakres robét, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

e) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

f) postanowienia dotyczgce terminu  wykonania robdot  powierzonych
podwykonawcy,

g) postanowienia w zakresie okreséw odpowiedzialnosci za  wady
wykonywanych przez podwykonawce robét budowlanych,

h) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych,

i) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci
bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

J) zobowigzanie podwykonawcy do skfadania Zamawiajgcemu oswiadczen o
zapfacie bgdz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, wymagalnego na dzien ztozenia oswiadczen,

k) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy roboét
budowlanych bez zgody Wykonawcy,

[) zobowigzanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujgcych
przepisow prawa, w tym do respektowania obowigzkéw wynikajgcych z
podzlecenia robdét budowlanych w zamdwieniu publicznym dalszemu
podwykonawcy, ze szczegélnym uwzglednieniem obowigzkéw opisanych w
ust. 6, - 14.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie
przewidziano) od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego
dokumentu, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamaowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,

oznacza akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zgodnie z zapisami art. 464 ust.8 PZP.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10-14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zapfate kary umowne;.

Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwow lub zastrzezen nie

stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robét.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w

sposOb powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze

zgdac¢ od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat
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na oznaczony czas albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych

mu robot budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktéorych mowa
powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwiocznie rozwigza¢ albo zmienic
zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewnic
bezzwtoczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z
dalszym podwykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

Postanowienia dotyczgce projektdw uméw o podwykonawstwo oraz kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektéw
umow i zmian umow o podwykonawstwo.

§5
Wynagrodzenie
Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalajg wartosc¢ robét na kwote:

RAZEM:

POAALEK VAT (1r.00) ettt b e e e e
Prutto (Z podatKiem VAT) . e e as
StoWNie Brutto: ... ...t

POAALEK VAT (1era0) it eaeeeaeeeas
Drutto (Z podatkiem VAT e e
StoWnie Brutto: ... ..o e

POAALEK VAT (ceed0) ettt e et e e et e e e e e e e e eas
Brutto (Z podatkiem VAT) . e e e e e e
stownie brutto: ..o e e

. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania

oraz wszystkich wymaganych materiatéw, o ktérym mowa w §1, wynikajgce wprost z
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zestawienia prac planowanych (z przedmiaru robot) bedgcego podstawg obliczenia

wynagrodzenia kosztorysowego a takze nastepujgce koszty:

+ koszty wszelkich robot geodezyjnych, przygotowawczych, rozbiérkowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robdét
zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji zadan, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpaddéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody,
zasilanie placu budowy energig elekiryczng, koszty oznakowania i
zabezpieczenia placu budowy, prawo przejazdu po gruntach niebedgcych w
zarzgdzie PGL LP Nadlesnictwa Wista oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej
umowy. W zakresie materiatow zbednych Wykonawca jest zobowigzany
przestrzegac przepisdw wynikajgcych z ustawy o odpadach i wydanych do tej
ustawy przepisow wykonawczych, ponoszgc w tym zakresie wytgczng
odpowiedzialnos¢.

3. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci
robét wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru roboét)
bedgcego podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy
zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ dokonania robot innego rodzaju niz w
przedmiarze robot (tzn. takie ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 2 lub 3
niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy,
mogg by¢é one wykonane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktory
stanowi dla Stron podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg
rozliczane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Kosztorys winien by¢ opracowany zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

a) ceny czynnikdw produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t na podstawie
zapisow ust. 4 ust. a, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wykonania. Podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia konieczne jest
wykonanie tzw. robdét dodatkowych, czyli robdét nieprzewidzianych w §1, a
koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie wykonywania tych
robét moze nastgpic¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego | samego zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonywania rob6t dodatkowych.
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Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie

ofertowym, jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian skfadnikow
cenotworczych podanych w ofercie bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie
sytuacje za wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosC wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu

umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych w sytuaciji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Przewiduje sie takze mozliwoS¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych roboét bedzie zbedne do prawidtowego, .
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w § 1 na podstawie porozumienia
Stron, gdy obie strony uznajg dane roboty za zbedne.

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg warunkéw zamdwienia wynagrodzenie nie przystuguije.

Strony przewidujg rozliczenie czesciowe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
Faktury czesciowe bedg realizowane do wysokosci 70% wartosci. Faktura VAT
koncowa /pozostate 30%/ zostanie zrealizowana po koncowym komisyjnym
odbiorze robdt, ktory jest dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury VAT
kohcowej. Dopuszcza sie odbiér kazdego z zadan niezaleznie

Strony postanawiajg, ze termin zapfaty faktury wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni
liczgc od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem odbioru czesciowego albo
koncowego i dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak wyzej wymienionego
protokotu i dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy skutkuje tym, iz
wynagrodzenie Wykonawcy okreslone niniejszg umowa nie staje sie wymagaine.
Faktury wykonawcy moga by¢ dostarczane Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1666 ze zm.), tj. w formie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Pozostate dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w formie papierowej.

Za date zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.
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16. Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny

netto w fakturze zgodnie z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury.
Ceny netto w umowie pozostajg niezmienne przez catly okres obowigzywania
umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od
towardw i ustug (VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany
do dotychczasowych cen netto ze zmiang niniejszej umowy.
17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa W ust. 17 powyzej. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji Wykonawcy.
21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3)dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
Odstapienie od umowy

11
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1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

bez wyznaczania terminu dodatkowego, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét budowlanych w terminie okreslonym w §
3 ust. 1 umowy;

b) Wykonawca przerwat realizacje robdt i nie podejmuje sie ich realizacji bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

c) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;

d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat cesji
wierzytelnosci z niniejszej Umowy.

2. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach
okreslonych w art. 456 Prawa zamowien publicznych.

3. Niezaleznie od zapisow w ust.1 i 2 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

4. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5 ust. 17
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub podpisania
protokotu odbioru robot.

6. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1-5, nie
pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zakonczeniu wykonania przedmiotu
zamowienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy tj. terminu 3 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robét przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany:

a) odebra¢ wykonane lub przerwane roboty,

b) zaptaci¢ za wykonane roboty do dnia odstgpienia, chyba ze Zamawiajacy zgtosi
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robat,

c) zaptaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robét,

d) odkupi¢ materiaty, konstrukcje lub urzgadzenia, ktore nie mogg byC przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa,

e) przejg¢ od Wykonawcy pod swéj dozor plac budowy.

8. Strony przewidujg mozliwos¢é rozwigzania umowy za porozumieniem stron w
przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
nie ma mozliwosci wykonania zamowienia w pierwotnym terminie lub z innych
waznych dla Zamawiajgcego przyczyn.

12
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§7
Rozliczenie robét

1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu
dokonywane bedg przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru danego elementu / etapu robdt w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia.

2. Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru kohcowego robdt i potwierdzenia gotowosci wykonanych robaot
do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Wykonawca wystawia faktury za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci na
podstawie protokotow odbioru czesciowego i koncowego robot budowlanych
dokonanego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. W protokole odbioru
czesdciowego i koncowego wykonawca wskaze zakres robdét wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wartoS¢ naleznego im
wynagrodzenia za te czes¢ robaot, ktorej dotyczyt odbior.

4. Podstawg do rozliczenia za roboty bedg kosztorysy powykonawcze sporzgdzone na
podstawie pomiaru powykonawczego wykonanych oraz przyjetych przez
Zamawiajgcego robdét budowlanych.

5. Jezeli w protokole odbioru robdt stwierdzone zostang wady Zamawiajgcy moze
zgdac¢ ich usuniecia w wyznaczonym terminie przesuwajgc tym samym termin
wyptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wad. Gdy wady nie dajg sie usungc,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezaleznie
od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.

6. Zamawiajgcy ma prawo usung¢ samodzielnie lub przy pomocy oséb trzecich usterki,
ktére nie =zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Za dzieh zakonczenia robdt i wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w
ktorym strony dokonajg odbioru kohcowego robot bez zastrzezen.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 5 ust 1 umowy,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 2 w
wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5

13
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3.

d)

¢))

h)

ust 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia w zaptacie tegoz wynagrodzenia,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% fgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w
stosunku do terminu okreslonego w niniejszej umowie na realizacje tychze
obowigzkdw,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej
umowie na realizacje tychze obowigzkow,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w stosunku do terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego,

w przypadku i w sposob, o ktérym mowa w § 12 ust. 3.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w
wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za
wyjatkiem przypadku okreslonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamdéwien publicznych.
Zamawiajgcy ma prawo kumulowac kary umowne okreslone w ust. 1.

4. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. taczna maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé
tgcznej wartosci umowy brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

§9

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na
caty wykonany przedmiot zaméwienia na okres nie krétszy niz deklarowany okres
trwato$ci projektu, wynoszacy 5 lat.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a
pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajgcy uprawnienia i obowigzki
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Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koncowego protokotu odbioru wykonanych

robét. Okres obowigzywania gwarancji wynosi: ...... miesiecy
- na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami,
liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego wykonanych robot.

3. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad przedmiotu umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

3. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie podajgc termin i
miejsce ogledzin. lIstnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

4. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do
powierzenia usuniecia wad lub szkdéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do Kkar
umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony
postanawiajg rozszerzy¢ okres rekojmi na okres: ...... miesiecy
ktory rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru kohcowego.

§ 10
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks).

2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwosé

dokonania zmiany postanowier umowy, w nastepujgcych zakresach:

1) ceny ofertowej:

a) w przypadku rezygnacji z cze$ci zamdwienia wynikajgcej z zaistnienia okoliczno$ci
powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastgpi¢
moze na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

b) w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towardéw i ustug,

- wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli ww. zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

Jezeli zaktualizuje sie ktorakolwiek z ww. w pkt b) podstaw do zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o
przestanki wymienione w pkt b) jw. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulaciji,
w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujgce
wykazanie, w jaki sposob zmiany przepisow, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b
ustawy Prawo zamowien publicznych, wptynety na koszt wykonania zamodwienia;

2) terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,

b)

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamowienia;

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku istotnych bledéw w dokumentacji projektowej,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zawieszenia przez
Zamawiajgcego wykonania robot, wyjgtkowo niekorzystnych  warunkéw
klimatycznych itp.

w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z powodu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu, niskie temperatury,
wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy

- w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamowienia ustali Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajgc zaistniate okolicznosci;
3) sposobu realizacji zamoéwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach

4)

5)

prawa badz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

zmiany 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania i
kontaktow roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspétpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Jesli osoby te winny spetnia¢ okreslone wymagania to strony to potwierdzg w
sposob przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie muszg spetnia¢ okreslonych
wymagan to ich zmiana moze nastgpiC po uprzednim pisemnym, skutecznym
zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego
poinformowania i zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcoéw - podmiotow trzecich, na
zasobach, ktorych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
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wykaze spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na

etapie postepowania o zamdwienie publiczne.

gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podmiotu
wchodzgcego w sktad konsorcjum, pod warunkiem, ze nowy podmiot przystepujgcy
do konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantow,
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich
podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych
istotnych zmian umowy,

gdy Wykonawcg sg przedsiebiorcy prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg w formie
spotki cywilnej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wspodlnika spoétki cywilnej, pod
warunkiem, ze nowy wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spoétce po ustgpieniu
jednego ze wspdinikow, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg
w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za
sobg innych istotnych zmian umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, ze bedg one

dozwolone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP.

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich

okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu
wykonania niniejszej umowy.

. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na

podstawie niniejszej Umowy bedg sporzadzane na pisSmie i doreczane drugiej
Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesytkg kurierskg albo tez pocztg e-mail.

. Zawiadomienia dokonane w sposob okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu beda

uwazane za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien
przestanych faksem doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich
odbioru przez drugg Strone. Réwnoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania
przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyiki nastepuje
skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoOj adres poprzez
zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyze;.

. Strony uzgadniajg, iz oswiadczenia/zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia lub

odstgpienia od niniejszej umowy, bedg sktadane wytgcznie w formie pisemnej
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesyikg kurierskg pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany przez ktorgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub

adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie. Powiadomienie
takie nastgpi najpozniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku braku
powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§ 11
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi u Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
stanowigce 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, tj. w wysokosci: ............. zt ceny brutto przedstawionej w ofercie

..................... ) umowy. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie

2. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia 100% kwoty zabezpieczenia przed
zawarciem niniejszej umowy.

3. Po odbiorze koncowym Robét budowlanych (podpisaniu Koncowego protokotu
odbioru Robét budowlanych) zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, nie pozniej jednak niz w ciggu 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty podpisania Koncowego protokotu odbioru Robot
budowlanych ze strony Zamawiajgcego, zas pozostate 30%, zatrzymane na
zabezpieczenie roszczen z rekojmi za wady zostanie zwolnione po uptywie okresu
rekojmi za wady, nie pozniej jednak niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady ktora
WYynosi .....

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

5. Jezeli okres na jaki ma byC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innegj
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia Iub niewniesienia nowego
zabezpieczenia na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkéw zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji (zaréwno bankowej, jak i ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna by¢
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wazna min. 30 dni po uptywie wykonania Robdét budowlanych (tj. 30 dni po

podpisaniu Kohcowego protokotu odbioru Robd6t budowlanych). Jesli termin
wykonania Robdét budowlanych ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca jest obowigzany
do stosownego przedtuzenia terminu waznosci gwarancji (na co najmniej 30 dni
przed uptywem terminu dotychczasowej gwarancji), tak by byla ona wazna co
najmniej 30 dni po uptywie wydtuzonego terminu wykonania Robét budowlanych.

9. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajgcego.

10. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5-6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu.

11. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak,
aby uzyska¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci i na czas okreslony w umowie.

§12
Zatrudnienie na umowy o prace

1. Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:

a. pracownikéw fizycznych

b. operatoréw sprzetu budowlanego;

Zamawiajgcy uzna w/w wymog za spetniony w razie osobistej realizacji czynnosci
wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia przez wykonawce lub
podwykonawce.

2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 na podstawie umowy o prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozyé do
wgladu:

— kopie umow o prace (zanonimizowane za wyjatkiem imienia i nazwiska
pracownika) zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktdrych mowa powyze;j,

— dokumenty potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych skfadek, ktére bedzie mogto przyjaé postaé
zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS,

- zanonimizowane (za wyjgtkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody
potwierdzajgce zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenh
(zgtoszenie do ZUS).

W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych
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3.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, o ktorych

mowa w ust. 2 w stosunku do pracownikow wykonujgcych czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowac:

a) naliczeniem kar umownych w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania osob swiadczgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe,

b) zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng.

. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce

przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji
tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczgcego w realizacji
przedmiotu umowy.

§13
Informacja o ochronie danych osobowych

. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawce jest

Nadlesnictwo Wista z siedzibg: Czarne 6, 43-460 Wista, adres internetowy:
www.wisla.katowice.lasy.gov.pl

. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do realizacji niniejszej umowy.
. Petna tres¢ informaciji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje sie w siedzibie

Zamawiajgcego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z petng trescig klauzuli informacyjne;.

§14
Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody

Zamawiajgcego przeniesC na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie

odpowiednie przepisy prawa polskiego tj.: Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

. Wykonawca i Zamawiajgcy deklarujg, ze podejmg wysitki w dobrej wierze, aby spory

mogace powstaé w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaty rozwigzane
polubownie w drodze bezposredniej negocjacji.
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4. Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony

oddajg rozstrzygnieciom sgdom powszechnym, wiasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatwierdzam projekt umowy

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Piotr Kudetka
Data: 2025.07.23
09:51:13 +02'00'

Nadlesniczy Nadlesnictwa Wista
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Zatgcznik nr ......... do umowy
zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PRACOWNIKOW
Dotyczy:

L.p. Pracownik Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ pracownikowi

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr......... do umowy

zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PODWYKONAWCOW
Dotyczy:

L.p. Podwykonawca Zakres czynnosci, ktory Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 6 do “Wytycznych prowadzenia robét budowlanych
w Panstwowym Gospodarstwie Le$Snym Lasy Panstwowe”
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 48/2020 z dnia 1 wrzesnia 2020 r.

Zatgcznik nr ........ do umowy

Karta gwarancyjna?
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

Sporzgdzona W dniu ........ceevveeeieienniniininnne r.
1. Strony:
ZAMAWIGJGCY ..vvtttteeeeiieee e e e e e e e e e ettt ettt e e e e e e e e e e e s e s s e bbbt e e n e rr et et re e e e e e e eens
Gwarant zwany dalej WYKONAWCECG .........coovviiiiiiiiiiiiiiiiiis et e e e et e e e eens

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane  urzadzenia  zawarte w  przedmiocie = umowy  (Umowy)
] z dnia ... r. oraz zawartych aneksow nr ............
zdnia................. r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostala okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego?® odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogélne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarangciji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowa,
dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie
i telefonicznienanrtel. ......................... :

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze korncowym.

! Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej
2 Niepotrzebne skresli¢
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6. Okres gwarancji

Okres gwarancji WYNoSi .....eeeeessssssses miesiecy na caly przedmiot Umowy, liczgc od
dnia odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwtocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale
obu stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki
moze by¢ szczegdlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw
rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit czesc rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienione;.

7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie
mogt korzystac z przedmiotu gwaranciji.

7.4 Jesli wada fizyczna elementu budynku o dluzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdérego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi
do ich usuniecia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
— sity wyzszej, pod pojeciem ktdrych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej,

strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkéd wyniklych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegodlnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg
lub zasadami eksploataciji i uzytkowania.

7.7 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w
dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania budynku do
uzytkowania.

7.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia
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wady lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie

pozniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym
terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku zwioki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego /
robét budowlanych. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady
fizyczne robét budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzic¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego
uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zmianie 0sob reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu
zamoéwienia, podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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