
  Číslo smlouvy objednatele: SD0XX 
                                                                                 Číslo smlouvy zhotovitele: 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 
 
město Zábřeh 
se sídlem:    Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČO:     003 03 640 
DIČ:     CZ00303640 
zastoupené    RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou 
bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a. s. 
č. účtu:     188491461/0300 

(dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky 
se sídlem:   Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky 
IČO:     Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky 
DIČ:     Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky 
zastoupená:    Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky 
bankovní spojení:   Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky 
č. účtu:    Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky 

(dále také jen „zhotovitel“), 
 
tuto 
 

SMLOUVU O DÍLO 
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
I. Úvodní ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem Instalace fotovoltaiky, tepelného čerpadla a systému pro recyklaci bazénových 
vod v Plaveckém areálu Zábřeh, část 1: Fotovoltaika, zadávanou objednatelem jako 
zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

II. Předmět díla 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou 
určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu, způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou dílo – technologické vybavení Plaveckého areálu 
Zábřeh spočívající v dodávce, montáži a instalaci nové fotovoltaické elektrárny v 
plaveckém areálu v souladu s projektovou dokumentací s názvem Fotovoltaická instalace 
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Bazén Zábřeh, Oborník 608/39, Zábřeh 789 01, která byla součástí zadávací dokumentace 
v rámci zadávacího řízení, a položkovým rozpočtem, který byl oceněn v nabídce 
zhotovitele v rámci zadávacího řízení.  

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména: 

a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému 
a včasnému provedení díla, zejména pořízení a dodání jednotlivých výrobků, 
zařízení a materiálů, jak jsou specifikovány v položkovém rozpočtu (příloze této 
smlouvy); 

b. Doprava na místo plnění; 

c. (Elektro)montáž, sestavení, zapojení a instalace díla; 

d. Provedení souvisejících drobných stavebních prací či přesunů materiálů; 

e. Uvedení do provozu, připojení k el. síti, zkouška funkčnosti, nastavení a případné 
seřízení;  

f. Provedení všech jiných stavebních, montážních a dalších prací nezbytných 
k řádnému provedení díla; 

g. Zajištění revize včetně zpracování a předání revizní zprávy;  

h. Zpracování dílenské dokumentace, bude-li třeba ji zpracovat;  

i. Zpracování dokumentace skutečného provedení;  

j. Předvedení, sdělení pokynů pro manipulaci, ovládaní a údržbu;  

k. Zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a 
technických listů k zabudovávaným materiálům, předání návodů k provozu, 
obsluze a údržbě, a to 2x v českém jazyce;  

l. Zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných 
právními předpisy, projektovou dokumentací nebo stavebním povolením a 
provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění 
požadovaných limitů;  

m. Poskytování servisní podpory a technického poradenství ze strany prodávajícího po 
celou dobu trvání záruční doby a dále zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let 
od uplynutí záruční doby za obvyklých podmínek a cenových standardů dle 
aktuálního ceníku, který bude objednateli předložen na vyžádání; záležitosti 
servisní podpory a technického poradenství budou řešeny přímo provozovatelem 
Plaveckého areálu Zábřeh – EKO servis Zábřeh, s.r.o., sídlo: Dvorská 1491/19, 789 
01 Zábřeh, IČO: 25896903; v případě, že bude servisní podpora a technické 
poradenství přesahovat rámec povinností zhotovitele v záruční době dle této 
smlouvy, bude mezi zhotovitelem a provozovatelem Plaveckého areálu Zábřeh 
uzavřena samostatná smlouva, jejíž obsah bude v souladu se servisním plánem, 
který je přílohou této smlouvy; 

n. Zajištění dostupnosti originálních nebo plně kompatibilních náhradních dílů 
potřebných pro provoz, údržbu a opravy díla po dobu minimálně 5 let od jejich 
dodání objednateli; 
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o. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění 
případných vad vzniklých v záruční době; 

p. Pořízení průběžné fotodokumentace díla a její předání objednateli; 

q. Úklid po montáži a instalaci, včetně odstranění a ekologické likvidace obalů a jiných 
odpadů; 

r. Zabezpečení místa plnění, zajištění bezpečného přístupu a pohybu osob určených 

objednatelem v prostoru dotčeném realizací plnění; 

s. Spolupráce s třetími stranami, kterými mohou být dodavatelé dalších částí 
projektu; 

t. Zajištění bezpečnosti všech osob, neboť předmět plnění bude probíhat buď za 
úplného nebo částečného provozu Plaveckého areálu Zábřeh; 

u. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla; 

v. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení 
díla; 

w. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální 
provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou; 

x. Ekologicky šetrná likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla; 

y. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně 
aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace; 

z. Vedení stavebního deníku, dozoru při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek 
a testů v souladu se smlouvou; 

aa. Obstarání zařízení staveniště (místa plnění), zajištění správy staveniště (místa 
plnění), a přepravy na a ze staveniště (místa plnění), proclení, zdanění, pojištění, 
ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k 
provedení díla; 

bb. Provádění denního úklidu staveniště (místa plnění), průběžné odstraňování 
znečištění stavbou dotčených komunikací či škod na nich; 

cc. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného 
prostranství, včetně zaplacení poplatku za tento zábor; 

dd. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou 
prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

ee. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 
životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.; 

ff. Předložení vzorků dodávaných materiálů, a to i fyzicky, na žádost objednatele; 

gg. Účast na pravidelných kontrolních dnech. 

Veškeré náklady spojené s body a. až gg. tohoto článku nese zhotovitel a jsou 
součástí celkové ceny díla, není-li v konkrétním bodě stanoveno jinak. 

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které 
nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo 
okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako 
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kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací 
(položkovým rozpočtem), rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, 
předpisy upravujícími provádění stavebních děl / děl obdobného charakteru, ustanoveními 
smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

6. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným 
na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona o technických požadavcích. 
Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další 
podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další 
podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo 
doplňovat. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této 
smlouvy třeba. 

9. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrná místa a měření odběru médií. Odběrná místa 
budou po celou dobu provádění díla přístupná objednateli a osobě vykonávající technický 
dozor objednatele. 

10. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo podle této smlouvy je spolufinancováno s dotací 
z Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy, název projektu: BAZÉN 
ZÁBŘEH, Oborník 608/39, 789 01 Zábřeh, Oborník 608/39, 78901 Zábřeh, reg. č. projektu: 
5240200148. 

III. Osoby oprávněné k jednání 

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 
oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakákoli právní jednání činěné v souvislosti 
s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.  

2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci 
smluvních stran: 

Za objednatele: Ing. Dalibor Bartoň, tel. 583 468 204 
   e-mail: dalibor.barton@muzabreh.cz  

Za zhotovitele: Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky, tel. Bude 
doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky 

   e-mail: Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky  

mailto:dalibor.barton@muzabreh.cz
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3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné 
podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo 
elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech 
smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě 
strany zřízenu, případně poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na 
plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být 
sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na 
vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou 
smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení. 

IV. Místo plnění 

1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy je areál/budova Plaveckého areálu 
Zábřeh (Oborník 608/39, Zábřeh). 

2. Staveništěm / místem plnění se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor, který slouží 
pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště / místa plnění se rozumí 
dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží 
provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho 
pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této 
smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště / místa plnění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je 
vhodné k provádění díla. 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu 
s podmínkami této smlouvy nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště 
(místa plnění) objednatelem. 

2. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli 
předána při podpisu této smlouvy. 

3. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli v říjnu 2025. O předání místa 
plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení 
objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní 
pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má 
sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí 
termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být 
v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě. 

5. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně 
splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných norem 
ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této 
smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude 
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provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto 
článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat 
objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušení nebo zastavení provádění díla podle 
tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do sedmi (7) 
kalendářních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání 
objednateli v místě plnění. 

8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání 
před termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej 
převzít. 

9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště (místa 
plnění) aktuální detailní harmonogram provádění díla, jenž respektuje zadávací požadavky 
objednatele. Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele 
oprávněným jednat ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto 
harmonogramem řídit. V případě, že nebude předložen aktuální harmonogram při předání 
staveniště objednatelem, bude postupováno dle ustanovení článku XI. odst. 1 písm. j) této 
smlouvy.  

10. Harmonogram provádění díla začíná termínem předání a převzetí staveniště (místa plnění) 
a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a bude 
zpracován v podrobnostech týdenního harmonogramu. 

11. V harmonogramu provádění díla musí být uvedeny základní druhy prací v rámci 
jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů (jsou-li relevantní) a u nich musí být 
uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých 
měsících provádění díla. 

12. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram provádění díla v aktuálním stavu a v případě 
změny vždy do tří (3) pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný harmonogram 
provádění díla v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. Aktualizace 
harmonogramu podléhají schválení objednatelem, tj. jeho zástupcem ve věcech 
technických. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram objednatelem schválen, 
považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a zhotovitel musí dodržovat původní 
schválený harmonogram.  

VI. Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za kompletní provedení díla činí Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle 
nabídky Kč bez DPH. 

2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (ZDPH). 
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3. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vždy k 1. dni 
následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí etapy. K tomuto datu bude 
poskytovatelem plnění (zhotovitelem) vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně 
na příjemce plnění (objednatele). 

4. Poskytovatel plnění se zavazuje uhradit příjemci plnění sankci za nesprávně vystavené 
daňové doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady 
daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14 % bodů 
za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů). 

5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním 
objednateli. 

6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná 
po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či 
jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným 
změnám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk 
zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované v době realizace díla, 
náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, 
poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. 
Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak 
bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah 
nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba 
dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě 
zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat. 

7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné 
nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály 
při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření 
potřebná pro provedení díla nese zhotovitel. 

8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze 
na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které 
nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany 
následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou formou a podepíší 
dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové 
dokumentace nebo soupisu položek / položkového rozpočtu a nutnost jejich provedení 
vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem 
této smlouvy nemohly předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho 
dokončení. 
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10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové 
dokumentace nebo soupisu položek / položkového rozpočtu, nebo jejichž provedení je 
obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné 
funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu. 

11. Vícepráce budou oceněny takto: 

a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící 
vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové 
soustavy ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období, 
ve kterém mají být vícepráce realizovány. 

b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství 
provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 

c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy 
se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS CZ a. s., 
Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období nenacházejí, mohou 
být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou 
objednatel předem odsouhlasí. 

12. Méněpráce budou oceněny takto: 

a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla, 

b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství 
neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací. 

13. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou 
na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě 
s datem zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který bude 
fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je 
zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být 
podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura 
nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní 
spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením 
podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. 
Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

14. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 

15. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, 
popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být 
zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako 
ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení objednateli musí být vždy dodržen 
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postup stanovený v čl. VI odst. 3 této smlouvy. 

16. Splatnost částky uvedené na faktuře činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán 
zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, 
dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není 
povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 

17. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných 
právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména název projektu „BAZÉN 
ZÁBŘEH, Oborník 608/39, 789 01 Zábřeh“ a registrační číslo projektu „5240200148“, 
případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po 
podpisu smlouvy. Daňové doklady musí být vystaveny v režimu přenesení daně na 
příjemce plnění (objednatele). V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat 
požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti 
počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

18. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány 
a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do 
patnácti (15) kalendářních dnů od jeho uskutečnění a musí splňovat všechny náležitosti 
daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení 
faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné 
následující pracovní den.  

VII. Odpovědnost zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu 
s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým 
osobním vedením. Objednatel si výslovně vymiňuje, že výkon činnosti osoby na pozici 
Hlavní technik, která byla předmětem technické kvalifikace v zadávacím řízení, bude 
prováděn kmenovými zaměstnanci zhotovitele. Je-li dílo nebo jeho část prováděna 
poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající 
k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele 
odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní 
plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen 
objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách 
poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi 
BOZP (je-li relevantní) bez zbytečného odkladu.  

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost 
žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány 
nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém 
rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo 
sloužící svému účelu. 
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3. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
předání a převzetí díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním 
díla. 

5. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele 
nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý 
stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou 
škodu či jinou újmu. 

6. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky 
a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících 
ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména 
povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, 
které mohou ovlivňovat provádění díla. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 
vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat 
prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, 
že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje 
odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel 
nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla 
z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe 
nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, 
poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem 
porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-
li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým 
porušením objednateli vznikne. 

10. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického 
dozoru objednatele a koordinátora BOZP (je-li relevantní) vydanými v souladu s předanou 
dokumentací, právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. 
Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů 
vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže 
být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této 
smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2036 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 
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dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.  

12. Zhotovitel je dále povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy 
minimálně do 31.12.2036. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji 
zhotovitel použít.  

13. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost Hlavního technika (případně 
v nepřítomnosti Hlavního technika jeho zástupce) při realizaci instalace FVE, a to po dobu 
alespoň 1 hodiny denně, kdy Hlavní technik bude koordinovat provádění díla a provádět 
zápis do stavebního deníku. Hlavní technik musí disponovat osvědčením o profesní 
kvalifikaci ve smyslu § 10d odst. 2, resp. § 10d odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, v oboru Elektromontér 
fotovoltaických systémů (26-014-H) a se zhotovitelem musí být v přímém pracovním 
poměru. Hlavní technik (případně v nepřítomnosti Hlavního technika jeho zástupce) bude 
vystupovat v technických a stavebních záležitostech při realizaci díla dle této smlouvy, a to 
zejména při zhotovování díla, kontrolních dnech, jednáních s objednatelem či technickým 
dozorem objednatele, apod. 

Hlavní technik: Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky 
Tel. číslo:   Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky 
E-mail:   Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky 

14. Zhotovitel je oprávněn změnit Hlavního technika uvedeného v článku VII. odstavci 13 této 
smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

15. Zhotovitel tímto prohlašuje, že Hlavní technik, který je uveden v článku VII. odstavci 13 
této smlouvy o dílo, je zkušeným pracovníkem a disponuje odbornou kvalifikací 
odpovídající povaze díla. V případě změny osoby na pozici Hlavní technik musí nová osoba 
splňovat požadavky na technickou kvalifikaci v zadávacím řízení a rovněž požadavky dle 
tohoto odstavce. 

16. Zhotovitel je vázán plněním zásady významně nepoškozovat environmentální cíle dle čl. 
17 Nařízení o Taxonomii. 

17. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku 
porušení povinnosti provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době 
záruky. 

VIII. Zajištění závazků zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí 
dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 
10 % z celkové ceny díla bez DPH. Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek 
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a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy 
po předání a převzetí díla objednatelem. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele 
dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími zejména z čl. IX., XI. této smlouvy. 

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být 
platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být každoročně před jejím 
uplynutím prodlužována. 

3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat 
bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše 
v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované 
vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních 
podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo 
jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této 
smlouvy. 

4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká 
bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH (ke 
dni předání a převzetí díla) za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen 
sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet 
č. 188491576/0300. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele 
poskytnout objednateli bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. 

5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 
do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby. 

6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po předání a převzetí díla podle této 
smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí dvanácti (12) kalendářních měsíců 
ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její šestinu, neboť 
záruční doba je sjednána na sedmdesát dva (72) měsíců. Takto sníženou bankovní záruku 
(tj. originál záruční listiny, na základě, které vzniká bankovní záruka) je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí 
bankovní záruka. 

7. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní 
částky (dále jen jistota) na účet objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí 
stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, 
že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně 
předem informovat objednatele. 

8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, 
je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak 
neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, 
že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být 
bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti 
doplnit bankovní záruku nebo jistotu. 
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IX. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 

2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 

3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předání díla 
přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito. 

4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis). 

5. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli 

b. popis díla, které je předmětem předání 

c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště (místa plnění) 

d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba 

e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také: 

a. soupis zjištěných vad 

b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání 

c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému 
užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, 
uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném 
způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. 
jiném způsobu narovnání, se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo 
jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI. odst. 1 písm. b) této smlouvy. 
Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla 
došlo před termínem uvedeným v čl. V. odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno 
ustanovení čl. V. odst. 1 této smlouvy.  

9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, 
je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá 
s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, 
že vady musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí díla. 
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10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho 
názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel. 

11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci 
(minimálně 200 ks digitálních fotografií) provádění díla, která bude obsahovat také 
fotodokumentaci stavu před a po realizaci díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-
li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání. 

12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je 
zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště / místo plnění (tj. včetně odvozu 
veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště (místa plnění), 
zabezpečení (místa plnění), nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných 
stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na 
staveniště (místo plnění) umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy 
uvedenými do původního nebo projektovaného stavu předat objednateli. 

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, 
zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, 
které se na díle vyskytnou v záruční době. 

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku 
objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně 
skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová 
si obvyklé vlastnosti. 

3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců.  

V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku 
za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, 
nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. 
Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději 
při předání díla. 

Pro fotovoltaické moduly zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost následovně: 

a) lineární záruka na výkon s maximálním poklesem na 80 % původního výkonu, která 
bude garantována výrobcem fotovoltaických modulů, a to v délce 25 let, která 
začíná plynout ode dne předání a převzetí díla; 

b) produktová záruka na fotovoltaické moduly, která bude garantována výrobcem 
fotovoltaických modulů, a to v délce 12 let, která začíná plynout ode dne předání 
a převzetí díla. 

4. V případě, že bylo dílo předáno a převzato podle článku IX. odst. 9 této smlouvy, 
prodlužuje se záruční doba díla o dobu odstraňování vad či vady. 
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5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla dodavateli bez zbytečného odkladu 
poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli 
zasláno písemně (elektronickou cestou) nebo telefonicky s písemným potvrzením. V 
oznámení vad musí být vada popsána, včetně toho, jak se projevuje, a navržen způsob a 
lhůta pro její odstranění. Dodavatel je povinen potvrdit přijetí reklamace a zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel. 

Kontaktní údaje pro uplatnění reklamací: 

tel.: Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky 

e-mail: Bude doplněno před uzavřením smlouvy dle nabídky 

Pracovní doba zahrnuje všední dny od 7:30 do 16:30. Reklamace se považuje za 
uplatněnou v okamžiku telefonátu (s následným písemným potvrzením) nebo odeslání e-
mailu na uvedený kontakt. 

6. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti 
zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění 
vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen 
nastoupit k odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, nebrání-li vada 
běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu 
nejpozději do jednoho (1) pracovního dne od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen 
odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů 
poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak nebo 
s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas 
nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté 
nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo 
ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv 
svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti 
(30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele. 

8. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění 
platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z 
odpovědnosti za vady obdobně. 

XI. Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli 
nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu 
objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo 
uložené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení 
smlouvy a v následující výši: 

a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do sedmi (7) pracovních dnů od předání 
staveniště (místa plnění), činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez 
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DPH za každý i započatý den prodlení. 

b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu 
uvedeném v protokolu o předání díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad 
uvedených v protokolu. 

d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění vad, 
které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo 
záruční době, v souladu v čl. X. odst. 6 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého 
rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 
BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení. 

f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX. odst. 12 je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne 
vyklizení staveniště. 

g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady 
a certifikáty uvedené v článku XIV. odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za 
každý nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.  

h. Pokud bude Hlavní technik nepřítomen v rozporu s článkem VII. odst. 13 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý den nepřítomnosti Hlavního technika. 

i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu 
z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý 
nedodržený pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.  

j. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli ke dni předání staveniště 
objednatelem aktuální detailní harmonogram provádění díla, jenž respektuje 
zadávací požadavky objednatele a jenž je vypracován v souladu čl. V. odst. 9 až 12, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

k. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této 
smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující 
se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý týden, v němž nebude mít 



 
17 

 

uzavřenou pojistnou smlouvu s  parametry stanovenými v čl. XVI. odst. 4 této 
smlouvy. 

l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, 
které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu 
řádného předání a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý měsíc, v němž 
nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI. odst. 5 této smlouvy. 

m. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo za přímé účasti osob, 
kterými byla prokázána technická kvalifikace v rámci příslušného zadávacího řízení 
(tj. osoby Hlavního technika uvedeného v čl. VII odst. 13 této smlouvy nebo 
změněného podle čl. VII. odst. 14 této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový případ porušení 
a každou osobu, a to i opakovaně. 

n. V případě neumožnění kontroly dle čl. VII. odst. 11 a 12 je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ 
porušení, a to i opakovaně. 

o. V případě porušení povinnosti dle článku VII. odst. 16 této smlouvy, tj. porušením 
povinnosti zhotovitele v souladu s plněním zásady významně nepoškozovat 
environmentální cíle dle čl. 17 Nařízení o Taxonomii, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ 
nedodržení. 

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti 
dané mu touto smlouvou. 

3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli 
z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši 
smluvní pokuty. 

5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je 
povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným 
způsobem druhou smluvní stranou. 

Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je 
druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
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objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště (místa plnění) či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů. 

2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto 
o zhotovitelově úpadku. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta 
dotace z Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy, název projektu: 
BAZÉN ZÁBŘEH, Oborník 608/39, 789 01 Zábřeh, Oborník 608/39, 78901 Zábřeh, reg. č. 
projektu: 5240200148, příp. jiná dotace, prostřednictvím které má být dílo 
spolufinancováno. 

4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
straně smlouvy. 

6. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, 
úroků z prodlení a náhrady škody. 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 

a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, 
kterým je stanovena cena za dílo, 

b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 

c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se 
strany nedohodnou jinak, 

d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti 
(5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad 
stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo 
se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk 
za realizované části stavby, 

e. objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení 
na jiného zhotovitele díla podle této smlouvy. Pokud v následném zadávacím řízení 
bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo 
dokončoval původní zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový 
rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem 
nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu smlouvy s novým 
zhotovitelem.  

8. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 
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XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází 
ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. 

XIV. Kontrola prováděného díla 

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele jsou 
oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele 
ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, 
a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel 
ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud 
zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, 
je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel 
požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce 
splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce 
či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li 
se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x za 14 dnů. Objednatel je povinen oznámit 
konání kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních 
dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru, případného autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 

4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající 
funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele 
pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

6. Stavební deník 

a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště (místa plnění) o 
pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě 
provádění díla a musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla. 
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c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ 
zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je 
zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně 
přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů. 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených 
pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet 
a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické 
podmínky, jakož i všechny další údaje (viz zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy). 

e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro 
další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku. 

f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí 
být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny 
čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do 
stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. 

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat 
výpisy: 

i. oprávnění zástupci objednatele 

ii. oprávnění zástupci zhotovitele 

iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele, je-li ustanoven 

iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 

v. osoba pověřená výkonem koordinace BOZP, je-li ustanoven 

vi. zástupci orgánů státního stavebního dohledu, budou-li relevantní 

vii. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled 

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
objednatele je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele, 
musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy. 
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7. Seznam poddodavatelů 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný 
seznam poddodavatelů. 

b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli 
při předání dokončeného díla. 

8. Deník víceprací 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný 
deník víceprací. 

b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, 
které se odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na 
vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 
stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b. a c. 
budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního 
dne. 

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana 

a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče. 

c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

d. Zařízení staveniště (místa plnění) se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním 
nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, 
vyklizení a úklid staveniště. 

e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná. 
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f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, 
zejména: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných paré 
a v elektronické podobě ve formátech PDF a DWG od autora projektu včetně 
jeho souhlasu s provedením stavby, 

• prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty, 

• osvědčení o vlastnostech použitých materiálů, 

• návody k použitým výrobkům, 

• povinné revize, 

• originál stavebního deníku, 

• předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání, 

• kompletní fotodokumentaci ke stavbě, 

• doklady o likvidaci odpadů, příp. prohlášení o likvidaci odpadů, případně 
veškeré jiné dokumenty související s uložením / recyklací / likvidací odpadů dle 
požadavků poskytovatele dotace. 

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení 
díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD. 

g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li vydáno. 

h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů či z této smlouvy, vznikne objednateli či třetím 
osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících 
se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi (v 
místě plnění). Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména 
vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a 
dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických 
předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření 
vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. 

j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci jsou řádně 
a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, 
s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, 
které mu budou v průběhu prací předány. 

k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi (v místě plnění). Je povinen 
zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k 
narušování pořádku a čistoty na staveništi (v místě plnění) či škodám na věcech, 
které se v prostoru staveniště (v místě plnění) nacházejí. Udržovat přístupové 
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komunikace ke staveništi (k místu plnění) a na něm a odstraňovat neprodleně 
veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, 
se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.  

l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení 
veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem 
průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat 
jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku 
nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění 
této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky 
spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel. 

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje zejména stávající vybavení 
nebo jiný stavební využitelný materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li 
samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný 
využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě 
odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat 
stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným 
materiálem podle věty první a druhé tohoto odstavce naložit jako s odpadem 
ve smyslu zákona o odpadech. 

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je 
zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající 
za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle 
tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný 
materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu. 

o. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 
Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod 
vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

10. Havarijní práce 

a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho 
průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující 
okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví 
lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně 
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vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel 
zhotoviteli vedle smluvní ceny. 

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám 
tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký 
objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného 
majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po 
vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém 
stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené 
objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat 
na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, 
které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli 
bez zbytečného odkladu. 

XV. Ochrana důvěrných informací 

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé 
smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, 
nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí 
osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy. 

2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně. 

3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací 
a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy. 

4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a 
citlivými údaji podléhajícími ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a 
souvisejících právních předpisů. 

5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, 
poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle 
tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel. 

6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. 
Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto 
ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez 
zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy. 

7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním 
zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije 
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k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 20.000 Kč za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele 
na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu. 

XVI. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami 
v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru 
smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé 
smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy 
vyplývající. 

4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli 
písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít 
toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po 
celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné 
částky je sjednána na částku min. 5.000.000 Kč.  

5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli 
písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu 
o pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo 
stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění 
stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout v průběhu 
montáže nebo stavby. Musí se vztahovat na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na 
zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla 
jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho 
nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na 
první riziko. 

6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran 
a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami 
v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda 
o celém obsahu. 

7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející 
podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, 
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ztrácejí podpisem smlouvy platnost. 

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká 
se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, 
která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit 
neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe 
odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na XX. schůzi dne XX pod číslem 
usnesení XX. 

10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné 
a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, 
nikoliv v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, 
které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy 
následují podpisy smluvních stran. 

XVII. Přílohy smlouvy 

1. Položkový rozpočet 

2. Servisní plán 

 
 
 
V ……………..  dne      V Zábřeze dne 
 
 
 
……………………………………..     …………………………………….…………… 
                     RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 
        


