Cislo smlouvy objednatele: SDOXX
Cislo smlouvy zhotovitele:

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany, jimiz jsou

mésto Zabreh

se sidlem: Masarykovo namésti 510/6, 789 01 Zabreh

ICO: 003 03 640

DIC: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. FrantiSkem Johnem, Ph.D., starostou
bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.

¢. uctu: 188491461/0300

(ddle také jen ,,objednatel”)

se sidlem:
ICO:
DIC:
zastoupena:

zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném:

bankovni spojeni:
¢. uctu:

(ddle také jen ,zhotovitel),

tuto

SMLOUVU O DiLO
ve smyslu § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist

I. Uvodni ustanoveni

Tato smlouva se uzavird na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku
s nazvem Instalace fotovoltaiky, tepelného cerpadla a systému pro recyklaci bazénovych
vod v Plaveckém arealu Zabieh, ¢ast 2: Tepelné cerpadlo, zaddvanou objednatelem jako
zadavatelem ve smyslu zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Il. Pfedmét dila

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeci smlouvou
ur¢ené dilo a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést v rozsahu, zplsobem, v dobé a za
podminek sjednanych touto smlouvou dilo — technologické vybaveni Plaveckého aredlu
Zabreh spocivajici v dodavce a instalaci nového tepelného cerpadla v plaveckém arealu
v souladu s projektovou dokumentaci s ndzvem Plavecky areal Zabireh — tepelné cerpadlo,



ktera byla soucasti zadavaci dokumentace vramci zadavaciho fizeni, a polozkovym
rozpoctem, ktery byl ocenén v nabidce zhotovitele v rdmci zadavaciho fizeni.

Tepelné Cerpadlo musi plnit tfidu energetické Ucinnosti A++ v souladu s nafizenim Komise
v prenesené pravomoci (EU) ¢. 811/2013 ze dne 18. Unora 2013, kterym se dopliuje
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni spotifeby
energie na energetickych Stitcich ohfivaci pro vytdpéni vnitfnich prostor(,
kombinovanych ohftivacu, souprav sestavajicich z ohtivace pro vytapéni vnitfnich prostoru,
regulatoru teploty a solarniho zafizeni a souprav sestavajicich z kombinovaného ohfivace,
regulatoru teploty a soldrniho zafizeni.

3. Dilo bude provedeno formou ,, dodavky na kli¢“, ¢imz se rozumi zejména:

a. Zajisténi vSech véci, uZivacich prdv, praci asluzeb potifebnych kfadnému
a v€asnému provedeni dila, zejména pofizeni a dodani jednotlivych vyrobkd,
zafizeni a materialQ, jak jsou specifikovany v polozkovém rozpoctu (priloze této
smlouvy);

b. Doprava na misto plnéni;
c. (Elektro)montaz, sestaveni, zapojeni a instalace dila;
d. Provedeni souvisejicich drobnych stavebnich praci ¢i presuni material(;

e. Uvedeni do provozu, pfipojeni k el. siti, zkouska funkénosti, nastaveni a pfipadné
sefizeni;

f. Provedeni vsech jinych stavebnich, montaZznich a dalSich praci nezbytnych
k Fddnému provedeni dila;
Zajisténi revize vCetné zpracovani a predani revizni zpravy;
Zpracovani dilenské dokumentace, bude-li tfeba ji zpracovat;

i. Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni;

j. Predvedeni, sdéleni pokynl pro manipulaci, ovladani a udrzbu;

k. Zajisténi a predani objednateli vSech certifikatd, atestll, prohlaseni o shodé a
technickych listd k zabudovdvanym materialim, predani navodd k provozu,
obsluze a udrzbé, a to 2x v ceském jazyce;

|. Zajisténi a predani objednateli pfislusnych protokold o méfeni, pozadovanych
pravnimi predpisy, projektovou dokumentaci nebo stavebnim povolenim a
provedeni vSech opatfeni potfebnych k tomu, aby tato méfeni prokdazala splnéni
pozadovanych limitQ;

m. Poskytovani servisni podpory a technického poradenstvi ze strany prodavajiciho po
celou dobu trvani zarucni doby a dale zajisténi pozarucéniho servisu po dobu 5 let
od uplynuti zdru¢ni doby za obvyklych podminek a cenovych standardd dle
aktualniho ceniku, ktery bude objednateli predloien na vyzaddani; zaleZitosti
servisni podpory a technického poradenstvi budou reSeny pfimo provozovatelem
Plaveckého aredlu Zabifeh — EKO servis Zabreh, s.r.o., sidlo: Dvorska 1491/19, 789
01 Zabreh, ICO: 25896903; v pfipadé, 7e bude servisni podpora a technické
poradenstvi presahovat ramec povinnosti zhotovitele v zaruéni dobé dle této
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smlouvy, bude mezi zhotovitelem a provozovatelem Plaveckého aredlu Zabreh
uzaviena samostatna smlouva, jejiz obsah bude v souladu se servisnim planem,
ktery je prilohou této smlouvy;

Zajisténi dostupnosti origindlnich nebo plné kompatibilnich nahradnich dil{
potfebnych pro provoz, udrzbu a opravy dila po dobu minimdlné 5 let od jejich
dodani objednateli;

Poskytnuti zaruk na dilo v rozsahu stanoveném ve smlouvé a odstranéni
pfipadnych vad vzniklych v zaruéni dobég;

Potizeni priibézné fotodokumentace dila a jeji predani objednateli;

Uklid po mont&zi a instalaci, véetné odstranéni a ekologické likvidace obald a jinych
odpady;

Zabezpeceni mista plnéni, zajisténi bezpeéného pfistupu a pohybu osob uréenych
objednatelem v prostoru dotéeném realizaci plnéni;

Spoluprace s tretimi stranami, kterymi mohou byt dodavatelé dalSich ¢asti
projektu;

Zajisténi bezpecnosti vSech osob, nebot predmét plnéni bude probihat bud za
Uplného nebo ¢astec¢ného provozu Plaveckého aredlu Zabreh;

Zajisténi vytycCeni veskerych inZenyrskych siti v rdmci mista plnéni. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti mista plnéni do predani dila inZenyrské sité
poruseny, a rovnéZz zajistit zpétné protokolarni predani inZenyrskych siti jejich
spravci;

Shromazdéni a ovéreni vSech udajl dulezitych pro fadné provedeni dila;

Zajisténi vsech stroju, zarizeni a osob potiebnych pro radné a véasné provedeni
dila;

Napojeni dila na stavajici technické vybaveni a zafizeni objednatele, eventualni
provedeni pfislusnych zkouSek a dokonceni dila v souladu se smlouvou;

Ekologicky Setrna likvidace veskerych odpad( vzniklych ve spojeni s realizaci dila;

Rizeni, sledovani, provadéni, kontrola a dokumentovanirealizace dila, véetné
aktualizaci a zajisténi potfebné organizacné-planovaci dokumentace;

Vedeni stavebniho deniku, dozoru pfi provadéni dila, véetné sjednanych zkousek
a testd v souladu se smlouvou;

Obstarani zatizeni stavenisté (mista plnéni), zajiSténi spravy stavenisté (mista
plnéni), a pfepravy na a ze stavenisté (mista plnéni), procleni, zdanéni, pojisténi,
ostraha a skladovani veskerych véci, materidlid, komponent apod. nutnych k
provedeni dila;

Provadéni denniho uklidu stavenisté (mista plnéni), prdbéiné odstranovani
znecisténi stavbou dotéenych komunikaci ¢i Skod na nich;

Zajisténi geodetického zaméreni skute¢ného provedeni dila, které bude ovéreno
opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem a bude predano objednateli 3x v tisténé
a 1x v elektronické podobég;

V pripadé potreby zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni a zaboru verejného
prostranstvi, véetné zaplaceni poplatku za tento zabor;
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ff. Uvedeni pozemk( a uUprav na nich, které nejsou soucasti dila, ale budou
provadénim dila dotéeny, po ukonceni praci neprodlené do plvodniho stavu;

gg. Zajisténi bezpecnosti pfi provadéni dila ve smyslu bezpecnosti prace i ochrany
zivotniho prostredi a zelené v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., natizenim vlady
¢. 591/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb;

hh. Pfedlozeni vzork(i dodavanych material(, a to i fyzicky, na Zadost objednatele;
ii. Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech.

Veskeré naklady spojené s body a. aZ ii. tohoto ¢lanku nese zhotovitel a jsou
soucasti celkové ceny dila, neni-li v konkrétnim bodé stanoveno jinak.

Zhotovitel provede také viechny prace, poskytne sluzby a zajisti doddvky vsech véci, které
nejsou vyslovné uvedeny ve smlouvé, ale kde je mozno rozumné ze smlouvy nebo
okolnosti jejiho uzavieni dovodit, Ze jsou nutné pro fadnou funkci a dokonceni dila, jako
kdyby tyto prace, sluzby anebo doddavky byly ve smlouvé vyslovné uvedeny.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem praci
(polozkovym rozpoctem), rozhodnutimi a vyjadfenimi statni sprdvy a samospravy,
predpisy upravujicimi provadéni stavebnich dél / dél obdobného charakteru, ustanovenimi
smlouvy a se svoji nabidkou podanou v ramci zadavaciho fizeni (,nabidka“).

Vsechny pouZité materidly, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim kladenym
na jejich jakost a musi mit prohlaseni o shodé podle zdkona o technickych pozadavcich.
Jakost dodavanych materidld, vyrobkd a konstrukci bude doklddana predepsanym
zpusobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze s odbornou péci prostudoval projektovou dokumentaci a dalsi
podklady predané mu objednatelem a prohlasuje, Ze projektovd dokumentace a dalsi
podklady postacuji k provedeni dila podle této smlouvy a neni tfeba je jakkoliv ménit nebo
doplnovat.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma pfislusné opravnéni k Cinnostem, jichz je k pInéni této
smlouvy treba.

Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérnda mista a méreni odbéru médii. Odbérna mista
budou po celou dobu provadéni dila ptistupnd objednateli a osobé vykonavajici technicky
dozor objednatele.

Objednatel i zhotovitel souhlasné prohlasuji, Ze dilo je na zdkladé shora uvedené
specifikace dostateéné urcité a srozumitelné vymezeno, zejména co do umisténi, rozsahu,
podoby a kvalitativnich podminek, které je tfeba pfi jeho realizaci dodrzet.

. Zhotovitel bere na védomi, Ze dilo podle této smlouvy je spolufinancovdno s dotaci

z Narodniho programu Zivotni prostfedi — Narodni plan obnovy, nazev projektu: BAZEN
ZABREH, Obornik 608/39, 789 01 Zabreh, Obornik 608/39, 78901 Zabreh, reg. €. projektu:
5240200148.



Ill. Osoby opravnéné k jednani

Ve vécech smluvnich, véetné zmén této smlouvy, jakoZ i v jinych pravnich jedndnich jednaji
opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Jakdkoli pravni jedndni ¢inéné v souvislosti
s touto smlouvou podléha schvéleni pfislusného organu objednatele. Zhotovitel odpovida
objednateli za soulad udaji uvedenych ve smlouvé a v obchodnim rejstriku.

Ve vécech technickych ve vztahu k pInéni této smlouvy jsou oprdvnéni jednat tito zastupci
smluvnich stran:

Za objednatele: Ing. Dalibor Barton, tel. 583 468 204
e-mail: dalibor.barton@muzabreh.cz

Za zhotovitele: Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy dle nabidky, tel. Bude
doplnéno pred uzavienim smlouvy dle nabidky
e-mail: Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy dle nabidky

Jakékoliv uplatnéni narokd vyplyvajicich smluvnim strandm z této smlouvy nebo jiné
podstatné sdéleni tykajici se smluvnich ujednani musi byt provedeno pisemné nebo
elektronicky, podepsano opravnénymi zastupci smluvnich stran pro jednani ve vécech
smluvnich a doru¢eno druhé smluvni strané prostrednictvim datové schranky, maji-li ji obé
strany zfizenu, pfipadné postou. Ostatni sdéleni ¢i informace, nemaji-li podstatny vliv na
plnéni prav a povinnosti jedné ze smluvnich stran podle této smlouvy, mohou byt
sdélovdna ustné Ci prostfednictvim elektronické posty. Smluvni strany berou vyslovné na
védomi, Ze takova sdéleni maji operativni a podplrny charakter a nezavazuji druhou
smluvni stranu do doby, neZ je spInén postup podle prvni véty tohoto ustanoveni.

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni predmétu dila podle této smlouvy je areal/budova Plaveckého aredlu
Zabreh (Obornik 608/39, Zabreh).

Stavenistém / mistem plnéni se rozumi zhotovitelem ohraniceny prostor, ktery slouZi
pro provadéni dila podle této smlouvy. Zafizenim stavenisté / mista plnéni se rozumi
docasné objekty, zafizeni a jiné véci movité, které po dobu provadéni dila slouzi
provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele (nebo jeho
pracovnikd c¢i dalSich osob vyuZitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pfi plnéni této
smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté / mista plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se s odbornou péci seznamil s mistem plnéni a Ze misto plnéni je
vhodné k provadéni dila.

V. Doba plnéni

Zhotovitel je povinen provést dilo, tj. fddné dokoncit a predat objednateli, v souladu
s podminkami této smlouvy nejpozdéji do 150 kalendainich dni ode dne predani
stavenisté (mista plnéni) objednatelem.

Projektova dokumentace a veskera potiebna povoleni pro realizaci dila budou zhotoviteli
predana pfi podpisu této smlouvy.
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Objednatel predpokladd predani mista plnéni zhotoviteli v fijnu 2025. O predani mista
plnéni pofidi smluvni strany pisemny zapis, ktery vyhotovi objednatel. Z dvodu prodleni
objednatele s predanim mista plnéni nevznikd zhotoviteli narok na nahradu Skody, smluvni
pokutu, zvySeni ceny za dilo nebo jakékoliv jiné finan¢ni nebo nefinancni plnéni, které ma
sankcni charakter nebo sméruje k navySeni ceny za dilo.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z diavodU, které nevznikly
jednanim, opomenutim, ptipadné necinnosti zhotovitele, bude jedndano o posunuti
terminu dokonceni stavby. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonceni stavby musi byt
v souladu s ¢l. XV odst. 6 uzavien dodatek k této smlouvé.

Zhotovitel mUze prerusit nebo zastavit provadéni dila, pokud nebudou prokazatelné
splnény parametry vhodného pocasi pro provadéni stavebnich praci dle platnych norem
CSN, norem EN DIN nebo technologickych predpisti pro realizaci predmétu dila dle této
smlouvy. Doba (pocet dnll), po kterou bude provadéni dila preruseno nebo bude
provadéni dila zastaveno, se nezapocitava do Ihaty pro dokonceni dila dle odst. 1 tohoto
¢ldanku. O duvodech preruseni nebo zastaveni dila je zhotovitel povinen informovat
objednatele bez zbytecného odkladu. PreruSeni nebo zastaveni provadéni dila podle
tohoto ¢lanku miZe zhotovitel pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen zacit s provdadénim dila bezodkladné, a to nejpozdéji do sedmi (7)
kalendarnich dnl po predani mista plnéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je
objednatel oprdvnén od smlouvy odstoupit.

Dilo bude povazovano za provedené v okamiziku jeho fadného dokonceni a predani
objednateli v misté plnéni.

Pokud zhotovitel pfipravi radné a v souladu s touto smlouvou dokoncené dilo k predani
pred terminem sjednanym v ¢lanku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej
prevzit.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli ke dni pfedani a prevzeti stavenisté (mista
plnéni) aktudlni detailni harmonogram provadéni dila, jenz respektuje zadavaci pozadavky
objednatele. Harmonogram bude ndsledné stvrzen podpisem zdastupce objednatele
opravnénym jednat ve vécech technickych. Zhotovitel je povinen se timto
harmonogramem fidit. V pfipadé, Ze nebude pfedloZen aktudlni harmonogram pfi predani
stavenisté objednatelem, bude postupovéano dle ustanoveni ¢lanku X. odst. 1 pism. j) této
smlouvy.

Harmonogram provadéni dila za¢ina terminem preddni a prevzeti stavenisté (mista plnéni)
a konci terminem predani a prevzeti dila véetné lhlty pro vyklizeni stavenisté a bude
zpracovan v podrobnostech tydenniho harmonogramu.

.V harmonogramu provadéni dila musi byt uvedeny zakladni druhy praci vramci

jednotlivych provoznich soubor( a stavebnich objekt( (jsou-li relevantni) a u nich musi byt
uveden predpokladany termin realizace a finan¢ni objem provadénych praci v jednotlivych
mésicich provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZzovat harmonogram provadéni dila v aktudlnim stavu a v pfipadé



zmény vidy do tfi (3) pracovnich dnl predat objednateli aktualizovany harmonogram
provadéni dila v podrobnostech odpovidajicich plivodnimu harmonogramu. Aktualizace
harmonogramu podléhaji schvaleni objednatelem, tj. jeho zdstupcem ve vécech
technickych. Pokud nebude aktualizovany harmonogram objednatelem schvalen,
povazuje se aktualizovany harmonogram za neplatny a zhotovitel musi dodrzovat plvodni
schvaleny harmonogram.

VI. Cena za dilo a platebni podminky

Cena za kompletni provedeni dila ¢ini Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy dle
nabidky K¢ bez DPH.

PFi plnéni této smlouvy se uplatni rezim preneseni dafiové povinnosti u stavebnich praci
podle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisli (ZDPH).

Smluvni strany se dohodly na dil¢éim plnéni ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vidy k 1. dni
nasledujiciho kalendarniho mésice po ukonceni dil¢i etapy. K tomuto datu bude
poskytovatelem plnéni (zhotovitelem) vystaven darfiovy doklad v rezimu preneseni dané
na prijemce plnéni (objednatele).

Poskytovatel plnéni se zavazuje uhradit pfijemci plnéni sankci za nespravné vystavené
danové doklady a z tohoto divodu nutnosti podani dodatecného pfiznani a pozdni dhrady
dané ve vysi sankce uplatnéné ndsledné spravcem dané (tzn. repo sazba + 14 % bod(
za kaZzdy den prodleni s thradou dané podle § 252 zakona ¢. 280/2009 Sb., darfiovy fad,
ve znéni pozdéjsich predpisa).

Pravo na zaplaceni ceny za dilo vznika zasadné provedenim dila a jeho predanim
objednateli.

Cena za dilo je cenou pevnou na zakladé predchozi cenové nabidky zhotovitele a je platna
po celou dobu trvani této smlouvy bez ohledu na vyvoj inflace, zmén danovych sazeb ci
jiné skutecnosti, promitajici se do ceny vyrobk( ¢i sluzeb na trhu. Cena za dilo obsahuje
vesSkeré naklady zhotovitele spojené s pInénim této smlouvy a nepodléha Zzadnym jinym
zménam nez tém, které jsou uvedeny ve smlouvé. V cené za dilo je mimo jiné zahrnut i zisk
zhotovitele, naklady na energii, vodu, topeni apod. spotfebované v dobé realizace dila,
naklady na zajisténi bezpecénosti a hygieny prace, opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi,
poplatky za zdbor verejného prostranstvi a zajisténi nezbytnych dopravnich opatreni.
Zhotovitel nemuze pozadovat zvySeni ceny ani tehdy, vyzadalo-li si provedeni dila tak, jak
bylo sjednano, jiné usili nebo jiné naklady, nez bylo predpokladdno nebo maji-li rozsah
nebo nakladnost sjednané prace za nasledek prekroceni ceny nebo objevi-li se potfeba
dalSich praci k dokonceni dila, které bylo mozné pfi uzavirani smlouvy na zakladé
zkusenosti a odbornych znalosti zhotovitele rozumné predpokladat.

Veskeré poplatky a naklady na evidenci, odvoz, uloZeni, skladovani, likvidaci ¢i jiné
nakladani s vytézenymi Ci jinak vzniklymi odpady, obaly ¢i jinymi nepotifebnymi materialy
pfi provadéni dila nese zhotovitel. Veskeré naklady na ochranna a bezpecnostni opatreni
potfebna pro provedeni dila nese zhotovitel.
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Vyskytne-li se pri provadéni dila potfeba provedeni nebo neprovedeni praci, které Ize
na zakladé této smlouvy oznacit za dodatecné prace (dale jen viceprace) nebo prace, které
nebudou realizovany (dale jen ménéprace), je zhotovitel povinen provést jejich presny
soupis v€etné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli pfedem k odsouhlaseni.
Objednatel je povinen vyjadfit se k ndvrhu zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu. Obé strany
nasledné zménu sjednané ceny za dilo dohodnou elektronickou formou a podepisi
dodatek ke smlouvé o dilo elektronickym podpisem v souladu se zdkonem ¢. 297/2016 Sb.,
o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdé;jsich predpisu.

Viceprace jsou jakékoliv prace nebo doddvky, které nebyly soudasti projektové
dokumentace nebo soupisu polozek / polozkového rozpoctu a nutnost jejich provedeni
vznikla v dusledku okolnosti, které smluvni strany jednajici s nalezitou péci pred podpisem
této smlouvy nemohly predvidat, a jejich provedeni je nezbytné k fadné funkci dila a k jeho
dokonceni.

Ménéprace jsou jakékoliv prace nebo dodavky, které byly soucasti projektové
dokumentace nebo soupisu polozek / polozkového rozpoctu, nebo jejichZz provedeni je
obvyklé vzhledem k povaze provadéného dila, ale jejichZ provedeni neni tfeba k fadné
funkci dila nebo jeho dokonceni, aniz by tim dilo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.

Viceprace budou ocenény takto:

a. Na zdkladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle
polozkového ocenéni dila a pokud v nich prace, sluzby nebo dodavky tvofici
viceprace nebudou obsazeny, tak zhotovitel dopini jednotkové ceny podle Cenové
soustavy URS CZ a. s., Tiskarska 257/10, Malesice, 108 00 Praha 10, pro to obdobi,
ve kterém maji byt viceprace realizovany.

b. Vyndsobenim jednotkovych cen podle pfedchoziho pismene a mnoistvi
provedenych mérnych jednotek bude stanovena cena vicepraci.

c. Nazakladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, pfedevsim v pripadech, kdy
se dané polozky stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb v ceniku URS CZ a.s.,
Tiskarska 257/10, Malesice, 108 00 Praha 10, pro to obdobi nenachazeji, mohou
byt jednotkové ceny stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele, kterou
objednatel pfedem odsouhlasi.

Ménéprace budou ocenény takto:

a. na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle
polozkového ocenéni dila,

b. vynasobenim jednotkovych cen uvedenych v ocenéném vykazu vymér a mnozstvi
neprovedenych mérnych jednotek bude stanovena cena ménépraci.

Smluvni strany se dohodly na dil¢im pInéni. Platby budou probihat bezhotovostni formou
na zakladé vystavené faktury na bankovni uUcet zhotovitele uvedeny v této smlouvé
s datem zdanitelného plnéni vzdy k poslednimu dni kalendafniho mésice, za ktery bude
fakturovano. Smluvni strany se dohodly, Zze zménu bankovniho spojeni a Cisla uctu je
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zhotovitel povinen vcas sdélit objednateli. Toto sdéleni musi byt origindlni, musi byt
podepsano zhotovitelem a doruceno objednateli datovou zprdvou. V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé nebo bude uvedeno bankovni
spojeni a Cislo Uctu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdélenim
podanym datovou zpravou o jeho zméné nebo tyto nalezitosti budou uvedeny chybné, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli se Zadosti o provedeni opravy ¢i o doplnéni.
Ode dne doruceni nové, doplnéné nebo opravené faktury bézi nova lhata splatnosti.

Zhotoviteli nebudou poskytovany zalohy.

Faktura bude obsahovat fadny, vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych praci,
popfipadé i jiné doklady, vyzaduje-li je tato smlouva. V pfislusnych fakturdch musi byt
zhotovitelem pouzity stejné definice pro plnéni praci, sluzeb nebo doddvek jako
ve smlouvé. Faktury musi byt prokazatelné doruceny objednateli na adresu uvedenou
v zahlavi smlouvy. PFi vystaveni faktury a jejim doruceni objednateli musi byt vidy dodrzen
postup stanoveny v ¢l. VI odst. 3 této smlouvy.

Splatnost castky uvedené na faktufe Ccini tficet (30) kalendafnich dnd ode dne
prokazatelného doruceni origindlu faktury objednateli. Objednatel neni vazan
zhotovitelem chybné stanovenym datem splatnosti na fakture. K faktufe obsahuijici prace,
doddvky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepfihlizi a objednatel neni
povinen v ni fakturovanou ¢astku uhradit.

Danové doklady musi obsahovat veskeré naleZitosti dariového dokladu podle pfislusnych
pravnich predpis@i a naleZitosti uvedené ve smlouvé, zejména nazev projektu ,BAZEN
ZABREH, Obornik 608/39, 789 01 Zabreh“ a registraéni ¢&islo projektu ,,5240200148%,
pripadné i dalsi nalezitosti, jejichz poZzadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po
podpisu smlouvy. Danové doklady musi byt vystaveny v reZimu preneseni dané na
pfijemce plnéni (objednatele). V pfipadé, Ze darnové doklady nebudou obsahovat
pozadované naleZitosti, je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, Ih(ita splatnosti
pocne béZet znovu od doruceni radné opraveného darfiového dokladu.

Faktury vystavené zhotovitelem budou zaroven slouzit jako darfiovy doklad, budou vydany
a doddany objednateli nejdfive v den uskuteénéni zdanitelného plnéni, nejpozdéji vsak do
patnacti (15) kalendarnich dnid od jeho uskuteénéni a musi splfiovat vSechny ndlezZitosti
danového dokladu podle vSech pfislusnych pravnich predpist platnych ke dni vystaveni
faktury, zejména zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisli a § 435 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

V ptipadé, Ze splatnost faktur pfipadne na den pracovniho klidu nebo volna, jsou splatné
nasledujici pracovni den.

VII. Odpovédnost zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim nakladem, na vlastni nebezpeci a v souladu
s touto smlouvou. Zhotovitel zajisti provadéni dila prevazné svymi zaméstnanci pod svym
osobnim vedenim. Objednatel si vyslovné vyminuje, Ze vykon ¢innosti osoby na pozici
Hlavni technik, ktera byla predmétem technické kvalifikace v zadavacim fizeni, bude



provadén kmenovymi zaméstnanci zhotovitele. Je-li dilo nebo jeho cast provadéna
poddodavatelem zhotovitele, musi veskeré odborné prace vykondvat pouze osoby majici
k nim pfislusna opravnéni a kvalifikaci. Zhotovitel za prace a dodavky poddodavatele
odpovida objednateli tak, jako by je provadél sdm, vcetné poskytnuti zaruky a narokd z ni
plynoucich. O poctu poddodavatell a jejich opravnénych osobach je zhotovitel povinen
objednatele informovat pred provadénim dila. Zmény v poctu nebo osobdch
poddodavateld v priibéhu provadéni dila oznami zhotovitel objednateli a koordinatorovi
BOZP (je-li relevantni) bez zbytec¢ného odkladu.

Zhotovitel bude pti provadéni dila postupovat s odbornou péci a neohrozi bezpeénost
Zadnych osob nebo majetku. Prace, sluzby a dodavky, které jsou provadény, poskytovany
nebo dodavany podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodd v takovém
rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo kompletni, funkéni, bezpeéné a spolehlivé dilo
slouzici svému ucelu.

Nebezpeci Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v pIném rozsahu az do okamziku
predani a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou z jeho ¢innosti v souvislosti s provadénim
dila.

Zpusobi-li zhotovitel pti provddéni dila Skodu na majetku, zdravi nebo Zivoté objednatele
nebo jiné osoby, je povinen bez zbyte¢ného odkladu na vlastni ndklady uvést vse v predesly
stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo Zada-li to poskozeny, nahradit poSkozenému vzniklou
Skodu ¢i jinou Ujmu.

Zhotovitel je za Skodu odpovédny i v pripadé, pokud ji zplsobi jakakoli tfeti osoba,
prostfednictvim které zhotovitel plnil zavazky vyplyvajici ze smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat viechny platné a G¢inné pravni predpisy Ceské republiky
a Evropské unie vztahujici se kdilu, technické normy véetné jejich doporucujicich
ustanoveni a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se bude rovnéz fidit zejména
povolenimi, vyjadfenimi a pokyny pFislusnych orgdnl vefejné spravy Ceské republiky,
které mohou ovliviiovat provadéni dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tuto smlouvu uzavrel na zdkladé rozumného prezkoumdni udaja
vztahujicich se kdilu pfedanych mu objednatelem a informaci, které mohl ziskat
prohlidkou mista plnéni a jinych jemu dostupnych dat vztahujicich se k dilu, a potvrzuje,
Ze jeho zanedbani seznamit se se vSemi témito Udaji ainformacemi ho nezbavuje
odpovédnosti za radny odhad obtiznosti nebo ceny Uspésné realizace dila. Zhotovitel
nema narok na zadné dodatecné finanéni plnéni nebo prodlouzeni terminu dokonceni dila
z dlivodu chybné interpretace jakychkoliv podkladl vztahujicich se k dilu a prebira na sebe
nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel zajisti ochranu objednatele proti jakymkoliv zavazk(im, Skodam, narokdm,

poplatklim, pokutdam a vydajam jakéhokoliv druhu, které vyplyvaji nebo jsou vysledkem
poruseni pravnich predpisti nebo technickych, popft. jinych norem zhotovitelem. Nesplni-
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li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit Skodu, kterda takovym
porusenim objednateli vznikne.

Pfi plnéni této smlouvy je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, technického
dozoru objednatele a koordinatora BOZP (je-li relevantni) vydanymi v souladu s pfedanou
dokumentaci, pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie a touto smlouvou.
Takové pokyny objednatele nepredstavuji zménu této smlouvy a plnéni takovych pokyn
vydanych pred provedenim nebo v pribéhu provadéni urcité prace zhotovitelem nemf(ize
byt divodem pro zvyseni cen za plnéni ani pro prodlouzeni |hat pro plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen minimalné do 31.12.2036 poskytovat poZadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim
povéienych organl (SFZP, MZP CR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, prislusného orgdnu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je dale povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatka,
originaly ucetnich doklad(i a veSkerou dokumentaci souvisejici s predmétem této smlouvy
minimdlné do 31.12.2036. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoZnit osobdm
opravnénym k vykonu kontroly projekt( provést kontrolu doklad(i souvisejicich s plnénim
této smlouvy. Pokud je v Ceskych pravnich predpisech stanovena |h(ta delsi, musi ji
zhotovitel pouzit.

Objednatel pozaduje po zhotoviteli pritomnost Hlavniho technika (pfipadné
v nepfitomnosti Hlavniho technika jeho zdstupce) pfi realizaci instalace tepelného
Cerpadla, a to po dobu alesponi 1 hodiny denné, kdy Hlavni technik bude koordinovat
provadéni dila a provadét zapis do stavebniho deniku. Hlavni technik musi disponovat
osvédcenim o profesni kvalifikaci ve smyslu § 10d odst. 2, resp. § 10d odst. 3 zakona ¢.
406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich pfedpist, v oboru Instalatér
soustav s tepelnymi cerpadly a mélkych geotermalnich systéml (26-074-M) a se
zhotovitelem musi byt v pfimém pracovnim poméru. Hlavni technik (pfipadné v
nepfitomnosti Hlavniho technika jeho zdstupce) bude vystupovat v technickych a
stavebnich zdlezZitostech pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to zejména pfi zhotovovani
dila, kontrolnich dnech, jednanich s objednatelem ¢&i technickym dozorem objednatele,
apod.

Hlavni technik:  Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy dle nabidky

Tel. ¢islo: Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy dle nabidky
E-mail: Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy dle nabidky
Zhotovitel je opravnén zménit Hlavniho technika uvedeného v ¢lanku VII. odstavci 13 této

smlouvy o dilo pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze Hlavni technik, ktery je uveden v ¢lanku VII. odstavci 13
této smlouvy o dilo, je zkusenym pracovnikem a disponuje odbornou kvalifikaci
odpovidajici povaze dila. V pfipadé zmény osoby na pozici Hlavni technik musi nova osoba
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splnovat pozadavky na technickou kvalifikaci v zadavacim fizeni a rovnéz pozadavky dle
tohoto odstavce.

Zhotovitel je vazan plnénim zasady vyznamné neposkozovat environmentalni cile dle ¢l.
17 Natizeni o Taxonomii.

Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v pIném rozsahu $kodu vzniklou v disledku
poruseni povinnosti provést dilo bez vad nebo v dlsledku toho, Ze se vady vyskytly v dobé
zaruky.

VIII. Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm (7) kalendarnich dnt
predem, kdy bude dilo pfipraveno k predani.

Mistem predani dila je misto, kde se dilo provadélo.

Objednatel je opravnén prizvat k predani dila i jiné osoby, jejichz Gcast poklada
za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila). Zhotovitel je opravnén k predani dila
prizvat své poddodavatele, bylo-li jich uzito.

O prlibéhu preddavaciho fizeni pofidi zhotovitel protokol (zapis).

Povinnym obsahem protokolu jsou:
a. udaje o zhotoviteli, poddodavatelich a objednateli
b. popis dila, které je predmétem predani
c. dohoda o zplisobu a terminu vyklizeni stavenisté (mista plnéni)
d. termin, od kterého pocina bézet zaruc¢ni doba

e. prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo neprejima

Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani, vady, musi protokol obsahovat také:
a. soupis zjisténych vad

b. dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu
narovnani

c. dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za Uéelem odstranéni vad

Objednatel ma pravo odmitnout prevzeti dila pro takové vady, které brani fadnému
uzivani dila nebo jeho uzivani omezuji. V pfipadé, Ze objednatel odmitne dilo prevzit,
uvede v protokolu o predani dila i konkrétni dlivody, pro které odmitd dilo prevzit.
Protokol musi dale obsahovat dohodu o zplisobu a terminech odstranéni vad, popf. jiném
zpUsobu narovnani. Po odstranéni vad, pro které objednatel odmitl stavbu prevzit, popf.
jiném zpUsobu narovnani, se provede dalsi predavaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu.

Doba ode dne odmitnuti pfevzeti dila objednatelem do Uplného odstranéni vad nebo
jiného zplsobu narovnani se povaZzuje za prodleni zhotovitele a objednatel je proto
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve smyslu ¢l. X. odst. 1 pism. b) této smlouvy.
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Prodleni podle tohoto ustanoveni nenastane pouze v pripadé, Ze k odmitnuti prevzeti dila
doslo pred terminem uvedenym v ¢l. V. odst. 1 této smlouvy; timto neni nijak dotéeno
ustanoveni ¢l. V. odst. 1 této smlouvy.

| v pfipadé, Ze se na dile ¢i jeho ¢asti bude vyskytovat v okamziku ptedani vada i vice vad,
je objednatel opravnén, nikoli vSak povinen, dilo prevzit, pficemz uvede, Ze dilo prebira
s vadami. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad, pak plati,
Ze vady musi byt odstranény nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnd ode dne predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |hité odstranit vady i v pripadé, kdy, podle jeho
nazoru, za vady neodpovidda. Ndklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az
do rozhodnuti mistné prislusného soudu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prfeddvaciho fizeni podrobnou fotodokumentaci
(minimalné 200 ks digitalnich fotografii) provadéni dila, kterd bude obsahovat také
fotodokumentaci stavu pred a po realizaci dila, stavebni denik a denik vicepraci. Nedolozi-
li zhotovitel poZzadované doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncéené a zpUsobilé predani.

Nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dni od prevzeti dila bez vad objednatelem je
zhotovitel povinen vlastnim nakladem vyklidit stavenisté / misto pInéni (tj. véetné odvozu
veskerych vzniklych odpadui, veskerych obal(, stroju, zatizeni stavenisté (mista plnéni),
zabezpeceni (mista plnéni), nespotifebovaného montazniho materidlu, nespotfebovanych
stavebnich hmot, dild ¢i materidld a vSech dalSich nespotfebovanych véci, které na
stavenisté (misto plnéni) umistil ¢i nechal umistit zhotovitel) a vyklizené s povrchy
uvedenymi do plivodniho nebo projektovaného stavu predat objednateli.

IX. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Provedené dilo ma vady, jestlize neodpovida vysledku uré¢enému ve smlouvé, ucelu jeho
vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené touto smlouvou nebo obecné
zavaznymi predpisy a technickymi normami. Zhotovitel odpovida za vady faktické i pravni,
zjevné i skryté, které ma dilo v dobé pfechodu nebezpeci Skody na objednatele a dale za ty,
které se na dile vyskytnou v zaruéni dobé.

Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojeni s § 2113 a nasl. ob¢anského zakoniku
objednateli zaruku za jakost dila spocivajici vtom, Ze dilo, jakoZ i jeho veSkeré ¢asti véetné
skrytych, bude po dohodnutou dobu zpUsobilé k pouZiti pro obvykly ucel a zachova
si obvyklé vlastnosti.

Zarucni doba pocina bézet dnem prevzeti dila bez vad objednatelem a trva 60 mésicu.
V pripadé material( a vyrobk( spotifebni povahy zhotovitel poskytuje objednateli zaruku
za jakost v souladu se zaru¢nimi podminkami vyrobcl téchto materidld a vyrobka,
nejméné vsak v délce 24 mésica, kterd zacind plynout ode dne predani a prevzeti dila.
Zhotovitel pisemné sdéli, kterych casti dila se zkracena zarucni doba tyka, a to nejpozdéji
pfi predani dila.

V pripadé, Ze bylo dilo pfedano a prevzato podle ¢lanku VIII. odst. 9 této smlouvy,
prodluzuje se zarucni doba dila o dobu odstrafiovani vad ¢i vady.
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5. Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila dodavateli bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy je zjisti, nejpozdéji do uplynuti zaruéni doby. Oznadmeni vady musi byt zhotoviteli
zaslano pisemné (elektronickou cestou) nebo telefonicky s pisemnym potvrzenim. V
oznameni vad musi byt vada popsana, véetné toho, jak se projevuje, a navrzen zpUsob a
Ihdta pro jeji odstranéni. Dodavatel je povinen potvrdit prijeti reklamace a zahdjit
odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne doruceni reklamace,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Naklady na odstranéni vad nese zhotovitel.

Kontaktni Gdaje pro uplatnéni reklamaci:
tel.: Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy dle nabidky

e-mail: Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy dle nabidky

Pracovni doba zahrnuje vSedni dny od 7:30 do 16:30. Reklamace se povazuje za
uplatnénou v okamziku telefonatu (s naslednym pisemnym potvrzenim) nebo odeslani e-
mailu na uvedeny kontakt.

6. V pfipadé, Ze objednatel nesdéli pfi reklamaci v ramci zakonné doby odpovédnosti
zhotovitele za vady nebo zarucéni doby zhotoviteli jinou pfiméfenou lhltu pro odstranéni
vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen
nastoupit k odstranéni vady nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dn(, nebrani-li vada
béZznému uzivani dila, pfi havarijnim stavu nebo hrozi-li nebezpeci skody velkého rozsahu
nejpozdéji do jednoho (1) pracovniho dne od doruceni reklamace. Zhotovitel je povinen
odstranit reklamované vady vlastnim nakladem nejpozdéji do tticeti (30) kalendarnich dnt
poté, co mu budou ozndmeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak nebo
s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstrani reklamované vady vcas
nebo radné, ma objednatel pravo od této smlouvy odstoupit.

7. Neodstrani-li zhotovitel vady dila nebo nenastoupi-li k odstranéni vady dila v dohodnuté
nebo smlouvou stanovené Ihté, vznika objednateli rovnéz pravo vadu odstranit sém nebo
ji nechat odstranit, a sice na naklady zhotovitele, aniz by tim objednatel omezil jakakoliv
sva prava dand mu touto smlouvou, véetné prava na smluvni pokutu a nahradu Skody.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady spojené s odstranénim vady do tficeti
(30) kalendarnich dnl po obdrzeni vyuctovani nakladl objednatele.

8. Odevzdanim nového plnéni v ramci odstranéni vady a odpovédnosti za vady tohoto plnéni
plati ustanoveni této smlouvy tykajici se mista a zplsobu plnéni a uplatfiovani prav z
odpovédnosti za vady obdobné.

X. Smluvni pokuty

1. Objednatel je opravnén v pfipadé poruseni smlouvy zhotovitelem uplatnit v{ici zhotoviteli
narok na smluvni pokutu a v takovém pfipadé je zhotovitel povinen smluvni pokutu
objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovni zaruky nebo
uloZené jistoty. Smluvni strany sjednavaji smluvni pokutu pro nasledujici pripady poruseni
smlouvy a v nasledujici vysi:

a. Pokud zhotovitel nezacne provadét dilo do sedmi (7) pracovnich dnd od predani
stavenisté (mista plnéni), Cini vySe smluvni pokuty 0,2 % z celkové ceny dila bez
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DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfeddanim dila bez vad ¢ini vySe smluvni pokuty
0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkli vterminu
uvedeném v protokolu o predani dila ¢ini vySe smluvni pokuty 0,2 % z celkové ceny
dila bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni, a to az do odstranéni posledni z vad
uvedenych v protokolu.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nastupem k odstranénivad,
které se na dile vyskytnou v zakonné dobé odpovédnosti zhotovitele za vady nebo
zaruc€nidobé, v souladu v €l. IX. odst. 6 této smlouvy, Cini vySe smluvni pokuty 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Jedna-li se o vadu,
ktera brani radnému uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody velkého
rozsahu, cini vySe smluvni pokuty 0,4 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Zze bude zjisténo nedodrzeni porfadku na pracovisti nebo nedodrzeni
BOZP a PO, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli pokutu ve vysi
5.000 K¢ za kazdy prokazatelné zjistény pripad nedodrzeni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté dle ¢lanku VIII. odst. 12 je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za
kazdy i zapocaty den, po ktery bude stavenisté uzivat neoprdvnéné, a to az do dne
vyklizeni stavenisté.

V ptipadé, Ze zhotovitel v dohodnutém terminu nedoda veskeré doklady
a certifikdty uvedené v ¢lanku XIIl. odst. 9 pism. f) nutné pro uZivani dila, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za
kazdy nedodany doklad a kaZzdy zapocaty den prodleni.

Pokud bude Hlavni technik nepfitomen v rozporu s ¢lankem VII. odst. 13 této
smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ za kazdy den nepfitomnosti Hlavniho technika.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi pokyn objednatele uvedeny v zapisu
z kontrolniho dne, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli za kaidy
nedodrzeny pokyn smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepredlozi objednateli ke dni predani stavenisté
objednatelem aktualni detailni harmonogram provadéni dila, jenz respektuje
zadavaci pozadavky objednatele a jenzZ je vypracovan v souladu ¢l. V. odst. 9 az 12,
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢lanku XV. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti
zhotovitele mit fadné uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplUsobenou vykonem své cinnosti, kterou vykonava v souvislosti s plnénim
predmétu této smlouvy o dilo, a to po celou dobu platnosti a ucinnosti této
smlouvy o dilo a déle i po celou dobu béhu sjednané zarucni doby vztahujici
se k predmétu plnéni této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zapocaty tyden, v némz nebude mit
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uzavienou pojistnou smlouvu s parametry stanovenymi v ¢l. XV. odst. 4 této
smlouvy.

I. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢lanku XV. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti
zhotovitele mit fadné uzavienou smlouvu o pojisténi stavebnich a montaznich rizik,
které mohou vzniknout v pribéhu montaze nebo stavby, a to az do terminu
radného predani a prevzeti dila objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy zapocaty mésic, v némz
nebude mit uzavienou pojistnou smlouvu podle ¢l. XV. odst. 5 této smlouvy.

m. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost provadét dilo za pfimé ucasti osob,
kterymi byla prokdzana technicka kvalifikace v rdmci prislusného zadavaciho fizeni
(tj. osoby Hlavniho technika uvedeného v ¢l. VII odst. 13 této smlouvy nebo
zménéného podle ¢l. VII. odst. 14 této smlouvy), je objednatel oprdvnén pozadovat
po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy takovy pfipad poruseni
a kazdou osobu, a to i opakované.

n. V pripadé neumoznéni kontroly dle ¢l. VII. odst. 11 a 12 je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy pfipad
poruseni, a to i opakované.

0. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢lanku VII. odst. 16 této smlouvy, tj. porusenim
povinnosti zhotovitele vsouladu s plnénim zdsady vyznamné neposkozovat
environmentalni cile dle ¢l. 17 Natizeni o Taxonomii, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy prokazatelné zjiStény pripad
nedodrzZeni.

Zaplaceni smluvni pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele zavazku splnit povinnosti
dané mu touto smlouvou.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad prodleni s Uhradou finanéniho pinéni kteroukoli
z obou smluvnich stran podle této smlouvy na uroku z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné
¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Narok na smluvni pokutu se nedotyka naroku na nahradu sSkody, ktery prevysuje vysi
smluvni pokuty.

Smluvni pokutu nebo smluvni Urok z prodleni vyuétuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opravnuje, a zplsob vypoctu celkové vyse sankce. Povinna strana je
povinna zaplatit smluvni pokutu na ucet druhé smluvni strany nejpozdéji do tficeti (30)
kalendarnich dn( po obdrzeni vyuétovani smluvni pokuty nebo Uroku z prodleni.

XI. Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany mohou od této smlouvy odstoupit pro poruseni smlouvy podstatnym
zpUsobem druhou smluvni stranou.

Za podstatné poruseni smlouvy podle § 2002 a nasl. ob¢anského zakoniku, pfi kterém je
druha strana oprdvnéna odstoupit od smlouvy, se povaZuje zejména:

a) vadnost dila jiz v prlbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
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objednatele vady neodstrani ve stanovené |h(té,
b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 30 dnu,

c) prodleni objednatele s predanim stavenisté (mista plnéni) ¢i jinych podstatnych dokladi
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dn(.

2. Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocné rozhodnuto
o zhotovitelové upadku.

3. Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v ptipadé, Ze mu nebude poskytnuta
dotace z Narodniho programu Zivotni prostifedi — Narodni plan obnovy, nazev projektu:
BAZEN ZABREH, Obornik 608/39, 789 01 Zab¥eh, Obornik 608/39, 78901 Zabieh, reg. &.
projektu: 5240200148, ptip. jind dotace, prostfednictvim které ma byt dilo
spolufinancovano.

4. Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

5. Ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni ozndmeni o odstoupeni druhé
strané smlouvy.

6. Odstoupenim od smlouvy nezanikaji ndroky smluvnich stran na zaplaceni smluvni pokuty,
urokd z prodleni a ndhrady Skody.

7. Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou
nasledujici:
a. zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych podle zpUsobu,
kterym je stanovena cena za dilo,

b. zhotovitel vyéisli cenu provedenych praci,

c. zhotovitel vyklidi stavenisté véetné veSkerého nepouzitého materialu, pokud se
strany nedohodnou jinak,

d. zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila a objednatel je povinen do péti
(5) pracovnich dnli od obdrzeni vyzvy zahdjit predavaci fizeni podle zasad
stanovenych touto smlouvou s tim, Ze v protokolu bude vyslovné uvedeno, Ze dilo
se predava nedokoncené. Protokol bude rovnéz obsahovat dohodu o feSeni zaruk
za realizované ¢asti stavby,

e. objednatel vycisli Skodu, kterd mu vznikne z potfeby realizovat nové zadavaci fizeni
na jiného zhotovitele dila podle této smlouvy. Pokud v ndsledném zaddvacim Fizeni
bude sjednana s novym zhotovitelem cena za dokonceni dila vyssi, nez kdyby dilo
dokoncoval plvodni zhotovitel, ma stavajici zhotovitel povinnost tento cenovy
rozdil uhradit, a to na zdkladé danového dokladu vystaveného objednatelem
nejpozdéji do ctrnacti (14) kalendarnich dnl od podpisu smlouvy s novym
zhotovitelem.

8. Smluvni strany se nasledné vyporadaji podle zasad o bezdivodném obohaceni.

XIl. Pfechod vlastnického prava a nebezpeci sSkody
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1. Vlastnické pravo k predmétu dila nebo jeho ¢asti a nebezpedi Skody na ném prechazi
ze zhotovitele na objednatele okamzikem predani dila.

XIll. Kontrola provadéného dila

1. Objednatel a jim povérend osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele jsou
opravnéni kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel nebo jim povérend osoba
vykonavajici funkci technického dozoru, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym
zplUsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lh(té mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy podstatnym zplsobem, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy podle zdsad stanovenych touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné Ci zapisem ve stavebnim deniku objednatele
ke kontrole vSech praci a konstrukci, které maji byt do dila zabudované nebo nepfistupné,
a to nejméné pét (5) pracovnich dnl pred zakrytim ¢i zabudovanim. Pokud se objednatel
ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén v provadéni dila pokracovat. Pokud
zhotovitel fadné nesplni oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto odstavce,
je povinen vlastnim nakladem takové prace ¢i konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel
pozada. Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto odstavce
splni fadné, aniz se ke kontrole objednatel dostavi, je zhotovitel povinen takové prace
¢i konstrukce na naklady objednatele odkryt, pokud jej o to objednatel pozada. Zjisti-li
se vsak, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a nadslednym zakrytim zhotovitel.

3. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila mlZe objednatel a jim povérena osoba
vykonavajici funkci technického dozoru organizovat kontrolni dny v terminech nezbytnych
pro fadné provadéni kontroly, zpravidla 1x za 14 dn0. Objednatel je povinen oznamit
konani kontrolniho dne nejméné pét (5) kalendarnich dnt pred jeho kondanim. Kontrolnich
dnl jsou povinni se zUcastnit zdstupci objednatele, véetné osob vykondvajicich funkci
technického dozoru, pfipadného autorského dozoru a zastupci zhotovitele.

4. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osoby vykonavajici
funkci technického dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a ukold.

5. Objednatel nebo jim povérend osoba vykondvajici funkci technického dozoru objednatele
pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucastnénym.
6. Stavebni denik

a. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik. Stavebni denik musi byt uloZzeny v misté provadéni dila a
musi byt trvale pristupny opravnénym osobdm objednatele, pfipadné jinym
osobdm opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

b. Povinnost vést stavebni denik kon¢i predanim a prevzetim radné provedeného dila.

c. Ve stavebnim deniku museji byt uvedeny zejména obchodni firma, sidlo a IC
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zhotovitele, nazev, sidlo a IC objednatele, seznam veskeré dokumentace, v ni? je
zachyceno dilo véetné veskerych zmén a doplnk(, odkaz na tuto smlouvu vcéetné
prehledu jejich pripadnych zmén a prehled zkousek viech druhd.

d. Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen ddle zapisovat udaje o provedenych
pracich ajejich ¢asovém postupu, jakosti, zdlvodnéni pripadnych odchylek
provadénych praci od technické specifikace nebo této smlouvy, pocet a identifikaci
osob pracujicich na stavenisti, pocet odpracovanych hodin, klimatické podminky,
jakoz i vSechny dalsi udaje (viz zdkon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisl a jeho provadéci predpisy).

e. V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro
dalsi postup stavby potizuje zhotovitel i pfislusSnou fotodokumentaci, kterd se stane
soucasti stavebniho deniku.

f.  VSechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany. Ve stavebnim deniku nesmi
byt vynechdna volnd mista. Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény
Citelné a musi byt vidy podepsany osobou, kterd pfislusny zapis ucinila. Zapisy do
stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré okolnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamendny zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.

g. Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ i nahlizet nebo pofizovat
vypisy:
i. opravnéni zastupci objednatele
ii. opravnéni zadstupci zhotovitele
iii. osoba povérena vykonem technického dozoru objednatele, je-li ustanoven
iv. osoba povérena vykonem autorského dozoru, je-li ustanoven
v. osoba povérena vykonem koordinace BOZP, je-li ustanoven
vi. zdstupci orgdni statniho stavebniho dohledu, budou-li relevantni
vii. zastupci organl statni pamatkové péce, provadi-li dohled
h. Objednatel nebo jim povéfend osoba vykondvajici funkci technického dozoru
objednatele je povinna se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych

zhotovitelem nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne vzniku zdpisu, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.

i. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povérend osoba vykondvajici funkci technického dozoru objednatele,
musi k tomuto zapisu pfipojit pisemné svoje stanovisko nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnQ, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

j. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzZi jako
podklad pro vypracovani pfipadnych dodatk(l a zmén smlouvy.

7. Seznam poddodavatel(

a. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny pro vedeni
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stavebniho deniku, vést pro ucely radné, prabéiné a presné evidence samostatny
seznam poddodavatelU.

Zhotovitel je povinen predat kompletni seznam poddodavatelll objednateli
pfi predani dokoncéeného dila.

8. Denik vicepraci

a.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni
stavebniho deniku, vést pro Ucely fadné, pribézné a presné evidence samostatny
denik vicepraci.

Do deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo uUpravy dila,
které se odchyluji od technické specifikace nebo této smlouvy a veskeré viceprace
nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvést strucny, ale prfesny
technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz vymér a
navrh na zvyseni Ci snizeni ceny. Objednatel se k témto zdpisiim vyjadfuje na
vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vsak do péti (5) pracovnich dnl od vyzvani
zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat iodkaz na zdpis v radném
stavebnim deniku a presné urceni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého dlvodu.

Tento denik Ize nahradit tim, Ze viceprace a ménéprdace uvedené v bodech b. a c.
budou vypsany do stavebniho deniku a nasledné preneseny do zapisu z kontrolniho
dne.

9. Provadéni dila, bezpecnost prace, hygiena a pozarni ochrana

a.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu
objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit
pfi vynaloZeni odborné péce.

Véci, které jsou potrebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud
v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Zatizeni stavenisté (mista plnéni) se zavazuje vybudovat a zabezpedit vlastnim
nakladem zhotovitel, ktery nese rovnéz i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu,
vyklizeni a uklid stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material,
o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, zZe
k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich poutziti podle pfislusnych predpist nezbytna.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak pfi pfedani a prevzeti dila
soubor dokladll a certifikatd rozhodujicich material( uzitych k vybudovani dila,
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zejména:

e dokumentaci skutecného provedeni stavby ve tfech (3) tisténych paré
a v elektronické podobé ve formatech PDF a DWG od autora projektu véetné
jeho souhlasu s provedenim stavby,

e geodetické zaméreni stavby zpracované uredné opravnénym zemémérickym
inZenyrem,

e prohlaseni o shodé ke vSem pouzitym materidlim, certifikaty,

e osvédceni o vlastnostech pouzitych materidld,

e navody k pouzitym vyrobk{m,

e povinné revize,

e zkousky hutnéni, pfip. dalsi relevantni zkousky,

e origindl stavebniho deniku,

e preddavaci protokol véetné odstranénych zavad nebranicich uzivani,

e kompletni fotodokumentaci ke stavbé,

e doklady o likvidaci odpadu, ptip. prohlaseni o likvidaci odpadi, pripadné
veskeré jiné dokumenty souvisejici s ulozenim / recyklaci / likvidaci odpadt dle
pozadavk(l poskytovatele dotace.

Tento soubor dokladl a certifikatd rozhodujicich materiadl( uzitych k provedeni
dila zhotovitel doloZi pisemné i elektronicky na CD.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho povoleni, bylo-li vydano.

Pokud porusenim povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila, vyplyvajicich z obecné
zavaznych pravnich predpisd ¢i z této smlouvy, vznikne objednateli ¢i tfetim
osobdam jakakoliv Skoda, odpovida za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinéni.

Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob nachazejicich
se na stavenisti a provede jejich proskoleni o bezpe¢ném pohybu na stavenisti (v
misté pInéni). Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpecnost vSech téchto osob zejména
vybavenim ochrannymi pracovnimi pom(ckami, pravidelnym proskolovanim a
dozorem v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), hygienickych
predpist a uskute¢nénim vsech dalSich potrebnych preventivnich opatreni
vedoucich k ochrané Zivota a zdravi téchto osob.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSichni jeho zaméstnanci a pracovnici jsou radné
a prokazatelné proskoleni a sezndmeni s pravnimi a ostatnimi predpisy BOZP a PO,
s planem BOZP véetné jeho ptiloh a aktualizaci, se vSemi pokyny tykajicimi se BOZP,
které mu budou v pribéhu praci predany.

Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na stavenisti (v misté plnéni). Je povinen
zabezpecovat vlastnim nakladem, aby po dobu provadéni dila nedochazelo k
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narusSovani poradku a Cistoty na stavenisti (v misté plnéni) ¢i Skodam na vécech,
které se v prostoru stavenisté (v misté plnéni) nachdzeji. UdrZovat pfistupové
komunikace ke stavenisti (k mistu plnéni) a naném a odstrafiovat neprodlené
vesSkeré zneciSténi téchto komunikaci, ke kterym dojde pfi provadéni dila,
se zavazuje vlastnim nakladem zhotovitel.

I.  Zhotovitel je povinen vlastnim nakladem zajistit pfi provadéni dila dodrzeni
veskerych bezpecnostnich opatreni, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zpUsobem stanovenym
prislusSnymi predpisy.

m. Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potfebna opatreni, kterd zamezi
nezadoucim vlivim dila na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke
stavenisti) a je povinen dodrZzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpist resicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

n. Zhotovitel je povinen vytéZzeny ¢i jinak vznikly odpadni material vlastnim nakladem
pribézné a bez zbyte¢ného odkladu z prostoru stavenisté odstrafiovat a zajistovat
jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpist, a dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy na Useku
nakladani s odpady a ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi. Zhotovitel je pfi pInéni
této smlouvy plivodcem odpadd ve smyslu citovaného zakona. Ndklady a poplatky

spojené s plnénim zde uvedenych povinnosti nese zhotovitel.

Za odpad se vsak pro ucely této smlouvy nepovazuje zejména stavajici vybaveni
nebo jiny stavebni vyuZitelny materidl odstranény v misté provadéni dila, ma-li
samostatnou uZitnou hodnotu a je vlastnictvim objednatele (ddle jen ,odstranény
vyuzitelny materidl”). V pfipadé pochybnosti o samostatné uZitné hodnoté
odstranéného materidlu nebo jeho vlastnictvi je zhotovitel povinen sivyzadat
stanovisko objednatele. Zhotovitel neni oprdvnén s odstranénym vyuZitelnym
materidlem podle véty prvni a druhé tohoto odstavce naloZit jako s odpadem
ve smyslu zakona o odpadech.

V pfipadé, Ze objednatel potvrdi, Ze to je odstranény vyuZitelny materidl, je
zhotovitel povinen material shromazdit na misté uréeném osobou jednajici
za objednatele ve vécech technickych. Nesplni-li zhotovitel povinnosti podle
tohoto odstavce a zni¢i nebo jinak nenavratné zlikviduje odstranény vyuzitelny
material, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou Skodu.

0. Jestlize v souvislosti s provadénim dila bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky podle predpisti o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.
Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, premistovani a udrzovani dopravnich
znacek v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady skod
vzniklé v této souvislosti jdou k tiZi zhotovitele.

10. Havarijni prace

a. Jestlize v dUsledku nouzového stavu vznikajiciho ve spojitosti s realizaci dila v jeho
pribéhu bude potrebna néjaka ochranna nebo opravna prace na dile vyZzadujici
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okamzity zasah, aby se zabranilo poskozeni dila nebo jiného majetku nebo zdravi
lidi, je zhotovitel povinen tuto praci okamZité provést. Ucelné a nezbytné
vynalozené naklady zhotovitele za provedeni téchto opatfeni uhradi objednatel
zhotoviteli vedle smluvni ceny.

b. Jestlize zhotovitel neni schopen tuto praci provést okamzité, objednatel mize sdm
tuto praci provést nebo zajistit, aby byla udélana takovym zplsobem, jaky
objednatel povaZuje za potfebny, aby se zabranilo poskozeni dila nebo jiného
majetku nebo zdravi lidi. V tomto pripadé je objednatel povinen co nejdfive po
vzniku jakékoli takové havarie pisemné zhotovitele uvédomit o tomto nouzovém
stavu, o provedené praci a jejich divodech. Jestlize se jednd o prace provedené
objednatelem nebo zajisténé objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat
na vlastni ndklady podle smlouvy, pak prokazatelné a ucelné vynaloZzené naklady,
které objednateli ve spojitosti s timto vznikly, uhradi zhotovitel objednateli
bez zbyte¢ného odkladu.

XIV. Ochrana davérnych informaci

Smluvni strany se zavazuji, Zze veskeré informace a dokumenty, které ziskaly od druhé
smluvni strany nebo které v prlibéhu plnéni smlouvy ziskaji, budou udrZovat v tajnosti,
nevyuziji je ke svému finan¢nimu ¢i jinému prospéchu ani ve prospéch nebo potreby treti
osoby, nezpfistupni je tfetim strandam bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni

strany a nepouziji tyto informace a materidly k jinym tGcelim nez k pInéni smlouvy.
Zhotovitel je odpovédny i za neumyslné zcizeni nebo zpfistupnéni informaci treti strané.

Zhotovitel nebude bez védomi a souhlasu objednatele pofizovat Zzadné kopie informaci
a dokumentd, k nimz ziska byt jen nahodné pfistup v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel si je védom toho, Ze pfi plnéni této smlouvy muze pfijit do styku s osobnimi a
citlivymi Udaji podléhajicimi ochrané podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Gdajd a o volném pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné
nafizeni o ochrané osobnich udajd), nebo s utajovanymi skute¢nostmi podle zdkona
¢.412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpec¢nostni zplsobilosti, ve znéni
pozdéjsich predpist, a nese plnou odpovédnost za pfipadné poruseni téchto zakonl a
souvisejicich pravnich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje sezndmit s timto ustanovenim vSechny své zaméstnance,
poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem pouzity pro plnéni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v predchozi vété plnily povinnosti podle
tohoto ustanoveni ve stejném rozsahu jako zhotovitel.

Objednatel ma prdvo provést kontrolu znalosti tohoto ustanoveni u zhotovitele, jeho
zaméstnancl, poddodavatell a jinych osob, které zhotovitel uZije k plnéni této smlouvy.
Pokud objednatel zjisti u nékteré osoby uvedené v predchozi vété neznalost tohoto
ustanoveni, oznami tuto skutecnost zhotoviteli, ktery je v takovém pripadé povinen bez
zbyte¢ného odkladu prestat takovou osobu uzivat pro plnéni této smlouvy.
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7. V pripadé, ze dojde k poruseni nékteré povinnosti podle tohoto ustanoveni zavinénim
zhotovitele, jeho zaméstnancem, poddodavatelem ¢i jinou osobou, kterou zhotovitel uZije
k pInéni této smlouvy, mlze objednatel pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 20.000 K¢ za kazdé takové poruseni. Tim neni jakkoliv dotéen narok objednatele
na nahradu vzniklé Skody presahujici tuto smluvni pokutu.

XV. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva je platna dnem pfipojeni elektronického podpisu obéma smluvnimi stranami
v souladu se zdkonem ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvérejicich dlvéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpisli. Smlouva nabyva ucinnosti dnem uverejnéni
v registru smluv.

2. Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva bude objednatelem uverejnéna v registru
smluv zfizeném Ministerstvem vnitra CR podle zdkona ¢&.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv
(zadkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisa.

3. Zhotovitel ani objednatel nesmi bez pfedchoziho vyslovného pisemného schvaleni druhé
smluvni strany postoupit treti strané tuto smlouvu ani pravo nebo zédvazek z této smlouvy
vyplyvajici.

4. Nejpozdéji pri podpisu této smlouvy o dilo je zhotovitel povinen predloZit objednateli
pisemny doklad, ktery prokazatelné doklada, Ze zhotovitel ma radné uzavienou smlouvu
o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou vykonem své cinnosti, kterou vykondva
v souvislosti s pInénim predmétu této smlouvy o dilo, pficemz zhotovitel je povinen mit
toto pojisténi uzavieno po celou dobu platnosti a i¢innosti této smlouvy o dilo a dale i po
celou dobu béhu sjednané zaruéni doby vztahujici se k predmétu plnéni dila. Vyse pojistné
¢astky je sjednana na ¢astku min. 10.000.000 K¢.

5. Nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy o dilo je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli
pisemny doklad, ktery prokazatelné doklada, Ze zhotovitel ma fadné uzavienou smlouvu
o pojisténi stavebnich a montdaznich rizik, kterd mohou vzniknout v prlibéhu montdze nebo
stavby, a to az do terminu fadného preddni a prevzeti dila objednatelem. Pojisténi
stavebnich a montaznich rizik musi pokryvat Skody, které mohou vzniknout v priibéhu
montdZe nebo stavby. Musi se vztahovat na skody na stavbé, konstrukci budovaného dila,
montovanych strojich nebo technologickych celcich, montaznich a stavebnich strojich a na
zafizeni stavenisté. Pojistna hodnota je u budovaného stavebniho nebo montazniho dila
jeho nova cena, cozZ je hodnota dila po jeho Uplném dokondéeni, u zafizeni stavenisté jeho
nova cena. U ostatniho pojistovaného majetku bud nova cena, nebo cena pojisténi na
prvni riziko.

6. Zmény a dodatky smlouvy mohou byt provadény pouze po dohodé smluvnich stran
ave formé elektronického dodatku rfadné podepsaného obéma smluvnimi stranami
v souladu se zakonem €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpisu. K platnosti dodatku smlouvy se vyZaduje dohoda
o celém obsahu.
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7. Veskera ujednani mezi smluvnimi stranami, at Ustni, pisemna ¢i elektronicka, predchazejici
podpisu této smlouvy a vztahujici se k této smlouvé, pokud se nestala soucasti smlouvy,
ztraceji podpisem smlouvy platnost.

8. lJe-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka
se neplatnost nebo neudinnost takovych ustanoveni ostatnich ustanoveni této smlouvy,
kterd z(stdvaji platnd a Gcinna. Smluvni strany se zavazuji vtomto pfipadé nahradit
neplatné nebo neldinné ustanoveni platnym nebo uéinnym ustanovenim, které nejlépe
odpovida zamyslenému ucelu ustanoveni neplatného nebo neucinného. Do té doby plati
odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

9. Uzavrenitéto smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Zabreh na XX. schizi dne XX pod cislem
usneseni XX.

10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz obé smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original.

11. Smluvni strany prohlasuji, Ze toto pravni jednani bylo u¢inéno na zakladé jejich svobodné
a vazné vlle, urcité a srozumitelné, v souladu s dobrymi mravy a vefejnym poradkem,
nikoliv v tisni, rozruseni nebo lehkomysIné a s umyslem spojit s nim takové pravni Gcinky,
které s takovym jednanim pravni predpisy spojuji. Na diikaz souhlasu s obsahem smlouvy
nasleduji podpisy smluvnich stran.

XVI. Prilohy smlouvy

1. PoloZkovy rozpocet

2. Servisni plan

Vo, dne V Zabreze dne

RNDr. Mgr. Frantisek John, Ph.D.
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