Vysvetlenie SP_02

Datum dorucenia: 27.05.2026 16:39:34

V suvislosti s §48 ZVO ziadame o vysvetlenie/doplnenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky.
Otazka €. 1:

Zaujemca ziada verejného obstaravatefa, z dévodu ochrany rentability svojej prace, zapracovanie
inflanej doloZky do zmluvnych podmienok.

Nakolko sa jedna o predmet plnenia v trvani cca 4 rokov Ziadame zapracovat do zmluvnych podmienok
vplyv inflacie na naklady spojené s vykonom stavebného dozoru a to naklady absolutne naviazané na
narast mzdovych nakladov , dopravnych nakladov z dévodu zvySenia cien pohonnych hmét, rezijnych
nakladov z dévodu narastu cien energii ale aj napr. cien softwarovych licencii a nevyhnutnych tovarov.

Zaujemca upozorfiuje na nerovnaké zaobchadzanie v ramci realizacie stavebného diela nakolko
zhotovitelovi diela nie je podfa zmluvnych podmienok upretda moznost valorizacie cien za plnenie. V
zmluvnych podmienkach ma zhotovitel diela presne definovanu Upravu cCiastok na uhradu kvoli
zvy$enym alebo znizenym nakladom na pracovnu silu, vybavenie a na iné vstupy do diela. Tento pristup
povazujeme za hospodarsku nerovnost’ voli dodavatelovi stavebnych prac a poskytovatelovi sluzby
vykonu stavebného dozoru pricom vSetky hospodarske subjekty podieflajuce sa akymkolvek spdsobom
na realizacii diela su predsa rovnako dotknuté vplyvom inflacie, tento postup predstavuje zrejmu
diskriminaciu poskytovatela vykonu stavebného dozoru. Bez inflacnej dolozky v zmluvnych
podmienkach nema stavebny dozor moznost zahrnutia neoCakavaného rizika do svojich
predpokladanych nakladov. Upozorfiujeme na skuto€nost, Ze posledné velké infrastrukturne projekty
verejného obstaravatela boli realizované za pouzitia mechanizmu indexacie zmluvnej ceny.

Odpoved' €. 1:

Platia sutazné podklady, pripadné rizika si ma uchadzac¢ zahrnut do ceny sluzby. Na stavebné prace
NDS, a.s. priznava indexaciu (tzv. inflaénu dolozku) v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy
Slovenskej republiky ¢.19/2022. Uvedena indexacia je spracovana na stavebné prace nie na sluzby.

Spajanie problematiky valorizacie cien z dévodu inflaénych vplyvov na stavebné prace a na sluzby
nepovazujeme za relevantné, nakolko dévodnost valorizacie stavebnych prac je predovSetkym z titulu
rastu cien materidlov v uplynulom obdobi, ktoré tvoria vacsinovu Cast ceny, je a bola vysoko
opodstatnena a z uvedeného bola v uplynulych mesiacoch (rokoch) aj celospoloensky rieSena.
Vysledkom bolo vydanie metodickych pokynov rezortného organu o rieSeni tejto valorizacie.

Z volne dostupnych zdrojov si kazdy uchadzac vie vyhladat prognézy ohladom vyvoja inflacie.

Otazka ¢. 2:

Zaujemca Ziada verejného obstaravatela o zmenu platobnych a fakturaénych podmienok uvedenych v
Clanku 1 “Fakturagné a platobné podmienky“ Prilohy &. 3 Zmluvnych podmienok ZMLUVY, Odmeny a
platby.“ Zaujemca Ziada zmenit v bode 7.2. Fakturané etapa 2 lehotu na vystavenie Ciastkovej faktury
z pévodnej lehoty po uplynuti 3 kalendarnych mesiacov na lehotu po uplynuti mesiaca.

Zaujemca oddvodnuje poziadavku ochranou svojho cash flow pred inflaciou spojenou s priebeznymi
mesacnymi vydavkami, eliminaciou finanéného rizika a v neposlednom rade aj snahou o zabezpedenie
korektnej platobnej discipliny investora. Zaujemca upozorfiuje na povinnost mesacnej kontrolnej
¢innosti fakturovanych prac zhotovitefa, mesaénom predkladani sprav STD, mesacnych archivacii a
fotoarchvacii, vykazovanie nasadenia Specialistov za jednotlivé mesiace a teda odovzdavanie predmetu
plnenia na mesacnej baze, €o je v zmysle platnej legislativy povazované za zdanitelné plnenie.

Odpoved’ ¢. 2:

Verejny obstaravatel Ziadosti Zaujemcu o zmenu platobnych a fakturaénych podmienok uvedenych v
Clanku 1 “Fakturaéné a platobné podmienky* Prilohy &. 3 Zmluvnych podmienok ZMLUVY, ,Odmeny
a platby“ nevyhovie. Vo svojej Ziadosti Zaujemca Ziada zmenit v bode 7.2. Fakturaéna etapa 2 lehotu
na vystavenie Ciastkovej faktury z povodnej lehoty po uplynuti 3 kalendarnych mesiacov na lehotu po
uplynuti mesiaca.



Vzhladom na to, Ze uchadza¢ sa zucastfiuje na verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je o.i.
pauSalna cena, ktora je aj suCastou Zmluvy o poskytnuti sluzieb, nembézeme hovorit o &erpani
aktualnych / skuto&nych nakladov dodavatela. Obstaravatel Ustretovo rozdelil pausalnu platbu za 2.
fakturacnu etapu na kvartalne Ciastky, prave preto, aby dodavatelovi zabezpe il priebezné financovanie
jeho vykonov. Ziadne platné a ginné zakony v Slovenske]j republike nerie$ia fakturaciu sluzieb
v dlh§om €asovom horizonte. V tomto pripade nejde o jednorazovo poskytnutu sluzbu, ale pravidelne
sa opakujucu sluzbu v ramci dlhSieho ¢asového obdobia platnosti ZMLUVY za pausalnu odmenu.

Verejny obstaravatel hfada predovSetkym skuseného zaujemcu/uchadzaca, ktory je sposobily
dostato¢ne jednoznacéne splfiat poziadavky finanéného a ekonomického postavenia pocas celej doby
poskytovania sluzieb v zmysle ZMLUVY.

Platia sutazné podklady.

Otazka €. 3:

Zaujemca ziada verejného obstaravatela o zmenu platobnych a fakturaénych podmienok uvedenych v
Clanku 1 “Fakturagné a platobné podmienky* Prilohy &. 3 Zmluvnych podmienok ZMLUVY: Odmeny a
platby.“ Zaujemca Ziada zapracovat v bode 7.3 Fakturacna etapa 3 - lehotu na vystavenie priebeznych
mesacnych faktiur a to z dévodu zabezpecenia rovnakého zaobchadzania so zhotovitefom stavebnych
prac, ktory aj v tejto etape fakturuje priebezne, mesacne.

Zaujemca odévodnuje poziadavku ochranou svojho cash flow pred inflaciou spojenou s priebeznymi
vydavkami, eliminaciou finanéného rizika a zaroven snahou o zabezpecenie korekinej platobnej
discipliny investora.

Odpoved’ €. 3:

Verejny obstaravatel Ziadosti Zaujemcu o zmenu platobnych a fakturacnych podmienok uvedenych v
Clanku 1 “Fakturacné a platobné podmienky“ Prilohy €. 3 Zmluvnych podmienok ZMLUVY, Odmeny a
platby v bode 7.3. FakturaCna etapa 3 nevyhovie .

Verejny obstaravatel nevidi dévod na zmenu spdésobu uvolfiovania pausalnej Ciastky za tuto etapu ,
nakolko sa jedna o finanéne podstatne menej naro¢nu etapu v porovnani s etapou poskytovania sluzby
pocas realizacie diela.

Ziadne platné a G&inné zakony v Slovenskej republike nezakazuiju fakturaciu sluzieb v dlh§om &asovom
horizonte.

Verejny obstaravatel hlada predovSetkym skuseného zaujemcu, ktory je sposobily
dostatone jednoznacne spliat’ poZiadavky finanéného a ekonomického postavenia po€as celej doby
poskytovania sluZieb v zmysle ZMLUVY.

Platia sutazné podklady

Otazka ¢. 4:

Zaujemca Ziada verejného obstaravatela o zmenu platobnych a fakturanych podmienok uvedenych v
Clanku 1 “Fakturacné a platobné podmienky“ Prilohy €. 3 Zmluvnych podmienok ZMLUVY: Odmeny a
platby.“ Zaujemca Ziada zmenit v bode 7, v tabulke, percentualny podiel fakturacie nasledovne:

Fakturaéné etapy % z ceny
Fakturacna etapa 1 5%
Fakturacna etapa 2 85%
Fakturagna etapa 3 5%
Fakturagna etapa 4 5%

Zaujemca oddvodriuje poziadavku ochranou svojho cash flow pred inflaciou spojenou s priebeznymi
vydavkami, eliminaciou finanéného rizika a viazania finanénych prostriedkov na neprimerane dihé
obdobie.



Odpoved’ ¢. 4:

Verejny obstaravatel je toho nazoru, Ze zmluvné platobné a fakturaéné podmienky uvedené v Clanku 1
“Fakturacné a platobné podmienky“ Prilohy €. 3 Zmluvnych podmienok ZMLUVY: Odmeny a platby.” su
nastavené primerane a vyvazene na ochranu oboch zmluvnych stran a Zaujemcovi nebude vyhovené
jeho Ziadosti o zmenu v bode 7, v tabulke, percentualneho podielu fakturacii za jednotlivé etapy.

Platia sutazné podklady.

Otazka ¢. 5:

Zaujemca ziada verejného obstaravatela o zmenu/navySenie pocCtu dni nasadenia klucovych
odbornikov KO a neklu¢ovych odbornikov NO, {j. Ziada o zabezpec€enie permanentnej pritomnosti timu
stavebného dozoru umoznujicu nepretrzity Specializovany dohlad aj v paralelne prebiehajicich
procesoch a zabezpelenie efektivneho tlaku na harmonogram plnenia. Na zaklade dlhoro¢nej
skusenosti s Cinnostou stavebného dozoru na veflkych infradtrukturnych projektoch mame za to, zZe
pocty dni nasadenia kapacit NO su nizke. Ak zaujemca/uchadzac predlozi navrh nasadenia kapacit
zodpovedajuci realite je v riziku, Zze predlozi neporovnatelnd ponuku k ponuke uchadzata bez
vyznamnych skusenosti avSak na hranici minimalnych parametrov nasadenia klu€ovych kapacit.
Vyzyvame verejného obstaravatela na zabezpecenie podmienok pre vypracovanie cenovych ponuk
vzajomne porovnatelnych.

Odpoved €. 5:

Verejny obstaravatel pri nasadeni odbornikov Klucovych (KO) aj Nekli€ovych (NO) pocas celej
realizacie zakazky uvedenej v ZMLUVE a uvedenych vo Zvazku 3 urdil ich nasadenie ako minimalne
a orientatné a skuseny Dodavatel sluzieb si vie ich nasadenie naplanovat tak, aby dokazal poskytovat
svoje sluzby v sulade so Zmluvou o Dielo a ZMLUVOU.

Tak, ako je uvedené v sutaznych podkladoch, Tabufka €. 1 vo ZV 3 ur€uje Minimalne poziadavky
objednavatela na nasadenie odbornikov, ale zaroven je uchadza¢ povinny do formularu CP uviest
nasadenie, ktoré on povazuje za potrebné pre kompletné a Uplné poskytnutie sluzby, priCom vsak
nesmie byt mensie, nez stanovil Objednavatel v predmetnej tabufke.

Minimalne, Verejnym obstaravatefom/Objednavatefom pozadované, nasadenie odbornikov sluzi iba pre
ucely stanovenia ponukovej ceny.

Pre upresnenie uvadzame, ze pre vybrané a najdélezitejSie Cinnosti je stanovena poziadavka na trvalu
pritomnost odbornikov na maximalnu moznu hranicu (cestar, mostar, kvalitar - denne, kf'ti€ovi odbornici
v pracovné dni) a u ostatnych odbornikov povaZujeme navrhnuté nasadenie za dostato¢né a nevidime
potrebu Uprav tychto nasadeni avzmysle vy38ie uvedeného poZadujeme, aby Uchadzal ocenil
nasadenie podla jeho vlastnych potrieb.

Uvedena otazka sa nezameriava na ziskanie informacii o spésobe vypracovania alebo predlozenia
ponuky a nie je relevantna pre jasny a spravodlivy priebeh verejného obstaravania.

Platia sutazné podklady.

Otazka €. 6:

Vzhladom na predchadzajici bod zaujemca vyzyva verejného obstaravatela na Upravu predpokladanej
hodnoty zakazky v suvislosti so zmenou intenzity nasadenia odbornych kapacit.

Odpoved’ ¢. 6:

Vzhladom na odpoved na predchadzajuci bod (odpoved na otazku &. 5) Verejny obstaravatel nepodita
so zmenou intenzity nasadenia odbornych kapacit a Upravy predpokladanej hodnoty zakazky.

Platia sutazné podklady.



