

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:

Sídlo organizácie:

Štatutárny orgán:

IČO:

Trstenské technické služby – T T S s.r.o.

J. Hertela 323, 028 01 Trstená

Mgr. Jozef Polakevič, konateľ

46941037

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zapísaná v:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontaktná osoba:

Číslo telefónu:

Email:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

STAVPOČ s.r.o.

Vojenské 812, 029 01 Námestovo

Ing. František Jendroľ a Ing. Dominik Jendroľ

OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20310/L

44033087

2022568449

SK2022568449

VÚB a.s.

SK86 0200 0000 0024 1154 2559

Peter Štepunek

+421 949 581 914

stavpoc@stavpoc.sk

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom V **Drobné stavebné práce na Zbernom dvore Mesta Trstená**, realizovaného v súvislosti s projektom s názvom „Technické vybavenie Zariadenia na zber odpadu v Trstenej“, kód výzvy: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR.
- 2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu: **Drobné stavebné práce na Zbernom dvore Mesta Trstená**. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. a 2. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1, a č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- oceneného výkazu výmer – príloha č. 1;
 - podľa projektovej dokumentácie – príloha č. 2;
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnej súťaži, na základe ktorej bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou.

- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.

CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Ocenený výkaz výmer sú záväzné a pevné počas celého trvania tejto zmluvy nemenné a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov:

- 5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 48 925,12 eur

DPH 23% 11 252,78 eur

Spolu 60 177,90 eur

Slovom Šesťdesiatšieststosedemdesiatšedem eur a deväťdesiat centov.

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto zmluvou.
- 5.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé časti Diela, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohami Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác 1x za 3 mesiace a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorcom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.8 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom

bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

- 5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) termín splatnosti faktúry,
- c) forma úhrady,
- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) ITMS kód projektu, názov projektu (ak relevantné)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.8 tohto článku Zmluvy.

- 5.10 Prílohou každej faktúry musí byť:

- a) Súpis skutočne dodaných prác - s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
- b) Fotodokumentácia o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
- c) Čestné prehlásenie zhotoviteľa, ktorým potvrdí úhradu všetkých splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený požadovať preukázanie tvrdení zhotoviteľa uvedených v čestnom prehlásení a to výzvou zaslanou zhotoviteľovi v lehote na jej zaplatenie. V prípade, ak sa čestné prehlásenie zhotoviteľa ukáže nepravdivým, resp. zhotoviteľ jeho znenie nepreukáže, je objednávateľ oprávnený takto vystavenú faktúru neuhradiť, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie fakturovanej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela zo strany zhotoviteľa. Postup objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy zmluvné strany nepovažujú za porušenie zmluvy zo strany objednávateľa ako ani za omeškanie objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto zmluvy.
- d) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recykláciu budú prílohou faktúry aj vážne lístky resp. potvrdenie o recyklácii vystavené prevádzkovateľom skládky
- e) Certifikáty použitých materiálov a komponentov (ak relevantné).

- 5.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok

na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 90 dní** odo dňa odovzdania staveniska.
- 6.2. Začiatok doby plnenia začína dňom odovzdania staveniska. Termín prevzatia staveniska sa určí dohodou oboch zmluvných strán, najneskôr však do 7 dní od odoslania výzvy na prevzatie staveniska Objednávateľom. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, Objednávateľ bude žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémie, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal (lehota podľa bodu 6.1 sa prerušuje). Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu

úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Areál spoločnosti Trstenské technické služby – T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov

poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odseku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- f) Zhotoviteľ je povinný vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- h) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú

spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
 - k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
 - l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
 - m) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
 - n) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.
 - o) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon kľúčových odborníkov, ktorí tvoria Prílohu č. 6 tejto Zmluvy zabezpečí vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ nie je oprávnený v prípade týchto kľúčových odborníkov využiť subdodávateľov.
- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 9.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 9.2 Objednávateľ bude Dielo preberať podľa časového harmonogramu, ktorý je prílohou tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti častí Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.

- 9.3 Objednávateľ dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 9.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 9.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 9.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 9.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Stavebný denník,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporthy, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát na USB,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
 - j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- 9.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 9.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatí. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 9.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 9.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok X.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 9.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom odovzdania Diela.
- 9.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Článok X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Diela), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami a európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 10.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
 - a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 10.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 10.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 10.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád dorúčením reklamácie.
- 10.8. Uvedenie vád Diela v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 10.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 10.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 10.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 10.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 10.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už

zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.

- 10.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 10.15. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá písomne ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 10.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 11.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela v súlade s časovým harmonogramom, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00€

za každého pracovníka za každé jednotlivé porušení. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

12.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

12.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK XIII. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

13.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. František Jendroľ, konateľ
Tel: 0903 737 944
Email: stavpoc@stavpoc.sk
- b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Peter Štepunek, konateľ
Tel: 0903 456 920
Email: stepunek@stavpoc.sk

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Mgr. Jozef Polakevič, konateľ
Tel: 0910 906 482
Email: jozef.polakevic@trstena.sk
- b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Tomáš Kovalčík, riaditeľ
Tel: 0907 165 054
Email: tomas.kovalcik@trstena.sk

13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

13.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa

Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 13.4. Za okolností vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 13.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 13.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 13.7. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly a auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie, ktorú má objednávatel uzatvorenú s vykonávateľom pomoci Environmentálnym fondom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly a auditu sú najmä:
- 13.7.1 Environmentálny fond a ním poverené osoby,
 - 13.7.2 vykonávateľ finančnej kontroly a auditu a ním poverené osoby,
 - 13.7.3 Útvár vnútorného auditu a ním poverené osoby,
 - 13.7.4 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - 13.7.5 akýkoľvek orgán auditu vykonávajúci oprávnený audit a ním poverené osoby,
 - 13.7.6 splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - 13.7.7 osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch 13.7.1 – 13.7.6 tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie.

Článok XIV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 14.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 14.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 14.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v

případe, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa dotácie neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.

- 14.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
 - g) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
- 14.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 14.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 14.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 14.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
- a) zmluva bude zverejnená v súlade s platnými právnymi predpismi a

- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.



Článok XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

- a) zmluva bude zverejnená v súlade s platnými právnymi predpismi a
- b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa dotácie.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach a vyzvať uchádzača na prevzatie staveniska.

- 15.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch
- 15.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 15.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 15.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.



Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 príprava podkladu - základov na váhu	4 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,70
SO 02 elektrika + optika pre váhu a brány	18 105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105,55
SO 03 brány	16 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031,91
SO 04 oplatenie	10 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684,96
Celkom bez DPH	48 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48 925,12
DPH 23% z	48 925,12					11 252,78
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						60 177,90

STAVP
Vojenské 812,02
Pošta: 029
IČO: 44 033 087 IČ



Krycí list stavby

Stavba Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej - neoprávnené výdavky - logický celok č.7

Miesto:					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Trstenské technické služby - TTS, s.r.o.					
IČO: 46941037			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.					
IČO:		44033087		DIČ: SK2022558449	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby	0
HSV	13 449,19	457,60	13 906,79		
PSV	7 804,98	17 097,57	24 902,55	Komplet. činnosť	0,00
MONT	6 962,07	3 153,71	10 115,78	HZS	0,00
OST	0,00	0,00	0,00		
VN	0,00	0,00	0,00		
Spolu			48 925,12	Spolu	0,00
VRN			VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
Územie so sťaž. podmienk.			0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
			Spolu		
			0,00		
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		48 925,12
			DPH 23% z	48 925,12	11 252,78
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		60 177,90
Odberateľ			Dodávateľ		

ST
Vojenské 8
Pošt
IČO: 44 033 08

Krycí list rozpočtu

Stavba Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej - neoprávnené výdavky - logický celok č.7

Objekt SO 01 príprava podkladu - základov na váhu

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Trstenské technické služby - TTS, s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

IČO: 44033087

DIČ:

2022568449

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00
HSV	4 102,70	0,00	4 102,70		
PSV	0,00	0,00	0,00	Kompleť činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
Spolu			4 102,70	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočítár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		4 102,70
			DPH 23% z	4 102,70	943,62
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		5 046,32

Odberateľ

Dodávateľ

STAVPOČ
Vojenské 812,0
Pošta: 02
IČO: 44 033 087 IČ



Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Trstenské technické služby - TTS, s.r.o.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

Dátum: 25.9.2025

Stavba Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej - neoprávnené výdavky - logický celok č.7

Objekt SO 01 príprava podkladu - základov na váhu

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	1 072,73	0,00	1 072,73	0,0000	20,1100			
ZÁKLADY	2 374,76	0,00	2 374,76	30,0400	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	412,28	0,00	412,28	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔT	242,93	0,00	242,93	0,0000	0,0000			
Práce HSV	4 102,70	0,00	4 102,70	30,0400	20,1100			
Práce PSV								
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	4 102,70	0,00	4 102,70	30,0400	20,1100			

Rozpočet

Odberteľ: Trstenské technické služby - TTS, s.r.o.

Spracoval:

Projektant:

Ks:
Datum:
25.9.2025

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

Zákazka Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej - neoprávnené výdavky - logický celok č.7

Objekt SO 01 príprava podkladu - základov na váhu

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suma
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,900	21,20	252,28	0,000	0,000	0,000
	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za leptvosť horniny 3	m3	11,900	0,50	5,95	0,000	0,000	0,000
	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	8,330	2,50	20,83	0,000	0,000	0,000
	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,570	3,80	13,57	0,000	0,000	0,000
	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,330	0,05	5,41	0,000	0,000	0,000
	17120901311	Poplatok za skládku výkopej zeminý kategória "O" 17 05 06	m3	8,330	18,00	149,94	0,000	0,000	0,000
	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škarami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	59,500	1,90	113,05	0,000	0,000	0,000
	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	59,500	5,10	303,45	0,000	0,000	14,280
	113107141	Odstránenie krytú plochu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	59,500	3,50	208,25	0,000	0,000	5,831
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 072,73		0,000	20,110
2		ZÁKLADY							
	271673001	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku frakcie 0-32 mm	m3	3,570	42,10	150,30	2,070	7,390	0,000
	274321511	Betón základových pásov železový triedy C30/37	m3	9,520	132,80	1 264,26	2,322	22,109	0,000
	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,174	1 466,90	255,00	1,035	0,180	0,000
	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	32,800	16,40	537,92	0,011	0,364	0,000
	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	32,800	5,10	167,28	0,000	0,000	0,000
2		ZÁKLADY				2 374,76		30,040	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	20,111	4,50	90,50	0,000	0,000	0,000
	979089212	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný dech/ kategória "ostatná"	t	20,111	16,00	321,78	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				412,28		0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ							
	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tváric,z kovu výšky do 6 m	t	97,173	2,50	242,93	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ				242,93		0,000	0,000
		Práce HSV				4 102,70		30,040	20,110
		Práce PSV							
799		OSTATNÉ							
799		OSTATNÉ				0,00		0,000	0,000
		Práce PSV				0,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				4 102,70		30,040	20,110

Krycí list rozpočtu

Stavba Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej - neoprávnené výdavky - logický celok č.7

Objekt SO 02 električka + optika pre váhu a brány

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracovať:

Dňa

Odberateľ: Trstenské technické služby - TTS, s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

IČO: 44033087

DIČ:

2022568449

ZRN	Montáž	Malení	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00
HSV	7 532,17	457,60	7 989,77		
PSV	0,00	0,00	0,00	Kompleť činnosť	0,00
MNT	6 962,07	3 153,71	10 115,78	HZS	0,00
OST					
Spolu			18 105,55	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	18 105,55
				DPH 23% z	4 164,28
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	22 269,83

Odberateľ

Dodávateľ

STAV
Vojenské 812,
Pošta: 0
IČO: 44 033 087



Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Trstenské technické služby - TTS, s.r.o.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVPOČ

Dátum: 25.9.2025

Stavba Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej - neoprávnené výdavky - logický celok č.7

Objekt SO 02 elektrika + optika pre váhu a brány

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sušina (T)			
Práce HSV								
ZÁKLADY	1 206,52	0,00	1 206,52	8,4600	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	128,00	457,60	585,60	0,0500	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	5 740,00	0,00	5 740,00	75,7300	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	247,06	0,00	247,06	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔT	210,59	0,00	210,59	0,0000	0,0000			
Práce HSV	7 532,17	457,60	7 989,77	84,2400	0,0000			
Práce PSV								
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 381,70	2 899,38	5 281,08	0,1600	0,0000			
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZ	3 439,50	224,90	3 664,40	0,0000	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	1 140,87	29,43	1 170,30	0,0100	0,0000			
Montážne práce	6 962,07	3 153,71	10 115,78	0,1700	0,0000			
Celkom v EUR	14 494,24	3 611,31	18 105,55	84,4100	0,0000			

Rozpočet

Odberteľ: Trstenské technické služby - TTS, s.r.o.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

Dátum:
25.9.2025

Zákazka Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej - neoprávnené výdavky - logický celok č.7

Objekt SO 02 elektrika + optika pre váhu a brány

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Subna
		Práce HSV							
2		ZÁKLADY							
	275313612	Betón základových páteí prostý triedy C 20/25	m3	3,668	129,50	476,11	2,212	8,113	0,000
	275351215	Zhotovenie debnenia základových páteí	m2	13,440	18,50	248,64	0,001	0,018	0,000
	275351216	Debnenie základových páteí, odstránenie dielce	m2	13,440	4,00	53,76	0,000	0,000	0,000
	275361821	Výstuž základových páteí oceľou triedy 10 S05 /B500A/	t	0,293	1 458,60	428,01	1,135	0,333	0,000
2		ZÁKLADY				1 206,52		8,460	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	457971111	Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m s presahom, sklon do 1:5	m2	160,000	0,80	128,00	0,000	0,045	0,000
	693665120	Geotextília proti prerastaniu zelene	m2	176,000	2,50	457,60	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				585,60		0,050	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopení pre inžinierske siete asfaltovým betónom rúbky 50-70 mm	m2	50,000	41,80	2 090,00	0,158	7,922	0,000
	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopení pre inžinierske siete ťaženým kameňom alebo štrkom obaleným asfaltom hrúbky 20 až 50 mm	m2	50,000	36,20	1 810,00	0,093	4,958	0,000
	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhuŕnením po zhuŕnení hr.50 mm	m2	160,000	2,90	464,00	0,101	16,192	0,000
	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dŕveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhuŕn. hr.150 mm	m2	160,000	8,50	1 376,00	0,292	46,656	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY				5 740,00		75,730	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,800	8,00	246,40	0,000	0,001	0,000
	979081111	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,028	8,50	0,24	0,000	0,000	0,000
	979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné	t	0,028	15,00	0,42	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				247,06		0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
	996223011	Presun hmôt	t	84,237	2,50	210,59	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				210,59		0,000	0,000
		Práce HSV				7 989,77		84,240	0,000
		Práce PSV							
799		OSTATNÉ							
799		OSTATNÉ				0,00		0,000	0,000
		Práce PSV				0,00		0,000	0,000
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	21001002811	Rúrka elektroinštalčná D 40 mm uložená pevne	m	25,000	2,60	65,00	0,000	0,000	0,000
	3450703100	Trubka dvojvrstvová DVP 40	m	25,000	0,50	12,50	0,000	0,000	0,000
	210810111	Kábel CYKY 6x10 mm2 uložený pevne	m	85,000	3,80	323,00	0,000	0,000	0,000

3410109700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x10	m	85,000	5,50	467,50	0,001	0,094	0,000
210010111	Lišta elektroinšalačná vkladacia z PVC bez príslušenstva 60x40 uložená pevne	m	45,000	3,40	153,00	0,000	0,000	0,000
3410300847	Lišta inšalačná KOPOS 40x60mm	m	45,000	4,00	180,00	0,000	0,017	0,000
210120462	Istiž vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom vč.kontaktov 035, 04Z,04V	kus	2,000	11,80	23,60	0,000	0,000	0,000
3580561400	Istiž SEZ PR63/B23	kus	2,000	11,20	22,40	0,000	0,000	0,000
210800627	Vodič medený NN a VN voľne uložený CYA 10	m	2,000	0,95	1,90	0,000	0,000	0,000
3410414300	Vodič medený CYA 10 žltozelený	m	2,000	1,15	2,30	0,000	0,000	0,000
21019307111	Rozvádzač 24m na omietku IP65 - montáž	kus	1,000	56,60	56,60	0,000	0,000	0,000
357000C117	Rozvádzač 24m na omietku IP65 - dodávka	kus	1,000	113,00	113,00	0,000	0,000	0,000
21012042311	Zvodič prepätia 3P 12,5kV - montáž	kus	1,000	11,70	11,70	0,000	0,000	0,000
3580760430	Zvodič prepätia 3P 12,5kV	kus	1,000	80,60	80,60	0,000	0,000	0,000
21001002711	Rúrka elektroinšalačná ohýbná PVC typ FXP 32 D 32 mm uložená pevne	m	60,000	2,00	120,00	0,000	0,000	0,000
3450705700	Trubka FXP 320 750N	m	60,000	0,72	43,20	0,000	0,000	0,000
210010110	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 40x40 vkladacia	m	10,000	2,90	29,00	0,000	0,000	0,000
3410300889	Lišta inšalačná KOPOS 40x40mm	m	10,000	1,95	19,50	0,000	0,002	0,000
210111101	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia	kus	1,000	11,20	11,20	0,000	0,000	0,000
3450337500	Zásuvka SEZ IVN 3253	kus	1,000	5,40	5,40	0,000	0,000	0,000
210802430	Kábel CGSG (H07RN-F) 5x6 mm2 450/750 V uložený voľne	m	5,000	1,20	6,00	0,000	0,000	0,000
3410531400	Šnúra medená CGSG J 5x 6	m	5,000	4,20	21,00	0,000	0,000	0,000
210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svorky, prepojenia, izolácie spojov FeZn	M	65,400	1,50	98,10	0,000	0,000	0,000
3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	25,000	1,74	43,50	0,001	0,025	0,000
1581523500	Drôt ťahaný pozinkovaný mäkký 11 343, EN S235JRG1, D 10 mm	kg	5,000	1,55	7,75	0,001	0,005	0,000
210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	kus	4,000	3,70	14,80	0,000	0,000	0,000
3544199600	Svorka SR 03	kus	4,000	1,00	4,00	0,001	0,003	0,000
P20095	Doprava 3,6%	%	36,290	3,6000	130,6400	0,000	0,000	0,000
P20092	PPV 6%	%	86,300	6,0000	517,8000	0,000	0,000	0,000
P0000001	Pomocný materiál pre montážne práce	%	36,290	3,0000	108,8700	0,000	0,000	0,000
921PC	Revízia	ks	1,000	350,00	350,00	0,000	0,000	0,000
P20096	Materiál stratné	%	36,290	3,5000	127,0200	0,000	0,000	0,000
210190002	Montáž a dodávka rozvádzača samostatne stojáci na základe	kus	2,000	361,60	763,20	0,000	0,000	0,000
316720E006	Stožiar osvetľovací rúrový výška 6m s dopravou	kus	2,000	250,30	500,60	0,000	0,000	0,000
316780E214	Stožiarová výzbroj	kus	2,000	35,40	70,80	0,000	0,000	0,000
210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 6 m	kus	2,000	135,20	270,40	0,000	0,000	0,000
210201027	Montáž a dodávka reflektora na stožiar LED 100 Wat	kus	2,000	166,40	336,80	0,000	0,000	0,000
210810056	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKym 750 V 5x2,5	m	50,000	1,95	97,50	0,000	0,000	0,000
3410109300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	50,000	1,42	71,00	0,000	0,015	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				5 281,08		0,160	0,000
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ							
220280001	Kábel FTP 5e cat. - montáž	m	200,000	6,50	1 300,00	0,000	0,000	0,000
3410300700	Kábel FTP 5e cat.	m	200,000	0,67	134,00	0,000	0,000	0,000
220280022	Optický kábel s koncovkou 4 vláknový - montáž	m	90,000	6,85	616,50	0,000	0,000	0,000
341000M831	Optický kábel s koncovkou 4 vláknový	m	90,000	1,01	90,90	0,000	0,000	0,000

220731062	Montáž a dodávka kamery vr. nastavenia a uvedenia do prevádzky (IP67, 8 MPx; Napájanie: PoE; nočný režim - nočné videnie, objektív: 2,8-12 mm; kompatibilita: OnVIF)	kus	2,000	761,50	1 523,00	0,000	0,000	0,000
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ				3 664,40		0,000	0,000
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	65,400	5,90	385,86	0,000	0,000	0,000
460420371	Zriadi. káblového lôžka z plesku vrstvy 10 cm, na šírku 35 cm vr. dodávky	m	65,400	2,60	170,04	0,000	0,000	0,000
460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	65,400	0,80	52,32	0,000	0,000	0,000
2830002000	Fólia červená v m	m	65,400	0,45	29,43	0,000	0,014	0,000
460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	65,400	2,40	156,96	0,000	0,000	0,000
460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	22,890	3,40	77,83	0,000	0,000	0,000
460050303	Jama pre jednoduchý stĺžiar Ø v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	kus	2,000	112,50	225,00	0,000	0,000	0,000
460050612	Výkop jamy pre stĺžiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), strojový ,v zemine tr. 3-4	m3	1,440	15,60	22,46	0,000	0,000	0,000
460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	1,440	35,00	50,40	0,000	0,000	0,000
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				1 170,30		0,010	0,000
	Montážne práce				10 115,78		0,170	0,000
	Celkom v EUR				18 105,55		84,410	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej - neoprávnené výdavky - logický celok č.7

Objekt SO 03 brány

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracovať:

Dňa

Odberať: Trstenské technické služby - TTS, s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

IČO: 44033087

DIČ:

2022568449

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00	
HSV	1 814,32	0,00	1 814,32			
PSV	1 767,59	12 450,00	14 217,59	Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
DST						
Spolu				16 031,91	0,00	
Zariadenie slaveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočítár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		16 031,91
				DPH 23% z	16 031,91	3 687,34
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		19 719,25

Odberať:

Dodávateľ

STAV
Vojenské 812
Pošta: 0
IČO: 44 033 087

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Trstenské technické služby - TTS, s.r.o.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

Dátum: 25.9.2025

Stavba Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej - neoprávnené výdavky - logický celok č.7

Objekt SO 03 brány

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sušina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	162,19	0,00	162,19	0,0000	1,1800			
ZÁKLADY	1 117,21	0,00	1 117,21	8,4500	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	513,78	0,00	513,78	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔ	21,14	0,00	21,14	0,0000	0,0000			
Práce HSV	1 614,32	0,00	1 614,32	8,4500	1,1800			
Práce PSV								
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 767,59	12 450,00	14 217,59	0,0000	0,0000			
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	1 767,59	12 450,00	14 217,59	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	3 581,91	12 450,00	16 031,91	8,4500	1,1800			

Rozpočet

Odberteľ: Trstenské technické služby - TTS, s.r.o.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

25.9.2025

Zákazka Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej - neoprávnené výdavky - logický celok č.7

Objekt SO 03 brány

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suma
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
131201101		Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	3,000	14,60	43,80	0,000	0,000	0,000
131201109		Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť hmliny 3	m3	3,000	1,10	3,30	0,000	0,000	0,000
131211101		Hĺbenie jam ručné v hĺbke triedy 3	m3	0,500	58,40	29,20	0,000	0,000	0,000
131211119		Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam v hĺbke triedy 3 ručne	m3	0,500	15,20	7,60	0,000	0,000	0,000
174101001		Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,900	3,80	3,42	0,000	0,000	0,000
171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,100	0,65	1,37	0,000	0,000	0,000
17120901311		Poplatok za skládku výkopy zeminy kategórie "O" 17 05 06	m3	2,100	15,00	31,50	0,000	0,000	0,000
162301102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1800 m	m3	2,100	2,50	5,25	0,000	0,000	0,000
113106241		Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800l	m2	3,500	1,90	6,65	0,000	0,000	0,000
113107112		Odstánenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000l	m2	3,500	5,10	17,85	0,000	0,000	0,840
113107141		Odstánenie krytu plochy do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800l	m2	3,500	3,50	12,25	0,000	0,000	0,343
1		ZEMNÉ PRÁCE				162,19		0,000	1,180
2		ZÁKLADY							
275313811		Betón základových páteí prostý triedy C30/37	m3	3,500	122,80	429,80	2,322	8,128	0,000
275351216		Debnenie základových páteí - odstránenie	m2	12,400	18,50	229,40	0,000	0,000	0,000
275351215		Debnenie základových páteí - zhotovenie	m2	12,400	4,00	49,60	0,001	0,008	0,000
275361821		Výstuž základových páteí oceľou triedy 10 S05 /B500A/	t	0,280	1 458,60	408,41	1,135	0,318	0,000
2		ZÁKLADY				1 117,21		8,450	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
979083112		Vodorovné premiestnenie suliny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	1,183	4,50	5,32	0,000	0,000	0,000
979089212		Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /bižutéria zmes/ obsahujúce uhľový dech/ kategórie "ostatné"	t	1,183	25,00	29,58	0,000	0,000	0,000
919735111		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	16,400	5,40	88,56	0,000	0,000	0,000
919735124		Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	16,400	23,80	390,32	0,000	0,003	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				513,78		0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ							
998152111		Presun hmŔ	t	8,454	2,50	21,14	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ				21,14		0,000	0,000
		Práce HSV				1 814,32		8,450	1,180
		Práce PSV							
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767920270		Montáž vrat a vrátok k oplošteniu osadzovaných na súplky oceľové, s plochou jednolitou nad 15 m2	kus	2,000	320,00	640,00	0,000	0,000	0,000
5534070100_x1		Oceľová posúvna brána 8700x1800 mm	ks	2,000	6 225,00	12 450,00	0,000	0,000	0,000
921PC		D+M elektrický pohon oceľovej brány vrátane 15 ks diaľkového ovládania pre otváracia brány - 2 kanálový	ks	2,000	550,00	1 100,00	0,000	0,000	0,000

998767201	Presun hmoti pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	13 797,000	0,0020	27,5900	0,000	0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				14 217,59		0,000	0,000
799	OSTATNÉ							
799	OSTATNÉ				0,00		0,000	0,000
	Práce PSV				14 217,59		0,000	0,000
	Celkom v EUR				16 631,91		8,450	1,180

Krycí list rozpočtu

Stavba Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej - neoprávnené výdavky - logický celok č.7

Objekt SO 04 oploenie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracovať:

Dňa

Odberateľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.

IČO:

44033087

DIČ:

2022568449

ZRN	Montáž	Matenál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0,00
HSV					
PSV	6 037,39	4 647,57	10 684,96	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
N					
Spolu			10 684,96	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		10 684,96
			DPH 23% z	10 684,96	2 457,54
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		13 142,50

Odberateľ

Dodávateľ

STAVPOČ
Vojenské 812,02
Pošta: 029
IČO: 44 033 087 IČ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Trstenské technické služby - TTS, s.r.o.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum:

Stavba Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej - neoprávnené výdavky - logický celok č.7

Objekt SO 04 oploenie

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súšina (T)			
Práce PSV								
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	5 720,75	4 647,57	10 368,32	2,0200	0,8300			
NÁTERY	316,64	0,00	316,64	0,0100	0,0000			
STATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	6 037,39	4 647,57	10 684,96	2,0300	0,8300			
Celkom v EUR	6 037,39	4 647,57	10 684,96	2,0300	0,8300			

Rozpočet

Odberteľ: Trstenské technické služby - TTS, s.r.o.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 2. 6. 2025

Zákazka Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej - neoprávnené výdavky - logický celok č.7

Objekt SO 04 oplotenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súlna
		Práce PSV							
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767995101		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	356,000	5,40	2 990,40	0,000	0,032	0,000
1333151400		Týč oceľová stredná prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x6 mm - výstuha vr. povrchovej úpravy	t	0,392	2 465,50	965,49	1,000	0,392	0,000
767916110		Montáž oplotenia z plechu profilového s hmotnosťou 1m oplotenia do 30 kg	m	92,200	16,40	1 696,48	0,002	0,148	0,000
1381477220		Plech Blochetrapez T-35 hr. mín 0,7 mm, povrchová úprava- pozinkovanie a RAL podľa výberu investora	m2	242,242	15,20	3 682,08	0,006	1,427	0,000
998767201		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	11 263,065	0,0100	112,6300	0,000	0,000	0,000
767996801		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	356,000	1,50	534,00	0,000	0,021	0,000
767914830		Demontáž oplotenia plechového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, - 0,00900t	m	92,200	4,20	387,24	0,000	0,000	0,830
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				10 368,32		2,620	0,830
783		NÁTERY							
783124520		Nátery oceľ, konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním - stĺpiky	m2	31,350	8,60	269,61	0,000	0,013	0,000
783201811		Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	31,350	1,50	47,03	0,000	0,000	0,000
783		NÁTERY				316,64		0,010	0,000
799		OSTATNÉ							
799		OSTATNÉ				0,00		0,000	0,000
		Práce PSV				10 684,96		2,030	0,830
		Celkom v EUR				10 684,96		2,030	0,830

Názov stavby: **Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v
Trstenej - Neoprávnené výdavky - Logický celok č.7**

Projektový stupeň: **Projekt na ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav**

Investor : **Trstenské technické služby - T T S, s.r.o.
J. Hertela 323, 028 01 Trstená
IČO: 46 941 037, DIČ: 2023659935**

Miesto stavby: **Mesto Trstená, areál Trstenských technických služieb**

Vlastný areál: **parc. č. 3345/I , k. ú.: Trstená, okres Tvrdošín**

Autor projektu: **Ing. Marek Kubánik, Andreja Bažíka 78, 027 32 Zuberec**

Členenie stavby na stavebné objekty: **SO.01 Základy pre mostovú váhu
SO.02 Elektroinštalácia
SO.03 Vstupné brány
SO.04 Oplotenie**

Zoznam príloh: **Technická správa
A.01 - Situácia
A.02 - SO.01 Základy pre mostovú váhu, pôdorys, rez
A.03 - SO.03 Vstupné brány, schéma
A.04 - SO.04 Oplotenie, schéma**

I. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

I.1. Podklady pre projekt

Investor vyjadril svoj investičný zámer formou konzultácií. Ako podklad pre vypracovanie štúdie poskytol kópiu pozemku z pozemkovej mapy.

I.2. Účel objektu

Predmetom riešenia je technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej.

I.3. Charakteristika územia

Predmetný areál Technických služieb mesta Trstená sa nanáďza na parcele C-KN č. 3345/1, parcela C-KN č. 3345/2 súži ako obslužná budova Technických služieb mesta.

Jestvujúce oplotenie sa nachádza na hraniciach pozemku Technických služieb mesta, parcely C-KN č. 3345/1 so susednými pozemkami C-KN č. 14252/24 (ul. J. Hertela), C-KN č. 14253/1 (ul. Dukelských hrdinov) a so susedným zastavaným pozemkom C-KN č. 3344/3 .

V súčasnosti sú obidva prístupy na pozemok priame z existujúcej verejnej komunikácie ul. J. Hertela. Pozemok má prevažne rovinatý charakter.

I.4. Všeobecné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Stavba Technických služieb mesta Trstená so svojim areálom sa nachádza v Žilinskom kraji, v okrese Tvrdošín, v meste Trstená, na ulici J. Hertela.

Ide o čiastočnú rekonštrukciu vnútroarealových spevnených plôch, oplotenia a vstupných brán v jestvujúcom areály Technických služieb mesta, vrátane vybudovanie základových konštrukcií pre plánovanú mostovú váhu. Súčasťou riešenia je aj elektroinštalácia silnoprúdu a slaboprúdu pre napájanie a riadenie mostovej váhy vstupných posuvných brán s pohonom, tiež aj osvetlenie areálu a doplnenie bezpečnostného kamerového systému.

Obidva vjazdy z ulice J. Hertela zostávajú zachované – jedná sa o pôvodný vjazd a výjazd zo zberného dvora, riešené územie je vymedzené existujúcim oplotením areálu.

Navrhovaným technickým riešením sa upraví technicky a tiež esteticky zhodnotí jestvujúca plocha v areály jestvujúcej organizácie. Vyčlení sa plocha pre prísun materiálu separovaného odpadu a celkovej organizácie zberného dvora v Trstenej.

2. STAVEBNO- TECHNICKÉ RIEŠENIE

2.1. Charakteristika základových konštrukcií pre mostovú váhu

Objekt mostová váha je delená na vrchnú a spodnú stavbu. Vrchnú stavbu tvorí teleso váhy s elektronikou / je samostatnou dodávkou /, ktoré je osadené na spodnú stavbu t.j. základ váhy. Základ mostovej váhy tvorí päť základových pásov a dva nájazdy kotvené o prvý a piaty základový pás .

Váha musí byť pevne zasadená a ukotvená do terénu, aby sa vážiaci nosník nemohol posunúť voči terénu. Každý základový pás musí zniesť požadované zaťaženie preto je potrebné zhutniť lôžko pod základovým pásom. Vozovka pred a za vjazdom na váhu musí byť upravená tak, aby umožňovala vjazd a prejazd áut cez váhu v priamom smere.

Základ váhy tvoria základové pásy na ktoré sú osadené kotevné dosadacie ocel'ové platne. Rozmery jednotlivých základových pásov sú 0,7m x 0,8m x 3,4m, základy budú železobetónové z betónu triedy C30/37-XC4, XD2, XF4 (SK) CI 0, I - Dmax I6-S4, s výstužou Ø12mm a Ø8mm triedy B500B

Výkopy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť požadovanú dodávateľom mostovej váhy a doplniť o zhutnený podsyp, kamenivo fr. 0/32mm o hrúbke 0,3m.

Výkopy pre základové pásy sa musia ihneď vybetónovať.

V prípade, že sa preukáže nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania stavby.

2.2. Charakteristika vstupných brán

Posuvná brána slúži na otváranie a zatváranie oploteného vjazdu a výjazdu na pozemok areálu Technických služieb mesta Trstená. Nové vstupné brány budú posuvné s elektrickým pohonom. Posuvné brány sú vyrobené prevažne z ocel'ových dielov. Celá konštrukcia je samonosná. Je umiestnená na valivých vozíkoch upevnených k zemi pomocou skrutiek a kotiev. Výplň tvorí plotový prvok, ktorý je identický s celým oplotením alebo mu je podobný. Kompletná posuvná brána pozostáva z krídla, jazdných vozíkov, zo stĺpov (koncový a vodiaci), z nájazdového valca, vodiaceho valca, nájazdového (koncového) držiaka, horného centrovacieho držiaka a elektrického pohonu.

Krídlo brány je najčastejšie zavesené ako rameno a pohybuje sa tesne nad povrchom vjazdu. Na vyváženie hmotnosti krídla sa používa protizávažie, ktoré zväčšuje šírku o 30 % – 40 %, preto je pozdĺž oplotenia potrebný väčší priestor. Každý diel ocel'ovej konštrukcie brány chráni vrstva zinku, ktorá poskytuje vynikajúcu ochranu proti korózii.

Nájazdový (koncový) stĺp je s rozmermi 120 mm × 120 mm. Jeho účelom je zachovávať stabilitu brány, odľahčiť pohyblivé prvky a zablokovat' ďalší pohyb brány. Nájazdový (koncový) stĺp je zvyčajne priskrutkovaný k základom.

Základy posuvnej tvoria základový pás a základová pätká na ktoré sú osadené kotevné dosadacie ocelové platne nosných prvkov brány. Rozmery základových pásov sú 0,6m × 1,0m × 2,5m, základy budú železobetónové z betónu triedy C30/37-XC4, XD2, XF4 (SK) CI 0,1-Dmax I6-S4, s výstužou Ø12mm a Ø8mm triedy B500B. Rozmery základových pätiiek sú 0,5m × 0,5m × 1,2m, základové pätky budú železobetónové z betónu triedy C30/37-XC4, XD2, XF4 (SK) CI 0,1-Dmax I6-S4, s výstužou Ø12mm a Ø8mm triedy B500B

Výkopy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na požadovanú únosnosť a doplniť o zhutnený podsyp, kamenivo fr. 0/32mm.

Výkopy pre základové konštrukcie sa musia ihneď vybetónovať.

V prípade, že sa preukáže nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania stavby.

2.3. Charakteristika plechového oplatenia

Obnovou oplatenia sa nemení jeho rozsah, nosné konštrukcie ani výška oplatenia. Navrhovaným technickým riešením sa upraví technicky a tiež esteticky zhodnotí pôvodné oplatenie Technických služieb mesta Trstená.

Systém sa skladá z panelových plechových dielcov s rozmermi 1,1m × 2,2m. Navrhovaná výplň oplatenia je plech Blachotrapez T-35+, minimálna hrúbka plechu je 0,7 mm s povrchovou úpravou – aluzinok. Uchytenie plechu sa realizuje podľa pokynov výrobcu.

Plotové dielce sú uchytené na povodnú nosnú konštrukciu oplatenia, existujúce ocelové stĺpy IPE120 s výškou 2m (á 3,0m), a na dvojicu vodorovných výstuh z ocelových profilov L50/50. Všetky pôvodné kovové časti oplatenia (stĺpy a výstuhy) je potrebné pred montážou nového oplatenia renovovať, t.j. vyčistiť od starých náterov a stavebných materiálov a následne ošetriť náterom podľa požiadaviek objednávateľa.

2.4. Rozšírenie kamerového systému

Areál Technických služieb mesta Trstená je vybavený bezpečnostným kamerovým systémom. Projekt rieši rozšírenie monitorovacích zariadení kamerového systému o dve zariadenia so požiadavkami na špecifikáciu (IP 67, 8 MPX, možnosť napájania cez PoE, s nočným videním, objektív: 2.8 mm - 12 mm, kompatibilita: ONVIF). Na miesto osadenia jednotlivých

kamier musí byť privedený prívod 230V na napájanie kamery a na vyhrievanie krytu kamery. Rozvody budú vedené optickými káblami pre prenos videosignálu.

Poloha a orientácia kamier bude určená na základe požiadavky objednávateľa. Miesta osadenia jednotlivých kamier musia byť stavebne a konštrukčne pripravené tak, aby bolo možné upevniť jednotlivé kamery pomocou držiakov na stenu, resp. stĺp. Toto bude riešené v realizačnom projekte.

3. ÚDAJE O VPLYVE STAVBY, PREVÁDZKY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ZDRAVIE ĽUDÍ A POŽIARNU OCHRANU

Stavba a ani jej prevádzka nebude vplývať na okolité prostredie takým spôsobom, ktorý by si vyžadoval vykonanie osobitných opatrení na zabezpečenie ochrany životného prostredia, resp. jej zložiek, ochrany zdravia ľudí. Výstavbou nedôjde k výrubu stromov, ktorý bude možné vykonať na základe rozhodnutia mesta o povolení výrubu stromov. Investor stavby je povinný rešpektovať podmienky dané k tejto dokumentácii Obvodným úradom životného prostredia Tvrdošín.

Počas výstavby je potrebné dodržať pokyny tejto dokumentácie a všetky platné normy a technologické predpisy súvisiace so stavebnými prácami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie. Taktiež je nevyhnutné dodržiavať aj všetky platné bezpečnostné smernice, predpisy a vyhlášky.

4. ZÁVER

Počas realizácie stavby je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky platné normy a technologické predpisy súvisiace so stavebnými prácami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie. Taktiež je nevyhnutné dodržiavať aj všetky platné bezpečnostné smernice, predpisy a vyhlášky.

Všetky zmeny je nutné vopred konzultovať s projektantom a vykonať ich len v prípade jeho súhlasu.

Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta a riešiť ich nápravu po konzultácii s ním. Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia a navrhnutých detailov konzultovať s projektantom. Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe a o prípadných nezrovnalostiach s projektovou dokumentáciou neodkladne informovať projektanta.

Dielo slúži výlučne pre účely uvedenej stavby. Výroba kópií diela, alebo jeho častí, ako aj použitie na iné účely, ako pre uvedenú stavbu sú bez súhlasu autora zakázané.




SO.01	ZÁKLADY PRE MOSTOVÚ VÁHU
SO.02	ELEKTROINŠTALÁCIA
SO.03	VSTUPNÉ BRÁNY
SO.04	OPLOTENIE

- VŠETKY PRÁVA VLASTNÍKOVÝCH PRÁV K DIELU SÚ VYHRADZENÉ.
- DIELO SLUŽÍ VYČLÚČNE PRE ÚČELY VÝSTAVY.
- VÝROBA KÓPIÍ DIELA, ALEBO JEHO ČASŤÍ, ALEU AJ POŽITIE NA INÉ ÚČELY, AKO PRE UVEDENÚ STAVBU SÚ BEZ SOHLASU AUTOROV ZAKÁZANÉ.
- PROJEKTANT NENIE JEŽADNO ZODPOVEDNÝ ZA ZMENY UŠKŤOČENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SOHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHÝBACH V DOKUMENTAČI NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ DIELSKOÚ DOKUMENTÁCIU ODSOULÁSAŤ PROJEKTANTOVI A REALIZOVAŤ AJŽ PO ODSOULÁSENÍ DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE.
- ZHOTOVITEĽ POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A OS.
- NEMERAŤ Z VÝKRESOV - BRAŤ DO ÚVAHY LEN OKTÓVANÉ ROZMERY
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE. STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S VÝKRESM JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.
- VŠETČI DODÁVATEĽI SÚ POVINNÍ SI SKONTROLOVAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE
- ROZDELY V ŠPECIFIKÁČI ALEBO ZMENY MUSIA BYŤ KONZULTOVANÉ S PROJEKTANTOM


SPEVNENÉ PLOCHY, ZHUT. ŠTRKOVÝ NÁSYIP 160m²
 ELEKTRICKÉ VEDENIE CYKY-J- 5x10mm, 5x2.5mm
 SLABOPRÚD, OPTICKÉ VEDENIE, 4-VLÁKNO
 SLABOPRÚD, DÁTOVÉ VEDENIE, FTP 5e CAT.
 HRANICA POZEMKU INVESTORA
 OPLOTENIE POZEMKU INVESTORA

ZOOPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Marek Kubáňik	ING. MAREK KUBÁŇIK PROJEKTOVANIE STAVIEB A. BAŽIKA 78, 027 32 ŽUBEREC IČO: 02999333, DIČ: ITSKB040 kubanik.projekt@gmail.com
MIESTO VÝSTAVBY:	Trstená, okres Tvrdošín, k.ú. Trstená parcela C-KN č. 3345/1	
INVESTOR:	Trstenské technické služby – T.T.S., s.r.o. J. Hertela 323, 028 01 Trstená	
STAVBA:	Technické vybavenie zariadenia na zber odpadu v Trstenej - Neopránené výdavky - Logický celok č.7	DÁTUM: 05/2025 ZÁKAZ Č.: /2025 FORMÁT: 2x A4 MIERKA: M 1:250 KÓTOVANÉ V MM
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
PROFESIA:	ARCHITEKTURA	
PRÉDMET VÝKRESU:	SITUÁCIA	VÝKRES Č.: A/ 1

PÔDORYS
M1:25




PRIEČNY REZ
M1:25




- VŠETKY PRÁVA VLASTNÍKOV AUTORSKÝCH PRÁV K DIELU SÚ VYHRADENÉ, DIELO SLUŽÍ VÝLUČNE PRE ÚČELY UVEDENEJ STAVBY.
- VÝROBA KÓPIÍ DIELA, ALEBO JEHO ČASTÍ, AKO AJ POUŽITIE NA INÉ ÚČELY, AKO PRE UVEDENÚ STAVBU SÚ BEZ SÚHLASU ZAKÁZANÉ.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE.
- PRI REALIZÁCIÍ POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN
- NEMERAŤ Z VÝKRESOV - BRAŤ DO ÚVAHY LEN OKÓTOVANÉ ROZMERY
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE. STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.
- PRED BETONÁŽOU MONOLITICKÝCH PRVKOV ZAMERAŤ A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRESTUPY POTRUBÍ (VÍD STAVEBNÉ ÚPRAVY PROFESIÍ).
- STYKY RÔZNÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV OPATRIŤ SKLOTEXTR. NOU MREŽKOU S PRESAHDN.
- VŠETKY PRIEČKY DILATAČNÉ ODELIŤ OD STROPNÝCH KONŠTRUKCIÍ.
- OTVORY V ŽELEZOBETONOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH PO ULOŽENÍ ROZVODOV ZABETONOVAŤ A PROTIPOŽIARNE UTESNIŤ.
- PRE PRESNÚ POLOHU PRIERAZOV JEDNOTLIVÝMI ŽELEZOBETONOVÝMI KONŠTRUKCIAMI VIŠŤ PROJEKT STATIKY.
- ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE SA NESÚ VRTAŤ A BŮRAŤ, VŠETKY DODATOČNÉ PRESTUPY TÝHTO KONŠTRUKCIAMI JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ SO STATIKOM.
- VŠETCI DODÁVATELIA SÚ POVINNÍ SI SKONTROLOVAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE
- ROZDELY V ŠPECIFIKÁCIÍ ALEBO ZMENY MUSIA BYŤ KONZULTOVANÉ S PROJEKTANTOM

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Marek Kubáňik	ING. MAREK KUBÁNIK PROJEKTOVANIE STAVIEB A. BAŽÍKA 78, 027 32 ZUBEREC IČO: 50299531, DIČ: 1075680760 kubanik.projekt@gmail.com
MIESTO VÝSTAVBY:	Trstená, okres Tvrdošín, k.ú. Trstená parcela C-KN č. 3345/1	
INVESTOR:	Trstenské technické služby – T T S, s.r.o. J. Hertela 323, 028 01 Trstená	
STAVBA:	SO.01- ZÁKLADY PRE MOSTOVÚ VÁHU	
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, RP	DÁTUM: 05/2025
PROFESIA:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	ZÁKAZČ.: /2025
		FORMÁT: 2 x A4
		MIERKA: M 1:25
		KÓTOVANÉ V MM
PREDMET VÝKRESU:	ZÁKLAD - PÔDORYS, REZ	VÝKRES Č.: A
		2





POHĽAD, NOSNÁ KONŠTRUKCIA BRÁNY
M1:50



POHĽAD, VÝPLŇ BRÁNY
M1:50

- VŠETKY PRÁVA VLASTNÍKOV AUTORSKÝCH PRÁV K DIELU SÚ VYHRADENÉ, DIELO SLUŽÍ VÝLUČNE PRE ÚČELY UVEDENEJ STAVBY.
- VÝROBA KÓPIÍ DIELA, ALEBO JEHO ČASTÍ, AKO AJ POUŽITIE NA INÉ ÚČELY, AKO PRE UVEDENÚ STAVBU SÚ BEZ SÚHLASU ZAKÁZANÉ.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOBNÉHO SÚHLASU.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE.
- PRI REALIZÁCIÍ POSTUPOVAŤ V SÚHLASE S PLATNÝMI STN A EN.
- NEVYKRAŠOVAŤ Z VÝKRESOV - BRAŤ DO ÚVAHY LEN OKÓTOVANÉ ROZMERY.
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE. STAVEBNÉ ÚPRAVY KODKOORDINOVAŤ S VÝKRESU JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.
- PRED BETONÁŽOU MONOLITICKÝCH PRVKOV ZAMERAŤ A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRESTUPY POTRUBÍ (VIŠ STAVEBNÉ ÚPRAVY PROFESIÍ).
- STYKY RÔZNYCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV OPATRIŤ SKLOTEXTILNOU MREŽKOU S PRESAHOH.
- VŠETKY PRIEČKY DILATAČNE ODDIELIŤ OD STROPNÝCH KONŠTRUKCIÍ.
- OTVORY V ŽELEZOBETONOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH PO ULOŽENÍ ROZVODOV ZABETONOVAŤ A PROTIPÓŽIARNE UTEŚNIŤ.
- PRE PRESNÚ POLOHU PRIERAZOV JEDNOTLIVÝMI ŽELEZOBETONOVÝMI KONŠTRUKCIAMI VIŠ PROJEKT STATIKY.
- ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE SA NESÚ VRTAŤ A BÚRAŤ, VŠETKY DODATKOVÉ PRESTUPY TÝMITO KONŠTRUKCIAMI JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ SO STATIKOM.
- VŠETCI DODÁVATEĽIA SÚ POVINNÍ SI SKONTROLOVAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE.
- ROZDIELY V ŠPECIFIKÁCIÍ ALEBO ZMENY MUSIA BYŤ KONZULTOVANÉ S PROJEKTANTOM.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Marek Kubáňik	ING. MAREK KUBÁŇIK PROJEKTOVANIE STAVIEB A. BAŽIKA 78, 077 37 ZUBEREC IČO: 50299531, DIČ: 1075680760 kubanik.projekt@gmail.com
MIESTO VÝSTAVBY:	Trstená, okres Tvrdošín, k.ú. Trstená parcela C-KN č. 3345/1	
INVESTOR:	Trstenské technické služby - T T S, s.r.o. J. Herfela 323, 028 01 Trstená	
STAVBA:	SO.03- VSTUPNÉ BRÁNY	DÁTUM: 05/2025 ZÁKAZ Č.: /2025 FORMÁT: 2 x A4 MIERKA: M 1:50 KÓTOVANÉ V MM
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, RP	
PROFESIA:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	
PREDMET VÝKRESU:	SCHÉMA VSTUPNEJ BRÁNY	VÝKRES Č.: A 3



- | | | |
|------------------------|--|--|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | Ing. Marek Kubánik | ING. MAREK KUBÁNIK
PROJEKTOVANIE STAVIEB
A. BAŽIKA 78, 027 32 ZUBEREC
IČO: 50299531, DIČ: 1075680750
kubanik.projekt@gmail.com |
| MIESTO VÝSTAVBY: | Trstená, okres Tyrzdošin,
k.ú. Trstená parcela C-KN č. 3345/1 | |
| INVESTOR: | Trstenskú technické služby - TTS, s.r.o.
J. Hertela 323, 028 01 Trstená | |
| STAVBA: | SO.04- OPLOTENIE | DÁTUM: 05/2025
ZÁKAZČ.: /2025
FORMÁT: 2 x A4
MIERKA: M 1:50
KÓTOVANÉ V MM |
| STUPEŇ PROJEKTU: | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, RP | |
| PROFESIA: | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIESENIE | |
| PREDMET VÝKRESU: | SCHEMA OPLOTENIA | VÝKRES Č.: A
<div style="font-size: 2em; float: right;">4</div> |

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno/ názov: STAVPOČ s.r.o.
Sídlo: Vojenské 812, 029 01 Námestovo
IČO: 44 033 087
Zápis v registri: OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 20310/L
V mene spoločnosti koná: Ing. František Jendroľ a Ing. Dominik Jendroľ - konatelia
Predmet zákazky: Vybavenie zberného dvora v Meste Trstená

☐ Nebudem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky

☒ Budem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky.*

V prípade, že uchádzač uviedol a zaškrtnol z vyššie uvedených možností „**Budem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky**“, v súlade s ustanovením § 41 ods. 1 ZVO, verejný obstarávateľ požaduje, aby vo svojej ponuke uviedol:

- Zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra. Zoznam subdodávateľov bude vyhotovený v členení:
 - Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. V súlade s § 41 ods. 6 Zákona verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľov – dodávateľov tovaru.
 - Uvedenie predmetu subdodávky.
 - Percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
- Čestné vyhlásenie uchádzača, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO – ako príloha tohto dokumentu.

p.č.	Názov Subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok ²
1.				
2.				
3.				
			Súhrn % podielu subdodávok	

V Námestove, dňa 25.9.2025

Ing. František Jendroľ

Ing. Dominik Jendroľ

Meno, priezvisko a podpis

*Uchádzač vyberie 1 z možností a zaškrtnie

² percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH