
Vysvetlenie SP_02  

Dátum doručenia: 27.05.2026 16:43:07 hod. 

 

V súvislosti s §48 ZVO žiadame o vysvetlenie/doplnenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky. 

Otázka č. 1:  

Záujemca žiada verejného obstarávateľa, z dôvodu ochrany rentability svojej práce, zapracovanie 
inflačnej doložky do zmluvných podmienok.  

Nakoľko sa jedná o predmet plnenia v trvaní cca 6 rokov žiadame zapracovať do zmluvných podmienok 
vplyv inflácie na náklady spojené s výkonom stavebného dozoru a to náklady absolútne naviazané na 
nárast mzdových nákladov , dopravných nákladov z dôvodu zvýšenia cien pohonných hmôt, režijných 
nákladov z dôvodu nárastu cien energií ale aj napr. cien softwarových licencií a nevyhnutných tovarov.  

Záujemca upozorňuje na nerovnaké zaobchádzanie v rámci realizácie stavebného diela nakoľko 
zhotoviteľovi diela nie je podľa zmluvných podmienok upretá možnosť valorizácie cien za plnenie. V 
zmluvných podmienkach má zhotoviteľ diela presne definovanú úpravu čiastok na úhradu kvôli 
zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, vybavenie a na iné vstupy do diela. Tento prístup 
považujeme za hospodársku nerovnosť voči dodávateľovi stavebných prác a poskytovateľovi služby 
výkonu stavebného dozoru pričom všetky hospodárske subjekty podieľajúce sa akýmkoľvek spôsobom 
na realizácií diela sú predsa rovnako dotknuté vplyvom inflácie, tento postup predstavuje zrejmú 
diskrimináciu poskytovateľa výkonu stavebného dozoru. Bez inflačnej doložky v zmluvných 
podmienkach nemá stavebný dozor možnosť zahrnutia neočakávaného rizika do svojich 
predpokladaných nákladov. Upozorňujeme na skutočnosť, že posledné veľké infraštruktúrne projekty 
verejného obstarávateľa boli realizované za použitia mechanizmu indexácie zmluvnej ceny. 

Odpoveď č. 1: 

Platia súťažné podklady, prípadné riziká si má uchádzač zahrnúť do ceny služby. Na stavebné práce 
NDS, a.s. priznáva indexáciu (tzv. inflačnú doložku) v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy 
Slovenskej republiky č.19/2022. Uvedená indexácia je spracovaná na stavebné práce nie na služby. 

Spájanie problematiky valorizácie cien z dôvodu inflačných vplyvov na stavebné práce a na služby 
nepovažujeme za relevantné, nakoľko dôvodnosť valorizácie stavebných prác je predovšetkým z titulu 
rastu cien materiálov v uplynulom období, ktoré tvoria väčšinovú časť ceny, je a bola vysoko 
opodstatnená a z uvedeného bola v uplynulých mesiacoch (rokoch) aj celospoločensky riešená. 
Výsledkom bolo vydanie metodických pokynov rezortného orgánu o riešení tejto valorizácie.  

Z voľne dostupných zdrojov si každý uchádzač vie vyhľadať prognózy ohľadom vývoja inflácie.  

 

Otázka č. 2: 

Záujemca žiada verejného obstarávateľa o zmenu platobných a fakturačných podmienok uvedených v 

Článku 1 “Fakturačné a platobné podmienky“ Prílohy č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY, Odmeny a 

platby.“ Záujemca žiada zmeniť v bode 7.2. Fakturačná etapa 2 lehotu na vystavenie čiastkovej faktúry 

z pôvodnej lehoty po uplynutí 3 kalendárnych mesiacov na lehotu po uplynutí mesiaca. 

Záujemca odôvodňuje požiadavku ochranou svojho cash flow pred infláciou spojenou s priebežnými 

mesačnými výdavkami, elimináciou finančného rizika a v neposlednom rade aj snahou o zabezpečenie 

korektnej platobnej disciplíny investora. Záujemca upozorňuje na povinnosť mesačnej kontrolnej 

činnosti fakturovaných prác zhotoviteľa, mesačnom predkladaní správ STD, mesačných archivácií a 

fotoarchvácií, vykazovanie nasadenia špecialistov za jednotlivé mesiace a teda odovzdávanie predmetu 

plnenia na mesačnej báze, čo je v zmysle platnej legislatívy považované za zdaniteľné plnenie. 

 

 

 



Odpoveď č. 2: 

Verejný obstarávateľ žiadosti Záujemcu o zmenu platobných a fakturačných podmienok uvedených v 
Článku 1 “Fakturačné a platobné podmienky“ Prílohy č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY, „Odmeny 
a platby“ nevyhovie. Vo svojej žiadosti Záujemca žiada zmeniť v bode 7.2. Fakturačná etapa 2 lehotu 
na vystavenie čiastkovej faktúry z pôvodnej lehoty po uplynutí 3 kalendárnych mesiacov na lehotu po 
uplynutí mesiaca. 

 

Otázka č. 3: 

Záujemca žiada verejného obstarávateľa o zmenu platobných a fakturačných podmienok uvedených v 

Článku 1 “Fakturačné a platobné podmienky“ Prílohy č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny a 

platby.“ Záujemca žiada zapracovať v bode 7.3 Fakturačná etapa 3 - lehotu na vystavenie priebežných 

mesačných faktúr a to z dôvodu zabezpečenia rovnakého zaobchádzania so zhotoviteľom stavebných 

prác, ktorý aj v tejto etape fakturuje priebežne, mesačne. 

Záujemca odôvodňuje požiadavku ochranou svojho cash flow pred infláciou spojenou s priebežnými 

výdavkami, elimináciou finančného rizika a zároveň snahou o zabezpečenie korektnej platobnej 

disciplíny investora. 

Odpoveď č. 3: 

Verejný obstarávateľ žiadosti Záujemcu o zmenu platobných a fakturačných podmienok uvedených v 

Článku 1 “Fakturačné a platobné podmienky“ Prílohy č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY, Odmeny a 

platby v bode 7.3. Fakturačná etapa 3 nevyhovie . 

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na zmenu spôsobu uvoľňovania paušálnej čiastky za túto etapu , 

nakoľko sa jedná o finančne podstatne menej náročnú etapu v porovnaní s etapou poskytovania služby 

počas realizácie diela. 

Žiadne platné a účinné zákony v Slovenskej republike nezakazujú fakturáciu služieb v dlhšom časovom 

horizonte.  

Verejný obstarávateľ hľadá predovšetkým skúseného záujemcu, ktorý je spôsobilý 

dostatočne jednoznačne spĺňať požiadavky finančného a ekonomického postavenia počas celej doby 

poskytovania služieb v zmysle ZMLUVY.  

Platia súťažné podklady. 

 

Otázka č. 4: 

Záujemca žiada verejného obstarávateľa o zmenu platobných a fakturačných podmienok uvedených v 

Článku 1 “Fakturačné a platobné podmienky“ Prílohy č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny a 

platby.“ Záujemca žiada zmeniť v bode 7, v tabuľke, percentuálny podiel fakturácie nasledovne: 

Fakturačné etapy % z ceny 

Fakturačná etapa 1 5% 

Fakturačná etapa 2 85% 

Fakturačná etapa 3 5% 

Fakturačná etapa 4 5% 

Záujemca odôvodňuje požiadavku ochranou svojho cash flow pred infláciou spojenou s priebežnými 

výdavkami, elimináciou finančného rizika a viazania finančných prostriedkov na neprimerane dlhé 

obdobie. 

 



Odpoveď č. 4: 

Verejný obstarávateľ je toho názoru, že zmluvné platobné a fakturačné podmienky uvedené v Článku 1 
“Fakturačné a platobné podmienky“ Prílohy č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny a platby.“ sú 
nastavené primerane a vyvážene na ochranu oboch zmluvných strán a Záujemcovi nebude vyhovené 
jeho žiadosti o zmenu v bode 7, v tabuľke, percentuálneho podielu fakturácií za jednotlivé etapy.  

Platia súťažné podklady. 

 

Otázka č. 5: 

Záujemca žiada verejného obstarávateľa o zmenu/navýšenie počtu dní nasadenia kľúčových 

odborníkov KO a nekľúčových odborníkov NO, tj. žiada o zabezpečenie permanentnej prítomnosti tímu 

stavebného dozoru umožňujúcu nepretržitý špecializovaný dohľad aj v paralelne prebiehajúcich 

procesoch a zabezpečenie efektívneho tlaku na harmonogram plnenia. Na základe dlhoročnej 

skúsenosti s činnosťou stavebného dozoru na veľkých infraštruktúrnych projektoch máme za to, že 

počty dní nasadenia kapacít NO sú nízke. Ak záujemca/uchádzač predloží návrh nasadenia kapacít 

zodpovedajúci realite je v riziku, že predloží neporovnateľnú ponuku k ponuke uchádzača bez 

významných skúsenosti avšak na hranici minimálnych parametrov nasadenia kľúčových kapacít. 

Vyzývame verejného obstarávateľa na zabezpečenie podmienok pre vypracovanie cenových ponúk 

vzájomne porovnateľných. 

Odpoveď č. 5: 

Verejný obstarávateľ pri nasadení odborníkov Kľúčových (KO) aj Nekľúčových (NO) počas celej 

realizácie zákazky uvedenej v ZMLUVE a uvedených vo Zväzku 3 určil ich nasadenie ako minimálne 

a orientačné a skúsený Dodávateľ služieb si vie ich nasadenie naplánovať tak, aby dokázal poskytovať 

svoje služby v súlade so Zmluvou o Dielo a ZMLUVOU.  

Tak, ako je uvedené v súťažných podkladoch, Tabuľka č. 1 vo ZV 3 určuje Minimálne požiadavky 

objednávateľa na nasadenie odborníkov, ale zároveň je uchádzač povinný do formuláru CP uviesť 

nasadenie, ktoré on považuje za potrebné pre kompletné a úplné poskytnutie služby, pričom však 

nesmie byť menšie, než stanovil Objednávateľ v predmetnej tabuľke. 

Minimálne, Verejným obstarávateľom/Objednávateľom požadované, nasadenie odborníkov slúži iba pre 

účely stanovenia ponukovej ceny. 

Pre upresnenie uvádzame, že pre vybrané a najdôležitejšie činnosti je stanovená požiadavka na trvalú 

prítomnosť odborníkov na maximálnu možnú hranicu (cestár, mostár, kvalitár - denne, kľúčoví odborníci 

v pracovné dni) a u ostatných odborníkov považujeme navrhnuté nasadenie za dostatočné a nevidíme 

potrebu úprav týchto nasadení a v zmysle vyššie uvedeného požadujeme, aby Uchádzač ocenil 

nasadenie podľa jeho vlastných potrieb. 

Uvedená otázka sa nezameriava na získanie informácií o spôsobe vypracovania alebo predloženia 

ponuky a nie je relevantná pre jasný a spravodlivý priebeh verejného obstarávania. 

Platia súťažné podklady. 

 

Otázka č. 6: 

Vzhľadom na predchádzajúci bod záujemca vyzýva verejného obstarávateľa na úpravu predpokladanej 

hodnoty zákazky v súvislosti so zmenou intenzity nasadenia odborných kapacít. 

Odpoveď č. 6: 

Vzhľadom na odpoveď na predchádzajúci bod (odpoveď na otázku č. 5) Verejný obstarávateľ nepočíta 

so zmenou intenzity nasadenia odborných kapacít a úpravy predpokladanej hodnoty zákazky. 

Platia súťažné podklady. 


