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Otázka č. 1:  

v nadväznosti na preštudovanie súťažných podkladov Vás týmto žiadame o vysvetlenie nesúladu v 

súťažných podkladoch. Rozpor sa týka Zväzku 3 (Cenová časť, spôsob určenia ceny, tabuľka č. 1) a 

Zväzku 2 (Časť 2, Časť 2.2, Príloha č. 1 Rozsah služieb – Opis predmetu zákazky). 

Tabuľka č. 1 stanovuje minimálny počet dní pre výpočet ceny. 

Zároveň ukladá povinnosť určiť nasadenie expertov tímu STD podľa podmienok v Prílohe č. 1. 

Napríklad v Opise predmetu zákazky je pri pozíciách NO č. 6 a NO č. 7 uvedený rozsah, ktorý s 

Tabuľkou č. 1 nekorešponduje. Obdobný problém je aj pri nasadení kľúčových odborníkov, kde počet 

dní v Tabuľke č. 1 nekorešponduje s požiadavkami v predmetnom opise. 

Nejednoznačné a rozporuplné určenie nasadenia odborníkov vytvára priestor na rozdielne interpretácie 

a kalkulácie zo strany uchádzačov. 

Súčasný stav vnáša do procesu oceňovania prvok neistoty, čo môže viesť k nesprávnemu nastaveniu 

ponukových cien. 

Žiadame, preto obstarávateľa o záväzný výklad a jasné určenie, ktoré z uvedených zadaní je platné. 

Presná informácia je nevyhnutná na predloženie vzájomne porovnateľných a relevantných cenových 

ponúk. 

Odpoveď č. 1: 

Uchádzač v tejto otázke spája dve samostatné skutočnosti. Zväzok 2 (Časť 2, Časť 2.2, Príloha č. 1 
Rozsah služieb – Opis predmetu zákazky, čl. 6.2 Kľúčoví odborníci a 6.3 Nekľúčoví odborníci)  okrem 
iného hovorí o zmluvnej povinnosti Dodávateľa zabezpečiť prítomnosť určitých odborníkov 
v definovanom rozsahu. Jedná sa teda o zmluvne vymáhateľnú a sankcionovateľnú požiadavku počas 
poskytovania služby. 

Zväzok 3 (Cenová časť, spôsob určenia ceny, tabuľka č. 1) určuje uchádzačovi , ako má postupovať pri 
tvorbe ponukovej ceny. V tabuľke č. 1 Obstarávateľ na základe svojich skúseností, zadefinoval 
minimálny rozsah nasadenia, ktorý musí Uchádzač minimálne dodržať pri plánovaní nasadenia 
odborníkov pre účel stanovenia ponukovej ceny, avšak za dodržania podmienky, že uchádzačom 
navrhované nasadenie bude zodpovedať jeho skutočným potrebám a schopnostiam. 

Z uvedeného jasne vyplýva, že minimálne požadované nasadenie uvedené v tab. č. 1  vo Zv. 3 je rovné 
alebo vyššie , ako požaduje Zv 2 v čl. 6.2 a 6.3 v časti o zmluvnej povinnosti na prítomnosť odborníkov. 

 

Otázka č. 2: 

týmto berieme na vedomie Vaše vyjadrenie k problematike zapracovania inflačnej doložky. Dovoľujeme 
si však nesúhlasiť s postupom, ktorým sa prenáša celá miera rizika nepredvídateľných okolností výlučne 
na stranu uchádzačov.  

V súčasnom období pretrvávajúcej geopolitickej a ekonomickej nestability nie je možné objektívne 
prognózovať vývoj inflácie, cien energií, pohonných hmôt, či daňovo-odvodového zaťaženia. Všetky 
tieto premenné pritom priamo a zásadne vstupujú do cenotvorby uchádzačov. 

V nadväznosti na Vašu argumentáciu ohľadom stavebných prác, kde rast cien materiálov predstavuje 
hlavné riziko kalkulácie, poukazujeme na obdobnú situáciu pri poskytovaní služieb. V tomto sektore 
tvoria dominantnú časť nákladov mzdové výdavky a priame prevádzkové náklady, ktoré sú mimoriadne 
citlivé na vyššie uvedené makroekonomické vplyvy. Fixácia cien na dlhé obdobie bez možnosti ich 
indexácie tak predstavuje pre uchádzačov neprimerané riziko, ktoré môže viesť k predloženiu 
neporovnateľných ponúk, prípadne k mareniu úspešnej realizácie zmluvy. 



Vzhľadom na uvedené skutočnosti opätovne žiadame verejného obstarávateľa o prehodnotenie 
doterajšieho stanoviska a o zapracovanie mechanizmu inflačnej doložky do zmluvných podmienok. 

Odpoveď č. 2: 

Verejný obstarávateľ odpovedal na túto otázku vo Vysvetlení SP č. 3 (otázka č. 1). 

Platia súťažné podklady. 

 

Otázka č. 3: 

týmto berieme na vedomie Vaše predchádzajúce vyjadrenie k problematike harmonogramu 
fakturačných etáp a ich percentuálneho rozdelenia. Opätovne Vás však žiadame o prehodnotenie a 
úpravu platobných podmienok uvedených v Prílohe č. 3 Zmluvných podmienok ZMLUVY: Odmeny a 
platby, Článok 1 „Fakturačné a platobné podmienky“, bod 7, tabuľka. 

Navrhujeme úpravu percentuálneho podielu fakturácie nasledovne: 

Fakturačné etapy % z ceny 

Fakturačná etapa 1 5% 

Fakturačná etapa 2 87% 

Fakturačná etapa 3 5% 

Fakturačná etapa 4 3% 

Pri realizácii Fakturačnej etapy 4 objektívne hrozí vznik okolností, ktoré budú mimo vplyv a kontrolu 
uchádzačov (napr. procesy na strane tretích strán alebo obstarávateľa). 

V dôsledku týchto externých faktorov môže dôjsť k neúmernému predĺženiu lehoty na ukončenie tejto 
etapy. Súčasné nastavenie by tak viedlo k neopodstatnenému zadržiavaniu platieb za plnenie, ktoré 
uchádzači riadne a včas nemôžu dodať. Navrhovaná úprava znižuje neprimerané finančné riziko na 
strane uchádzačov a zabezpečuje spravodlivejšie priebežné financovanie projektu. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Vás žiadame o zapracovanie navrhovanej zmeny do súťažných 
podkladov. 

Odpoveď č. 3: 

Verejný obstarávateľ odpovedal na uvedenú otázku vo Vysvetlení SP č. 3 (otázka č. 4). 

Platia súťažné podklady.  

 

Otázka č. 4: 

Žiadame verejného obstarávateľa o zdieľanie aktuálneho harmonogramu stavebných prác, aby 
uchádzači vedeli správne naceniť a nastaviť ponuku služieb STD. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností žiadame verejného obstarávateľa, aby predĺžil lehotu na 
prekladanie ponúk. 

Odpoveď č. 4: 

Verejný obstarávateľ oznamuje uchádzačom, že HMG Zhotoviteľa na stavebné práce k dnešnému dňu 
9.6.2026  nebol schválený a prijatý žiadny revidovaný HMG Zhotoviteľa. Z uvedeného dôvodu 
nebudeme predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.  


