

Elektronicky
Všetkým známym záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Mgr. Hláčik 048/4325644	Banská Bystrica 26.01.2021
-----------------------	------------	---	-------------------------------

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 4.

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 21.01.2021 k zákazke s predmetom „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862**“, vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 267/2020, pod zn. 45288 – MST zo dňa 21.12.2020, zasiela verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1.

Vzhľadom na epidemickú situáciu na celom území Slovenska a z toho vyplývajúce výpadky zamestnancov naprieč stavebným sektorom a s ohľadom na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 do 24. januára 2021, ako aj s ohľadom na nové uznesenie vlády SR č. 30, ktorým sa upravujú a predlžujú obmedzenia pohybu od 27. januára 2021 do 07. februára 2021, čo uchádzačom signifikantne komplikuje prípravu komplexnej súťažnej ponuky (príprava dokladovej časti na splnenie podmienok účasti, príprava cenovej časti – najmä obchodné rokovania so subdodávateľmi, dodávateľmi materiálov a poskytovateľmi služieb), si týmto zdvorilo dovoľujeme požiadať obstarávateľa o zváženie predĺženia lehoty na predkladanie ponúk minimálne do ukončenia tejto mimoriadnej situácie. Vyššie uvedené komplikácie uchádzačov spôsobené mimoriadnou udalosťou môžu znamenať, že uchádzači nebudú mať rovnaké možnosti v procese prípravy ponuky a preto táto skutočnosť môže ohroziť dodržanie povinnosti verejného obstarávateľa pri zabezpečení princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípu transparentnosti, princípu proporcionality a princípu hospodárnosti a efektívnosti v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Odpoveď č. 1.

Oznámenie o vyhlásení predmetného verejného obstarávania bolo odoslané na uverejnenie Úradu pre úradné publikácie Európskej únie (vestník EÚ) dňa 14.12.2020, pričom verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predkladanie ponúk (medzičasom opravou predĺžení) na 12.02.2021, t.j. 59 celých kalendárnych dní, čiže o 29 dní dlhšiu ako je minimálna lehota stanovená ZVO (30 dní). Verejný obstarávateľ tak primerane zohľadnil nielen obdobie zvýšeného počtu dní pracovného pokoja, ale aj súčasnú pandemickú situáciu. Verejný obstarávateľ má za to, že prípravu serióznej ponuky vrátane záujemcom spomenutých činností je možné plnohodnotne realizovať aj zamestnancami vykonávajúcimi prácu v režime telepráce, tzv. home office. Z uvedených dôvodov nepovažuje za potrebné predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

Otázka č. 2.

Po preštudovaní projektovej dokumentácie sme zistili, že projekt trvalého dopravného značenia je vypracovaný podľa dnes už neplatnej Vyhlášky 9/2009Z.z. Momentálne je platná nová Vyhláška 30/2020Z.z.. Ako má uchádzač

postupovať pri naceňovaní, keď momentálne neplatia ani vyjadrenia konkrétnych ODI k trvalému dopravnému značeniu? Ako bude verejný obstarávateľ postupovať ?

Odpoveď č. 2.

Projekt trvalého dopravného značenia bude v zmysle aktuálne platných noriem aktualizovaný zhotoviteľom v rámci projektovej dokumentácie na vykonanie prác.

Otázka č. 3.

Verejný obstarávateľ v predložennom návrhu zmluvy žiadnym spôsobom nerieši prípadné dopady pandémie na realizáciu Diela. Uchádzač považuje za vhodné v návrhu zmluvy zdefinovať niektoré kroky, ktoré zmluvné strany uskutočnia v prípade, ak by šírenie pandémie bez zavinenia potencionálneho zhotoviteľa spôsobovalo nemožnosť plnenia termínov stanovených zmluvou, keďže dodržiavanie termínov je sankcionované vysokými zmluvnými pokutami a to napríklad znením:

- zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia s nákazou koronavírus COVID – 19 (SARS CoV – 2) a krízovými opatreniami, ktoré priamo alebo nepriamo môžu do budúca akokoľvek ovplyvniť realizáciu diela a to predovšetkým formou zápisu v stavenom denníku (vždy), emailovou komunikáciou či písomnom korešpondenciou

- termín realizácie diela sa bez ďalšieho posúva o nevyhnutnú dobu prerušenia prác na diele objektívne spôsobenými šírením nákazy koronavírusu COVID – 19 (SARS CoV – 2) a dobou, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie pokračovania v realizácii diela v rozsahu pred prerušením diela

- v prípade, ak dôjde k porušeniu tejto zmluvy z dôvodov šírenia nákazy koronavírusu COVID – 19 (SARS CoV – 2), nie je druhá zmluvná strana oprávnená uplatniť si voči porušujúcej zmluvnej strane žiadne sankcie, či zákonné sankcie, t.j. zmluvne pokuty, či úroky z omeškania a vzdáva sa práva na náhradu škody, ktorá jej z dôvodu porušenia zmluvy vznikne. Dôkazné bremeno o tom, že k porušeniu povinnosti došlo v dôsledku šírenia nákazy koronavírusu COVID – 19 (SARS CoV – 2) znáša zmluvná strana, ktorá zmluvu porušila

Môže verejný obstarávateľ doplniť tieto ustanovenie do návrhu ZOD?

Odpoveď č. 3.

Verejný obstarávateľ konštatuje, že okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci (vis maior) dostatočne upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Nepovažuje preto za potrebné precizovať ustanovenia s nimi súvisiace v jednotlivých zmluvách o dielo.

Otázka č. 4.

Verejný obstarávateľ v návrhu zmluvy o dielo v čl. XI bod 1.20 uvádza: „za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela bez DPH za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.“

Zároveň v čl. XI bod 2 zmluvné sa uvádza: „Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.“

Vzhľadom na výšku ceny diela stanovenú PHZ môže 0,1 % z ceny diela predstavovať výraznú čiastku, ktorá v množstve prípadov nebude reálne odzrkadľovať závažnosť nedostatkov, ktoré majú byť takouto pokutou riešené. Vzhľadom na znenie bodu 2 v čl. XI po podpise zmluvy nebude možné napádať neprimeranosť pokuty vzhľadom k nedostatku, za ktorý si objednávateľ chce túto pokutu uplatniť. Väčšina prípadných porušení zo strany zhotoviteľa sú sankcionované výškou pokuty 0,05 % z ceny diela. Takto upravenú výšku zmluvnej pokuty považujeme za dostačujúcu a primeranú.

Môže obstarávateľ zväžiť a zmeniť výšku predmetnej sankcie?

Odpoveď č. 4.

Verejný obstarávateľ v zmluvách o dielo, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov, stanovil okrem povinností zhotoviteľa aj primerané zmluvné pokuty za ich porušenie resp. nedodržanie, pričom pri stanovení výšky zmluvných pokút prihliadal na závažnosť porušenia povinností zhotoviteľa. Verejný obstarávateľ tak výšku tejto ani akejkoľvek inej zmluvnej pokuty meniť v zmysle jej znižovania nebude.

Otázka č. 5.

Vzhľadom k tomu , že verejný obstarávateľ okrem iného podmieňuje účinnosť ZOD aj podpisom zmluvy o NFP, môže verejný obstarávateľ potvrdiť , že zmluvu o NFP už má podpísanú. Túto informáciu považujeme za dôležitú pri stanovení ponukovej ceny.

Odpoveď č. 5.

Verejný obstarávateľ danú skutočnosť potvrdiť nemôže, keďže zmluvu o poskytnutí NFP ešte podpísanú nemá.

S úctou,

Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa