

**Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp
pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty**

**Časť predmetu zákazky č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC
- I. etapa**


1. OBSAH PONUKY

2. Doklady a dokumenty na preukázanie **splnenia podmienok účasti** vo verejnom obstarávaní, požadovaných v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti F. Podmienky účasti uchádzačov týchto SP:
 - 2.1 Jednotný európsky dokument
3. Doklady a dokumenty na preukázanie a opísanie spôsobu **splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, v zmysle časti B. týchto SP:**
 - 3.1 Ocenený výkaz výmer
 - 3.2 Vecný a časový harmonogram
4. **Doklad o zložení zábezpeky**
5. **NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA – formulár G.**
6. Identifikačné údaje uchádzača

za Metrostav DS a.s.:
Bratislava, 19.02.2021


predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva



Dátum spracovania: 19.2.2021
 Lehota výstavby v dňoch od prevzatia staveniska: 532 kalendárnych dní

G1. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky: Stavebné práce
Predmet zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty

Časť predmetu zákazky: Č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa
Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo alebo miesto podnikania: **Košická 17180/49, 821 08 Bratislava**
IČO uchádzača: **46 120 602**
Kontaktná osoba uchádzača: **Nad'a Mifkovičová, nadezda.mifkovicova@metrostavds.sk**

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	4 011 470,31
DPH v EUR:	802 294,06
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	4 813 764,37

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

Bratislava, 19.02.2021

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231802
4.3

.....
Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2921B1-O-2018

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 19.02.2021

Objednávateľ:
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

IČO: 46120602
IČ DPH: SK2023231892

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Čurlík Ján

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 011 470,31
---------------------	--	--	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	4 011 470,31	802 294,06

Cena s DPH	v	EUR	4 813 764,37
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2921B1-O-2018

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Miesto: Dátum: 19.02.2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 011 470,31	4 813 764,37
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	194 250,84	233 101,01
101-00	101-00 Cesta II/585, km 7,601-9,065 a km 10,046-12,698. okr. Lučenec	425 694,45	510 833,34
101-001	Komunikácia, úsek 1 - intravilán	145 168,57	174 202,28
101-002	Komunikácia, úsek 2 - extravilán	236 639,73	283 967,68
101-003	Rekonštrukcia priepustov	43 886,15	52 663,38
01001	Priepust č.1 - P 19673	3 041,59	3 649,91
01002	Priepust č.2 - P56298	37 719,45	45 263,34
01003	Priepust č.3 - P 19674	3 125,11	3 750,13
101-10	101-10 Nástupišťa AZ v k.ú. Veľká nad Ipľom	28 917,29	34 700,75
101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov v k.ú. Veľká nad Ipľom	48 591,10	58 309,32
105-01	105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3, okr. Detva	1 275 067,76	1 530 081,31
105-011	Komunikácia, úsek 1	165 882,50	199 059,00
105-012	Komunikácia, úsek 2	230 480,46	276 576,55
105-013	Komunikácia, úsek 3	764 195,08	917 034,10
105-014	Rekonštrukcia priepustov	114 509,72	137 411,66
05001	Priepust č.1 - P 21595	4 428,95	5 314,74
05002	Priepust č.2 - P 21598	7 559,54	9 071,45
05003	Priepust č.3 - P 21873	5 167,25	6 200,70
05004	Priepust č.4 - P 21891	3 856,75	4 628,10
05005	Priepust č.5 - P 21876	8 243,10	9 891,72
05006	Priepust č.6 - P 21877	4 607,65	5 529,18
05007	Priepust č.7 - P 21878	1 384,72	1 661,66
05008	Priepust č.8 - P 21879	7 591,70	9 110,04
05009	Priepust č.9 - P 21880	2 642,18	3 170,62
05010	Priepust č.10 - P 21881	5 540,77	6 648,92
05011	Priepust č.11 - P 21882	2 016,59	2 419,91
05012	Priepust č.12 - P 21883	4 098,16	4 917,79
05013	Priepust č.13 - P 21884	12 048,32	14 457,98
05014	Priepust č.14 - P 21885	3 711,14	4 453,37
05015	Priepust č.15 - P 21886	3 146,91	3 776,29
05016	Priepust č.16 - P 21887	4 224,67	5 069,60
05017	Priepust č.17 - P 21888	4 214,36	5 057,23
05018	Priepust č.18 - P 21889	4 608,37	5 530,04
05019	Priepust č.19 - P 21890	9 928,86	11 914,63
05020	Priepust č.20 - P 22109	4 463,85	5 356,62
05021	Priepust č.21 - P 22110	4 536,60	5 443,92
05022	Priepust č.22 - P 22111	3 881,07	4 657,28
05023	Priepust č.23 - P 22143	2 608,21	3 129,85
105-02	105-02 Cesta II/591, úseky 4 až 6, okr. Detva	522 433,74	626 920,49
105-021	Komunikácia, úsek 4	234 612,27	281 534,72
105-022	Komunikácia, úsek 5	62 956,08	75 547,30
105-023	Komunikácia, úsek 6	143 944,33	172 733,20
105-024	Rekonštrukcia priepustov	80 921,06	97 105,27
05024	Priepust č.24 - P 22131	12 735,77	15 282,92
05025	Priepust č.25 - P 22132	7 190,92	8 629,10
05026	Priepust č.26 - P 22133	1 419,01	1 702,81
05027	Priepust č.27 - P 22134	4 703,31	5 643,97
05028	Priepust č.28 - P 22148	3 209,97	3 851,96
05029	Priepust č.29 - P 22135	4 466,62	5 359,94
05030	Priepust č.30 - P 22136	3 807,13	4 568,56
05031	Priepust č.31 - P 22149	4 256,37	5 107,64
05032	Priepust č.32 - P 22152	2 390,84	2 869,01

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
05033	Priepust č.33 - P 22153	7 496,95	8 996,34
05034	Priepust č.34 - P 22154	2 500,03	3 000,04
05035	Priepust č.35 - P 22155	9 755,32	11 706,38
05036	Priepust č.36 - P 22156	3 906,52	4 687,82
05037	Priepust č.37 - P 22157	5 266,58	6 319,90
05038	Priepust č.38 - P 22158	4 479,12	5 374,94
05039	Priepust č.39 - P 22159	3 336,60	4 003,92
105-10	105-10 Nástupištia AZ v k.ú. Klokoč	63 632,10	76 358,52
105-101	Nástupištia AZ Klokoč Palčúrovci	13 465,70	16 158,84
105-102	Nástupištia AZ Klokoč, nad Klokočom	6 790,60	8 148,72
105-103	Nástupištia AZ Stará Huta, Poľana	25 886,99	31 064,39
105-106	Osvetlenie AZ v k.ú. Klokoč	17 488,81	20 986,57
105-13	105-13 Nástupištia AZ v k.ú. Stará Huta	6 521,01	7 825,21
105-131	Nástupište AZ v k.ú. Stará Huta	3 487,28	4 184,74
105-136	Osvetlenie AZ v k.ú. Stará Huta	3 033,73	3 640,48
105-14	105-14 Nástupištia AZ v k.ú.Horný Tisovník, Podjaseňová	8 767,61	10 521,13
105-141	Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	2 841,57	3 409,88
105-146	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	5 926,04	7 111,25
105-15	105-15 Nástupištia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazv	27 562,23	33 074,68
105-151	Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	21 636,19	25 963,43
105-156	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	5 926,04	7 111,25
106-00	106-00 Cestný násyp II/591 pred obcou Horný Tisovník v km 39.862	235 142,80	282 171,36
106-001	Komunikácia	232 368,03	278 841,64
106-002	Rekonštrukcia priepustov	2 774,77	3 329,72
06023	Priepust č.23 - P 22143	2 774,77	3 329,72
201-00	201-00 Most ev.č.585-007	168 929,63	202 715,56
202-00	202-00 Most ev.č.585-008	77 904,66	93 485,59
203-00	203-00 Most ev.č.585-009	87 547,24	105 056,69
213-00	213-00 Most ev.č.591-013	210 305,90	252 367,08
214-00	214-00 Most ev.č.591-014	137 270,92	164 725,10
215-00	215-00 Most ev.č.591-016	124 371,82	149 246,18
216-00	216-00 Most ev.č.591-017	175 229,74	210 275,69
217-00	217-00 Most ev.č.591-018	179 678,39	215 614,07
651-00	651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Ipľom	4 151,84	4 982,21
701-00	701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ipľom	9 499,24	11 399,09

