



VEREJNÁ SÚŤAŽ
(Užšia súťaž - Stavebné práce)

ORIGINÁL

Zákazka :

**„ REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/585 PÔTOR-DOLNÁ
STREHOVÁ-LUČENEC A II/591 CESTNÝ NÁSYP PRED OBCOU HORNÝ
TISOVNÍK “**

Referenčné číslo: 07506/2020/ODDVO

45288-MSP, Vestník VO č. 267/2020, zo dňa 21.12.2020

- Časť č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa
- Časť č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa
- Časť č. 3 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. etapa

OBSTARÁVATEĽ: BBSK, Nám. SNP 23, 974 01 BB, IČO: 37 828 100

ZHOTOVITEĽ : CESTY SK s. r. o., Mojmírova 8, 040 01 KE, IČO:36 580 058

Chemkostav IS,s.r.o., K.Kuzmanyho 1259/22, 071 01 MI, IČO:46 633 006

FEBRUÁR 2021



G1. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky:	Č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	CESTY SK s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Mojmírova 8, 040 01 Košice
IČO uchádzača:	36 580 058
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Soňa Klohnová

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	3 116 218,80 €
20 % DPH v EUR:	623 243,76€
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	3 739 462,56 €

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

CESTY SK s.r.o.
Mojmírova 8, 040 01 Košice
IČO: 36 580 058
IČ DPH: SK2021856969
OR-OS Košice, oddiel Sro
vložka p. 14972/V

V Lipt. Mikuláši, dňa 19.02.2021

.....
Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ CESTY SK s.r.o.:
na základe splnomocnenia

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2921B1-O-2018

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pótor - I. etapa

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Zhotoviteľ:
CESTY SK s.r.o. Košice

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

Spracovateľ:
Ing. Čurílk Ján

Poznámka:

KS:
Dátum: 19.02.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36 580 058
IČ DPH: SK 2021856969

IČO: 17085501
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			3 116 218,80
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znížená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	3 116 218,80	623 243,76
Cena s DPH	v	EUR	3 739 462,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2921B1-O-2018

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Miesto: Dátum: 19.02.2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: CESTY SK s r.o. Košice

Spracovateľ: Ing. Čurík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 116 218,80	3 739 462,56
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	141 739,18	170 087,02
101-00	101-00 Cesta II/585, km 7,601-9,065 a km 10,046-12.698. okr. Lučenec	357 848,73	429 418,48
101-001	Komunikácia, úsek 1 - intravilán	117 494,65	140 993,58
101-002	Komunikácia, úsek 2 - extravilán	209 743,18	251 691,82
101-003	Rekonštrukcia priepustov	30 610,90	36 733,08
01001	Priepust č.1 - P 19673	2 271,99	2 726,39
01002	Priepust č.2 - P56298	25 960,71	31 152,85
01003	Priepust č.3 - P 19674	2 378,20	2 853,84
101-10	101-10 Nástupištia AZ v k.ú. Veľká nad Ipľom	19 943,71	23 932,45
101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov v k.ú. Veľká nad Ipľom	24 661,11	29 593,33
105-01	105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3, okr. Detva	1 080 321,02	1 296 385,22
105-011	Komunikácia, úsek 1	163 194,42	195 833,30
105-012	Komunikácia, úsek 2	177 545,29	213 054,35
105-013	Komunikácia, úsek 3	656 015,50	787 218,60
105-014	Rekonštrukcia priepustov	83 565,81	100 278,97
05001	Priepust č.1 - P 21595	3 187,41	3 824,89
05002	Priepust č.2 - P 21598	5 583,03	6 699,64
05003	Priepust č.3 - P 21873	3 613,01	4 335,61
05004	Priepust č.4 - P 21891	2 862,01	3 434,41
05005	Priepust č.5 - P 21876	5 239,54	6 287,45
05006	Priepust č.6 - P 21877	3 109,11	3 730,93
05007	Priepust č.7 - P 21878	1 002,72	1 203,26
05008	Priepust č.8 - P 21879	5 445,26	6 534,31
05009	Priepust č.9 - P 21880	1 961,23	2 353,48
05010	Priepust č.10 - P 21881	3 625,22	4 350,26
05011	Priepust č.11 - P 21882	1 718,49	2 062,19
05012	Priepust č.12 - P 21883	2 914,60	3 497,52
05013	Priepust č.13 - P 21884	9 833,31	11 799,97
05014	Priepust č.14 - P 21885	2 663,45	3 196,14
05015	Priepust č.15 - P 21886	2 412,22	2 894,66
05016	Priepust č.16 - P 21887	3 052,41	3 662,89
05017	Priepust č.17 - P 21888	3 049,67	3 659,60
05018	Priepust č.18 - P 21889	3 239,04	3 886,85
05019	Priepust č.19 - P 21890	8 082,61	9 699,13
05020	Priepust č.20 - P 22109	3 258,21	3 909,85
05021	Priepust č.21 - P 22110	3 057,44	3 668,93
05022	Priepust č.22 - P 22111	2 710,54	3 252,65
05023	Priepust č.23 - P 22143	1 945,28	2 334,34
105-02	105-02 Cesta II/591, úseky 4 až 6, okr. Detva	452 035,74	542 442,89
105-021	Komunikácia, úsek 4	212 119,92	254 543,90
105-022	Komunikácia, úsek 5	56 321,62	67 585,94
105-023	Komunikácia, úsek 6	125 265,19	150 318,23
105-024	Rekonštrukcia priepustov	58 329,01	69 994,81
05024	Priepust č.24 - P 22131	9 723,85	11 668,62
05025	Priepust č.25 - P 22132	5 846,45	7 015,74
05026	Priepust č.26 - P 22133	1 128,44	1 354,13
05027	Priepust č.27 - P 22134	3 102,43	3 722,92
05028	Priepust č.28 - P 22148	2 256,78	2 708,14
05029	Priepust č.29 - P 22135	3 228,20	3 873,84
05030	Priepust č.30 - P 22136	2 788,55	3 346,26
05031	Priepust č.31 - P 22149	3 001,08	3 601,30
05032	Priepust č.32 - P 22152	1 798,72	2 158,46

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
05033	Priepust č.33 - P 22153	4 839,46	5 807,35
05034	Priepust č.34 - P 22154	1 867,49	2 240,99
05035	Priepust č.35 - P 22155	6 942,75	8 331,30
05036	Priepust č.36 - P 22156	2 908,88	3 490,66
05037	Priepust č.37 - P 22157	3 603,98	4 324,78
05038	Priepust č.38 - P 22158	2 986,14	3 583,37
05039	Priepust č.39 - P 22159	2 305,81	2 766,97
105-10	105-10 Nástupištia AZ v k.ú. Klokoč	52 065,61	62 478,73
105-101	Nástupištia AZ Klokoč Palčúrovci	9 118,90	10 942,68
105-102	Nástupištia AZ Klokoč, nad Klokočom	4 826,27	5 791,52
105-103	Nástupištia AZ Stará Huta, Poľana	18 165,21	21 798,25
105-106	Osvetlenie AZ v k.ú. Klokoč	19 955,23	23 946,28
105-13	105-13 Nástupištia AZ v k.ú. Stará Huta	5 902,11	7 082,53
105-131	Nástupište AZ v k.ú. Stará Huta	2 570,96	3 085,15
105-136	Osvetlenie AZ v k.ú. Stará Huta	3 331,15	3 997,38
105-14	105-14 Nástupištia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	8 703,03	10 443,64
105-141	Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	2 040,72	2 448,86
105-146	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	6 662,31	7 994,77
105-15	105-15 Nástupištia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazv	22 571,76	27 086,11
105-151	Nástupište AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazv	15 934,01	19 120,81
105-156	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazv	6 637,75	7 965,30
106-00	106-00 Cestný násyp II/591 pred obcou Horný Tisovník v km 39.862	198 182,11	237 818,53
106-001	Komunikácia	196 035,60	235 242,72
106-002	Rekonštrukcia priepustov	2 146,51	2 575,81
06023	Priepust č.23 - P 22143	2 146,51	2 575,81
201-00	201-00 Most ev.č.585-007	116 753,63	140 104,36
202-00	202-00 Most ev.č.585-008	54 109,18	64 931,02
203-00	203-00 Most ev.č.585-009	57 790,83	69 349,00
213-00	213-00 Most ev.č.591-013	118 805,64	142 566,77
214-00	214-00 Most ev.č.591-014	90 100,35	108 120,42
215-00	215-00 Most ev.č.591-016	81 118,75	97 342,50
216-00	216-00 Most ev.č.591-017	104 300,54	125 160,65
217-00	217-00 Most ev.č.591-018	122 834,83	147 401,80
651-00	651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Ipľom	3 036,36	3 643,63
701-00	701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ipľom	3 394,58	4 073,50

