



TITULNÝ LIST PONUKY

VEREJNÁ SÚŤAŽ na realizáciu stavby:

„Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová –Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862

Časť č. 1: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC – I. etapa“

VVO č. 267/2020 zo dňa 21.12.2020 – 45288WYP

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokrâň záhon 4
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Oblasť Stred
Lazovná 68/A
974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba vo veciach technických:

Ing. Marian Kmeť, +421 905 100 100

Kontaktné osoby vo veciach zmluvných:

Ing. Marian Kmeť,
Katarína Čellárová,

Kontaktná osoba pre ponuku:

Ing. Matúš Hanzely,



.....
Ing. Ma Kmeť
riadiťel oblasť Stred

spĺnomocnený k podpisovaní za spoločnosť

.....
Katarína Čellárová
ekonóm oblasti Stred

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2921B1-O-2018
Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28. 10. 2019

Objednávateľ:
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Čurlík Ján

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 943 689,63**

	adzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	3 943 689,63	788 737,93

Cena s DPH **v** **EUR** **4 732 427,56**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



27-02-2021

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2921B1-O-2018

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II-585 Pôtor - I. etapa

Miesto: Dátum: 28. 10. 2019

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 943 689,63	4 732 427,56
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 107-26	106 950,00	128 340,00
101-00	101-00 Cesta II/585, km 7,601-9,065 a km 10,046-12,698, okr. Lučenec	474 327,57	569 193,08
101-001	Komunikácia, úsek 1 - intravilán	158 787,90	190 545,48
101-002	Komunikácia, úsek 2 - extravilán	272 247,88	326 697,46
101-003	Rekonštrukcia priepustov	43 291,79	51 950,15
01001	Priepust č.1 - P 19673	2 732,02	3 278,42
01002	Priepust č.2 - P56298	37 615,30	45 138,36
01003	Priepust č.3 - P 19674	2 944,47	3 533,36
101-10	101-10 Nástupišťia AZ v k.ú. Veľká nad Ipľom	24 586,05	29 503,26
101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov v k.ú. Veľká nad Ipľom	39 933,84	47 920,61
105-01	105-01 Cesta II/591, úseky 1 až 3, okr. Detva	1 306 885,09	1 568 262,11
105-011	Komunikácia, úsek 1	197 400,66	236 880,79
105-012	Komunikácia, úsek 2	216 225,02	259 470,02
105-013	Komunikácia, úsek 3	788 068,99	945 682,79
105-014	Rekonštrukcia priepustov	105 190,42	126 228,50
05001	Priepust č.1 - P 21595	3 697,18	4 436,62
05002	Priepust č.2 - P 21598	7 175,86	8 611,03
05003	Priepust č.3 - P 21873	4 612,28	5 534,74
05004	Priepust č.4 - P 21891	3 547,63	4 257,16
05005	Priepust č.5 - P 21876	6 715,89	8 059,07
05006	Priepust č.6 - P 21877	4 107,10	4 928,52
05007	Priepust č.7 - P 21878	1 280,03	1 536,04
05008	Priepust č.8 - P 21879	6 923,29	8 307,95
05009	Priepust č.9 - P 21880	2 346,05	2 815,26
05010	Priepust č.10 - P 21881	3 815,50	4 578,60
05011	Priepust č.11 - P 21882	1 653,87	1 984,64
05012	Priepust č.12 - P 21883	3 601,93	4 322,32
05013	Priepust č.13 - P 21884	13 166,31	15 799,57
05014	Priepust č.14 - P 21885	3 368,05	4 041,66
05015	Priepust č.15 - P 21886	2 981,42	3 577,70
05016	Priepust č.16 - P 21887	3 999,53	4 799,44
05017	Priepust č.17 - P 21888	3 703,48	4 444,18
05018	Priepust č.18 - P 21889	3 960,43	4 752,52
05019	Priepust č.19 - P 21890	10 540,28	12 648,34
05020	Priepust č.20 - P 22109	3 568,00	4 281,60
05021	Priepust č.21 - P 22110	4 150,01	4 980,01
05022	Priepust č.22 - P 22111	3 567,27	4 280,72
05023	Priepust č.23 - P 22143	2 709,03	3 250,84
105-02	105-02 Cesta II/591, úseky 4 až 6, okr. Detva	545 083,65	654 100,38
105-021	Komunikácia, úsek 4	257 433,87	308 920,64
105-022	Komunikácia, úsek 5	65 078,95	78 094,74
105-023	Komunikácia, úsek 6	148 525,85	178 231,02
105-024	Rekonštrukcia priepustov	74 044,98	88 853,98
05024	Priepust č.24 - P 22131	14 108,58	16 930,30

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
05025	Priepust č.25 - P 22132	7 541,63	9 049,96
05026	Priepust č.26 - P 22133	1 190,09	1 428,11
05027	Priepust č.27 - P 22134	3 960,23	4 752,28
05028	Priepust č.28 - P 22148	2 778,08	3 333,70
05029	Priepust č.29 - P 22135	3 927,95	4 713,54
05030	Priepust č.30 - P 22136	3 073,07	3 687,68
05031	Priepust č.31 - P 22149	3 907,41	4 688,89
05032	Priepust č.32 - P 22152	2 403,79	2 884,55
05033	Priepust č.33 - P 22153	7 058,60	8 470,32
05034	Priepust č.34 - P 22154	2 075,96	2 491,15
05035	Priepust č.35 - P 22155	7 695,23	9 234,28
05036	Priepust č.36 - P 22156	3 532,25	4 238,70
05037	Priepust č.37 - P 22157	4 452,48	5 342,98
05038	Priepust č.38 - P 22158	3 602,62	4 323,14
05039	Priepust č.39 - P 22159	2 737,01	3 284,41
105-10	105-10 Nástupišťia AZ v k.ú. Klokoč	81 061,58	97 273,90
105-101	Nástupišťia AZ Klokoč Paľčúrovci	13 739,45	16 487,34
105-102	Nástupišťia AZ Klokoč, nad Klokočom	6 414,89	7 697,87
105-103	Nástupišťia AZ Stará Huta, Poľana	23 888,55	28 666,26
105-106	Osvetlenie AZ v k.ú. Klokoč	37 018,69	44 422,43
105-13	105-13 Nástupišťia AZ v k.ú. Stará Huta	9 974,35	11 969,22
105-131	Nástupišťie AZ v k.ú. Stará Huta	3 443,43	4 132,12
105-136	Osvetlenie AZ v k.ú. Stará Huta	6 530,92	7 837,10
105-14	105-14 Nástupišťia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	15 419,99	18 503,99
105-141	Nástupišťie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	2 791,53	3 349,84
105-146	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová	12 628,46	15 154,15
105-15	105-15 Nástupišťia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	34 928,79	41 914,55
105-151	Nástupišťie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	22 300,33	26 760,40
105-156	Osvetlenie AZ v k.ú. Horný Tisovník, Lazy	12 628,46	15 154,15
106-00	106-00 Cestný násyp II/591 pred obcou Horný Tisovník v km 39,862	289 337,62	347 205,14
106-001	Komunikácia	286 380,34	343 656,41
106-002	Rekonštrukcia priepustov	2 957,28	3 548,74
06023	Priepust č.23 - P 22143	2 957,28	3 548,74
201-00	201-00 Most ev.č.585-007	157 447,81	188 937,37
202-00	202-00 Most ev.č.585-008	75 478,80	90 574,56
203-00	203-00 Most ev.č.585-009	79 046,10	94 855,32
213-00	213-00 Most ev.č.591-013	133 769,31	160 523,17
214-00	214-00 Most ev.č.591-014	125 508,95	150 610,74
215-00	215-00 Most ev.č.591-016	113 854,45	136 625,34
216-00	216-00 Most ev.č.591-017	147 514,97	177 017,96
217-00	217-00 Most ev.č.591-018	164 659,94	197 591,93
651-00	651-00 Preložka káblov Slovak Telekom v obci Veľká nad Ipľom	5 052,12	6 062,54
701-00	701-00 Preložka STL plynovodu pri moste ev.č.585-007 v obci Veľká nad Ipľom	12 868,65	15 442,38

G1. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky:	Č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Mokrání záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO uchádzača:	00896225
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Marian Kmeť – riaditeľ oblasti Stred, m.kmet@swietelsky.sk, 4

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	3 943 689,63 €
DPH v EUR:	788 737,93 €
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	4 732 427,56 €

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Banskej Bystrici, dňa 22.02.2021



.....
Ing. Marian Kmeť – riaditeľ oblasti Stred

.....
Katarína Čellárová – ekonóm oblasti Stred

