



## Predloženie ponuky

**Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová -  
Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km  
39,862 rekonštrukcia cesty**

22.02.2021

**VIKORP s.r.o.**

**Strážska cesta 7892**

**960 01 Zvolen**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|              |  |             |              |
|--------------|--|-------------|--------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, k II.etapa | JKSO        |              |
|              |  | EČO         |              |
|              |  | Miesto      |              |
|              |  | IČO         | IČ DPH       |
| Objednávateľ | Banskobystrický samosprávny kraj   |             |              |
| Projektant   |  |             |              |
| Zhotoviteľ   | VIAKORP, s.r.o.  | 50228455    | SK2120221499 |
| Spracoval    |  |             |              |
|              | Rozpočet číslo   | Dňa         | Položiek     |
|              |  | 16. 2. 2021 |              |
|              |  | CPV         |              |
|              |  | CPA         |              |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|

### Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady              | B Doplnkové náklady    | C Vedľajšie rozpočtové náklady               |
|---------------------------------------|------------------------|--|
| 1 <b>HSV</b> Dodávky 1 628 789,97     | 8 Práce nadčas         | 13 GZS 0,00                                  |
| 2 Montáž 1 219 468,95                 | 9 Bez pevnej podl.     | 14 Mimostaven. doprava 0,00                  |
| 3 <b>PSV</b> Dodávky 35 959,07        | 10 Kultúrna pamiatka   | 15 Sťažené podmienky 0,00                    |
| 4 Montáž 31 279,37                    | 11                     | 16 Vplyv prostredia 0,00                     |
| 5 <b>"M"</b> Dodávky 31 743,21        |                        | 17 Klimatické vplyvy 0,00                    |
| 6 Montáž 10 016,57                    |                        | 18 VRN z rozpočtu 104 310,00                 |
| 7 <b>ZRN (r. 1-6)</b> 2 957 257,14    | 12 <b>DN (r. 8-11)</b> | 19 <b>VRN (r. 13-18)</b> 104 310,00          |
| 20 HZS 7 276,01                       | 21 Kompl. činnosť 0,00 | 22 Ostatné náklady 0,00                      |
| <b>Projektant</b>                     |                        | <b>D Celkové náklady</b>                     |
| Dátum a podpis<br><b>Objednávateľ</b> | Pečiatka               | 23 Súčet 7, 12, 19-22 3 068 843,15           |
|                                       |                        | 24 DPH 20,00 % z 3 068 843,15 613 768,63     |
|                                       |                        | <b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 682 611,78</b> |
| Dátum a podpis<br><b>Zhotoviteľ</b>   | Pečiatka               | <b>E Prípočty a odpočty</b>                  |
|                                       |                        | 26 Dodávky objednávateľa 0,00                |
|                                       |                        | 27 Kľúčová doložka 0,00                      |
| Dátum a podpis                        |                        | 28 Zvýhodnenie 0,00                          |



## G2. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Postup verejného obstarávania:</b> | Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže  |
| <b>Druh zákazky:</b>                  | Stavebné práce  |
| <b>Predmet zákazky:</b>               | Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty |
| <b>Časť predmetu zákazky:</b>         | Č. 2 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. Etapa  |
| <b>Verejný obstarávateľ:</b>          | Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01  |
| <b>Obchodné meno uchádzača:</b>       | <b>VIAKORP, s.r.o.</b>  |
| <b>Sídlo alebo miesto podnikania:</b> | Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen  |
| <b>IČO uchádzača:</b>                 | 50228455  |
| <b>Kontaktná osoba uchádzača:</b>     | Ing. Michal Šimko   |

### Návrh uchádzača na plnenie kritéria

|   |                     |
|---|---------------------|
| celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:                                  | 3 068 843,15        |
| DPH v EUR:  | 613 768,63          |
| <b>celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):</b> | <b>3 682 611,78</b> |

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Zvolene dňa 22.2.2021

.....  
Ing. Michal Šimko - konateľ

