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Elektronicky 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Naše číslo    Vybavuje/linka    Banská Bystrica 

VO-000835   Mgr. Marta Juríčková   21.11.2025 

0940 608 017    

 

 

Vec Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 6 

 

Identifikácia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ1: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská 

Bystrica 

Predmet zákazky: Vzdelávacie centrum v Rimavskej Sobote-stavebné práce 

Druh postupu:  zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

Vyhlásené: v Európskom vestníku č. 660693-2025 S 193/2025 zo dňa 08.10.2025 

a  vo Vestníku verejného obstarávania 16104 - MSP, Vestník č. 204/2025 

z 09.10.2025, Identifikátor 1370535 

Typ zákazky:  zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

 

 

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie 

identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručeného verejnému obstarávateľovi elektronicky 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme 

všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:  

 

• Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 02.11.2025 20:11:46 

 

Otázka č. 1: 

Rozumieme správne, že verejný obstarávateľ má pridelené prostriedky z Programu Slovensko 

na financovanie zákazky? 

 

Odpoveď č. 1:  

Verejný obstarávateľ uvádza, že Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Programu 

Slovensko (Fondu spravodlivej transformácie) bola podaná.  

 
1 Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) ZVO a v zmysle účinnej 

Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní uzatvorenej dňa 24.06.2025 medzi verejným obstarávateľom a Centrum zdieľaných služieb 
BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 56931654 

Elektronicky 
 
Všetkým záujemcom 
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Otázka č. 2: 

Rozumieme správne, že prílohy návrhu zmluvy o dielo uchádzač v ponuke nepredkladá? 

 

Odpoveď č. 2:  

Verejný obstarávateľ uvádza, že v zmysle bodu 14. SP nie je uvedené, že v ponuke uchádzač predkladá 

prílohy návrhu zmluvy o dielo. T.z., že uchádzač v ponuke nepredkladá prílohy návrhu zmluvy o dielo.  

 

Otázka č. 3: 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá 

definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer 

v  súlade s projektovou  dokumentáciou  a zároveň v súlade so skutočnosťou. 

 

Odpoveď č. 3:  

Verejný obstarávateľ má za to, že súťažné podklady sú vypracované v súlade s § 10, § 42 a ďalšími 

príslušnými ustanoveniami ZVO. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že na ich základe by mal byť každý 

hospodársky subjekt, ktorý je dostatočne kvalifikovaný v predmete zákazky, schopný vypracovať 

kvalifikovanú ponuku. Verejný obstarávateľ chce pripomenúť všetkým záujemcom, že predpokladom na 

vypracovanie kvalifikovanej ponuky je podrobné oboznámenie sa so súťažnými podkladmi a v prípade, ak 

po takomto oboznámení sa záujemca identifikuje konkrétne nezrovnalosti v súťažných podkladov, tak aj 

kladenie konkrétnych otázok súvisiacich s predmetom zákazky, na ktoré je možné poskytovať aj konkrétne 

odpovede. Všetky konkrétne otázky doručené verejnému obstarávateľovi budú zodpovedané. Prípadné 

nesúlady identifikované záujemcami formou žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných 

podkladoch budú odstránené. Verejnému obstarávateľovi v tejto chvíli nie sú známe nesúlady, ktoré by 

viedli k úvahám, že súťažné podklady najmä v časti PD nie sú vzájomne a samostatne v bezchybnom 

súlade.   

 

Otázka č. 4: 

Žiadame o vysvetlenie, či uchádzač má v ponuke predložiť Čestné vyhlásenie 

k  uplatňovaniu  medzinárodných sankcií. 

 

Odpoveď č. 4:  

Verejný obstarávateľ uvádza, že v zmysle bodu 14. SP nie je uvedené, že v ponuke uchádzač predloží  

Čestné vyhlásenie k  uplatňovaniu  medzinárodných sankcií. T.z., že uchádzač v ponuke nepredkladá 

Čestné vyhlásenie k  uplatňovaniu  medzinárodných sankcií.  

 

Otázka č. 5: 

Návrh zmluvy o dielo: 

1.2. výkladové pravidlá 

3. Účel a predmet zmluvy 

 

Navrhujeme doplnenie znenia o nový bod 3.3. – k naplneniu cieľa záväzok poskytovania súčinnosti strán: 

"3.3. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii 

predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú 
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súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy." 

 

Odpoveď č. 5:  

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na úpravu zmluvných podmienok, z uvedeného dôvodu trvá na ich 

znení tak, ako sú definované v návrhu zmluvy o dielo. Podmienky sú nastavené jednotne pre všetkých 

uchádzačov rovnako a sú stanovené za účelom riadneho plnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa 

a  zároveň  primerane chrániť oprávnené záujmy verejného obstarávateľa. 

 

Otázka č. 6: 

4.1. písm. c) návrhu zmluvy o dielo, navrhujeme vypustenie časti prvej vety - „aj nezavinené“. Zhotoviteľ 

podľa navrhovaného znenia by mal niesť zodpovednosť za „omeškanie z akéhokoľvek dôvodu“ tj. aj z 

dôvodov na strane Objednávateľa (napr. prerušenie prác, ktoré nespôsobí zhotoviteľ. Podľa výkladu pojmu 

„Prekážka“ – nerozlišuje dôvod prekážky, ale podľa návrhu má zhotoviteľ zodpovedať aj za ním 

nezavinené omeškanie). 

 

Zároveň navrhujeme pre odstránenie pochybností doplnenie znenia o nový odsek. Navrhované znenie: 

"(c) Omeškanie Zhotoviteľa  

Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za každé omeškanie z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Akékoľvek 

náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi v dôsledku takéhoto omeškania Zhotoviteľa s plnením jeho 

povinností v Termíne, znáša Zhotoviteľ a tieto nie sú dôvodom na zvýšenie Ceny. 

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním a vykonaním Diela v prípade, ak jeho 

riadnemu a včasnému vykonaniu zabránila skutočnosť na strane Objednávateľa. " 

 

Odpoveď č. 6:  

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na úpravu zmluvných podmienok, z uvedeného dôvodu trvá na ich 

znení tak, ako sú definované v návrhu zmluvy o dielo. Podmienky sú nastavené jednotne pre všetkých 

uchádzačov rovnako a sú stanovené za účelom riadneho plnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa 

a  zároveň  primerane chrániť oprávnené záujmy verejného obstarávateľa. 

 

Otázka č. 7: 

4.1. písm. d) návrhu zmluvy o dielo, navrhujeme doplnenie znenia o nárok zhotoviteľa na úhradu nákladov 

v prípade prerušenia vykonávania diela z dôvodov na strane Objednávateľa, t. j. vzniku prekážky, ktorá 

bráni v zhotovovaní diela bez zavinenia zhotoviteľa. Navrhované znenie: 

"(vi) v prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania diela z dôvodov na strane Objednávateľa, a bez zavinenia 

Zhotoviteľa, má Zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela v prípade,  

 

"Alternatívne ako kompromisný návrh: 

 

"4.1. písm. f) navrhujem, podľa navrhovaného znenia zhotoviteľ bude znášať náklady 

súvisiace  s  prerušením prác v trvaní do 5 pracovných dní, aj v prípade, ak prerušenie nastane z dôvodov 

na strane Objednávateľa." 

 

"(f) Nároky Zhotoviteľa 

Ak nastane riadne evidované omeškanie Objednávateľa podľa bodu 4.1 písm. e) podbod (ii), a Zhotoviteľ 

opakovane upozornil a vyzval Objednávateľa na nápravu, ak takéto omeškanie Objednávateľa trvá viac ako 
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5 za sebou idúcich pracovných dní, má Zhotoviteľ nárok na náhradu ...................." 

 

Odpoveď č. 7:  

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na úpravu zmluvných podmienok, z uvedeného dôvodu trvá na ich 

znení tak, ako sú definované v návrhu zmluvy o dielo. Podmienky sú nastavené jednotne pre všetkých 

uchádzačov rovnako a sú stanovené za účelom riadneho plnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa 

a  zároveň  primerane chrániť oprávnené záujmy verejného obstarávateľa. 

 

Otázka č. 8: 

5.2. písm. f) (ii) návrhu zmluvy o dielo, vzhľadom na skutočnosť, že Objednávateľ bude ako prvý 

disponovať vedomosťou o nadobudnutí účinnosti zmluvy, navrhujeme, aby záväzok vzniku poistení podľa 

tohto bodu bol viazaný „odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska“, nie odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy. 

 

Odpoveď č. 8:  

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na úpravu zmluvných podmienok, z uvedeného dôvodu trvá na ich 

znení tak, ako sú definované v návrhu zmluvy o dielo. Podmienky sú nastavené jednotne pre všetkých 

uchádzačov rovnako a sú stanovené za účelom riadneho plnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa 

a  zároveň  primerane chrániť oprávnené záujmy verejného obstarávateľa. 

 

Otázka č. 9: 

5.5. písm. d) návrhu zmluvy o dielo, v záujme flexibilného postupu prác považujeme lehotu 10 dní pre 

vyjadrenie stavebného Dozora/stavbyvedúceho za neprimerane dlhú. Štandardne sa táto lehota dojednáva 

v trvaní troch pracovných dní. Navrhujeme úpravu v znení: 

"d) Ak Dozor so zápisom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch 

pracovných dní; v opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. Postup podľa 

predchádzajúcej vety sa primerane aplikuje aj na námietky Zhotoviteľa voči zápisom Dozora alebo 

Objednávateľa." 

 

Odpoveď č. 9:  

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na úpravu zmluvných podmienok, z uvedeného dôvodu trvá na ich 

znení tak, ako sú definované v návrhu zmluvy o dielo. Podmienky sú nastavené jednotne pre všetkých 

uchádzačov rovnako a sú stanovené za účelom riadneho plnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa 

a  zároveň  primerane chrániť oprávnené záujmy verejného obstarávateľa. 

 

Otázka č. 10: 

11.8. návrhu zmluvy o dielo, navrhujeme úpravu znenia na konci, aby sa zohľadnila objektívne potrebná 

doba na odstránenie reklamovanej vady/vád (zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením vád je cca 2950  

eur/deň).  

 

Navrhované znenie: 

 

"11.8 Nároky z vád Diela 

(a) Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Ak Objednávateľ zistí, že má Dielo 

vady, má Objednávateľ vždy právo požadovať od Zhotoviteľa na základe oznámenia vád (ďalej len ako 
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„Reklamácia“), aby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dňa doručenia Reklamácie. 

V  prípade, ak si povaha a rozsah Vady Diela vyžaduje dlhšiu lehotu na odstránenie Vady Diela, Zhotoviteľ 

odstráni Vadu Diela v lehote určenej dohodou Zmluvných strán. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na 

lehote pre odstránenie reklamovaných Vád Diela podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy, 

Zhotoviteľ je povinný Vadu Diela odstrániť v lehote určenej Objednávateľom, ktorá nebude kratšia ako 

30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie Zhotoviteľovi. " 

 

Odpoveď č. 10:  

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na úpravu zmluvných podmienok, z uvedeného dôvodu trvá na ich 

znení tak, ako sú definované v návrhu zmluvy o dielo. Podmienky sú nastavené jednotne pre všetkých 

uchádzačov rovnako a sú stanovené za účelom riadneho plnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa 

a  zároveň  primerane chrániť oprávnené záujmy verejného obstarávateľa. 

 

Otázka č. 11: 

12.2. návrhu zmluvy o dielo, navrhujeme, aby u výkonovej záruky záväzok predložiť Výkonový nástroj 

zabezpečenia (bankovú záruku) podľa tohto bodu bol viazaný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia 

staveniska“, nie odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 

Odpoveď č. 11:  

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na úpravu zmluvných podmienok, z uvedeného dôvodu trvá na ich 

znení tak, ako sú definované v návrhu zmluvy o dielo. Podmienky sú nastavené jednotne pre všetkých 

uchádzačov rovnako a sú stanovené za účelom riadneho plnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa 

a  zároveň  primerane chrániť oprávnené záujmy verejného obstarávateľa. 

 

Otázka č. 12: 

15.4. návrhu zmluvy o dielo, pri zmluvnej pokute pre prípad omeškania zhotoviteľa pod písm. a) a písm. 

b) navrhujeme pre odstránenie pochybností doplnenie znenia o subjektívnu zodpovednosť zhotoviteľa, tj. 

omeškanie z dôvodov na jeho strane.  

 

Navrhované znenie: 

 

"15.4 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách: 

(a) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (1), z dôvodov 

na jeho strane, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z 

Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania. 

(b) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4), z dôvodov na 

jeho strane, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z 

Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania. " 

 

Odpoveď č. 12:  

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na úpravu zmluvných podmienok, z uvedeného dôvodu trvá na ich 

znení tak, ako sú definované v návrhu zmluvy o dielo. Podmienky sú nastavené jednotne pre všetkých 

uchádzačov rovnako a sú stanovené za účelom riadneho plnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa 

a  zároveň  primerane chrániť oprávnené záujmy verejného obstarávateľa. 
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S úctou, 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Juríčková 

kontaktná osoba verejného 

obstarávateľa 

 


