Sut’azné podklady: Priloha ¢. 4
Opis predmetu zakazky

1. VSeobecné informacie

1.1 Zakladné informacie

Predmetom tejto zdkazky je projekéna ¢innost’ potrebna pre vypracovanie dokumentacie na Stavebny zamer
a Projekt stavby "Cyklo R55 Letiskova radiala — Ivanska cesta (Trnavska cesta Zel.priecestie —
Slowackého)“ vratane autorského dohl'adu projektanta pocas realizacie.

Jedna sa o doplnenie chybajiceho pesiecho a cyklo prepojenia v ¢asti Ivanskej cesty. Bezpe¢na komunikacia
pre chodcov a cyklistov v tejto ¢asti uplne absentuje.

Trasa zacina tesne za zelezni¢nym priecestim (napdja sa na zrekonstruované zeleznicné priecestie na
Trnavskej ceste a kondi na drovni priechodu pre chodcov pred zastavkou Slowackého na Ivanskej ceste).

Obr. C. 1 Situdcia rieSeného Uzemia s vyznacenim trasy

1.2 Opis predmetu zakazky

Jedna sa o sut’az na dodavatela projekénych prac a ¢iasto¢ného inzinieringu (spocivajicom v obstarani
potrebnych stanovisk a vyjadreni dotknutych subjektov) pricom predmetom zakazky je vypracovanie a
dodanie projektovej dokumentacie (d'alej len ,,PD*) pre povolovacie procesy, t.j. vypracovanie projektove;
dokumentacie podPa Vyhlasky Uradu pre tzemné planovanie a vystavbu Slovenskej republiky ¢ 60/2025
Z. z. o $trukture a prevadzke informacného systému tzemného planovania a vystavby, o obsahu podani a
obsahu a rozsahu dokumentacie stavby a inzinierska ¢innost’ potrebna pre spracovanie projektu stavby na
ohlasenie. Projekt musi spliiat’ platné STN a TP pre projektovanie cyklistickych a miestnych komunikécif a
Technickych listov mesta Bratislava. Sut’az na dodavatel'a projekénych prac projektu v Bratislava - Trndvka,
sa uskuto¢ni v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplaneni niektorych
predpisov v zneni zakona ¢. 438/2015 Z.z. (dalej len ,,ZVO®).



1.3 PredbeZny rozsah poZadovanych prac

Vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni :

Projektova dokumentacia pre Stavebny zamer a Projekt stavby v podrobnosti vvkonavacieho

projektu

1.

Vypracovanie vykazu vymer a poloZkovitého rozpoctu

InZinierska Cinnost’ pozostava z :

konzultacie PD pocas celej doby projektovania za ucelom zrychlenia povolovacieho procesu,
uskutocnenia predbeznych rokovani{ s dotknutymi organmi verejnej spravy a s dotknutymi
pravnickymi alebo fyzickymi osobami, za ucelom ziskania ich kladného stanoviska k
zamyslanému projektu

zabezpecenia dokladov a stanovisk organov verejnej spravy, potrebné pre Stavebny zamer a
Projekt stavby

Ziskanie a zapracovanie vSetkych pripomienok a podmienok vyplyvajucich zo stanovisk
dotknutych organov a spravcov sieti ako aj podmienok vyplyvajicich z povolovacich
procesov/konani do projektovej dokumenticie

Odovzdanie kompletnej projektovej dokumentacie so zapracovanymi

podmienkami vyplyvajicimi z povolovacich procesov v pocte 5 ks v tlacenej forme + 1 ks
na USB nosi¢i vo formate .pdf, .doc .dgn, .dwg.

PD je potrebné spracovat’ s ohl'adom na prebiehajice pripadné projekty, ktoré buda ucastnikom
sut’aze dodané.

2. Zakladné udaje

Planovana stavba bude realizovana v bratislavskej MC Ruzinov:

Nazov stavby: ,,Cyklo R55 Letiskova radiala — Ivanska cesta (Trnavska cesta

Zel.priecestie — Slowackého)“ (poziadavka objednavatela cyklotrasa)

Miesto stavby: MC Bratislava —RuZinov
Katastralne tzemie: Trnavka
Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciilne nam. ¢. 1, 814 99 Bratislava

3. Dalsie tdaje a rozsah stavby

Pre realizaciu projektu ma Hl. mesto SR Bratislava k dispozicii nasledovné parcely:

Reg. E: 21329/400 — ¢ast’ parcely v najme od ZSR (¢. 805343006 — 2-2025-NzsPS)
Reg. E: 22180/100 — ¢ast’ parcely vo vlastnictve Hl. mesta SR Bratislavy

Stavebnik riesi majetkopravne vzt'ahy na parcelu:
Reg. C: 15712/8 — cast’ parcely (65 m2) ktorej vlastnikom je 24 services s.tr.0., s ktorou je

stavebnik momentalne v rokovani o najomnej zmluve s pravom stavby.



PD musi byt’ spracovana vo variantnom rieseni, resp. v samostatne realizovatelnych castiach :

SO 01 — chodnik na parcelach ktoré ma Stavebnik k dispozicii

SO 02 — chodnik na parcele, ktord je v majetku pravnickej osoby a k dnesnému diu nie st doriesené
majetkopravne vzt'ahy k predmetnej casti parcely

V pripade, Ze sa nepodati pred realiziciou vysporiadat® ¢ast’ pozemku na parcele Reg. C ¢. 15712/8 vo
vlastnictve 24 services s.r.0., SO 01 musi byt realizovatel'ny a uzivatel'ny samostatne bez objektu SO 02.
Naopak, v pripade, ze sa do doby zacatia realizacie podari predmetna ¢ast’ pozemku pod SO 02 vysporiadat’,
budut oba stavebné objekty realizované stcasne a budu tvorit’ jeden funkény celok.

Pri spracovani dokumenticie je potrebné respektovat’ existujuce prifahlé plochy, stavebné objekty,
inzinierske siete, majetkové pomery a ochranné pasma. Zhotovitel dokumentacie je plne zodpovedny za
koordinaciu informacif a jednotlivich pozadovanych sluzieb pocinajuc od vychodiskovych podkladov.
Ciel'om je, aby vysledna kompletna dokumentacia predstavovala optimalne rieSenie realizicie stavby pri
splneni vsetkych noriem. Vsetky sluzby potrebné pre pripravu kompletnej dokumenticie su pre
dané stavby na seba neoddelitelne naviazané a je povinnost'ou zhotovitela PD, aby takymto spésobom k
plneniu predmetu zakazky aj pristupoval.
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4. Zadanie a verejna sat’az

Predmetom zdkazky je vypracovanie a dodanie Cistopisu projektovej dokumenticie v stupni Stavebny
zamer a Projekt stavby v podrobnosti vykonavacieho projektu pre dani liniovd stavbu. Pricom
povolovacie procesy si bude Stavebnik zabezpecovat’ sam.

Cenova ponuka na spracovanie projektovej dokumenticie na projekt stavby na ohldsenie, vSetky studie a
posudky potrebné pre povolovacie procesy a ziskanie vSetkych potrebnych sihlasnych stanovisk.
Uchadzac predlozi cenovi ponuku a ¢asovy harmonogram.



4.1 Cas plnenia a odovzdanie diela

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit’ a odovzdat’ dielo v dohodnutom rozsahu v terminoch dodania
uvedenych v prilohe ¢. 3 sut’aznych podkladov.

4.2 Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny za dielo budu faktiry vystavené Zhotovitel'om po odovzdani,
prevzati a naslednom odsuhlaseni diela objednavatelom v sulade s ¢l.4.1.

Stavba ""Cyklo R55 Letiskova radiila — Ivanska cesta (Trnavska cesta Zel.priecestie —

Slowackého)*

Projektova dokumentacia

Termin: po protokolarnom odovzdani a schvaleni
Suma: 80% ceny s DPH
Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti povolenia
Suma: 20% ceny s DPH

5. Stavebno — technické a prevadzkové poZiadavky

Zaujmova oblast’ je vymedzena existujicou komunikiciou od zelezni¢ného priecestia po krizovatku
ulic Ivanska cesta — zastavka Slowackého. Riesenie ndvrhu bolo obmedzené na danu trasu — chodnik po
pravej strane cesty - pricom tato je sucast’ou celku ,,R55 Letiskova radidla — Ivanska cesta“.

Pri umiestnen{ novych spevnenych pléch ako aj pri stavebnych pracach je nutné reSpektovat’ a chranit’
existujuce stromy v dosahu stavby v stlade s platnou legislativou.

Pozadované parametre chodnika:

- cyklistickd komunikacia v optimalnej sirke 5,5 m (z toho 3,5 metra + 2 m chodnik pre pesich)
- DPesia a cyklisticka komunikacia budd vzajomne vyskovo oddelené

- Nova komunikacia mus{ byt” odvodnend — napojena na jestvujucu kanalizacnt siet’ v tzemi

Navrh projektu cyklotrasy respektuje prislusné normy a technické predpisy:  STN 73 6110 Projektovanie
miestnych komunikacii,

* TP 085 Navrhovanie cyklistickej infrastruktary (06/2019).

* Technické listy mesta Bratislava

STN 73 6110 definuje cyklisticki komunikaciu, cyklisticky pruh, cyklisticky pas, ich parametre a d'alsie
podmienky ich vystavby.

Dopravné znacenie vyplyva z platnej vyhlasky Ministerstva vauatra SR ¢ 30/2020 Z.z. ktorou sa vykoniva
zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ako aj z platnej STN 01 8020
,2Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach®.

Pri navrhu cyklotrasy boli uvazované tieto parametre:

« Sirka chodnika pre pesich 2m,

» Sirka komunikacie pre cyklistov 3,5m s roziirenim v obliku a pri pozdiznom sklone

nad 4,5%

* V tseku so stiesnenymi pomermi spojena komunikacia premenlivej sirky

¢ vzdialenost’ medzi jednotlivymi znackami v intravilane je min. 9,0 m a 3,00-4,50 m pred

prekazkou.



Pri spracovani dokumentacie treba uplatnit’ najma:

e podklady a poziadavky stavebnika,

e prislusné technické a pravne predpisy a normy,

o  vsetky zmluvné dojednania,

e dodrzat’ TP 01/2014/TP 079/ - Navrhovanie a realizicia dodato¢nych jazdnych pruhov,
napojenia vozoviek a prie¢nych rozkopavok cestnych komunikacif

e dodrzat’ TP 048 — Navrhovanie debarieriza¢nych opatren{ pre osoby s obmedzenou schopnost’ou
pohybu a orientacie na pozemnych komunikaciach

e dodrzat’ TP 085 - Navrhovanie cyklistickej infrastruktary

e TLMB - Technické listy mesta Bratislavy

o Mestsky dizajn manual parkovacich zén

e Manualy verejnych priestranstiev

e  https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov

e  https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy

Technické a organizacné riesenie stavby

Zoznam objektov

Stavba bude rozdelend na jednotlivé stavebné ¢asti stavby/objekty a prevadzkové subory podl'a vecného a
¢asového postupu vystavby a buducich spravcov jednotlivich objektov.

SO 01 Chodnik na pozemku 7SR
SO 02 Chodnik na pozemku 24 services s.r.0.
SO 03 Kanalizacia

Vychodiskové podklady pre spracovanie PD (doda stavebnik):

- Dokumenticiu pre Uzemné Rozhodnutie (zhotovitel PD Cykloprojekt s.r.0. 12/2024),
Ktorej sucast’ou je aj:

- Dokumentacia merac¢skych prac - Predrealizacné polohopisné a vyskopisné zameranie (zhotovitel
GPS team, rok 2025) v elektronickej podobe

- Dendrologicky prieskum (zhotovitel RUDBECKIA s.r.0.) v elektronickej podobe


https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/
https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/

