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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1. Údaje o stavbe 

 

Názov stavby:  Odstránenie spoločnej kotolne v školskom areáli 

Trenčín-Zámostie 

Funkcia stavby:  Energetická  

Charakter stavby:  Jestvujúca stavba-odstránenie 

  Doba odstránenia:  2 mesiace 

Štát:    Slovenská republika 

Kraj:    Trenčiansky 

Okres:    Trenčín 

Obec:    Trenčín časť Zámostie 

Ulica:    Staničná ulica 

Katastrálne územie:  Zlatovce 

Parcelné číslo:   990/2, 990/1 

      Vlastník pozemkov:  Trenčiansky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282/A 

Trenčín, 911 01 

1.2. Údaje o objednávateľovi 

Objednávateľ:   Trenčiansky samosprávny kraj 

 Adresa:   K dolnej stanici 7282/A; 911 01 Trenčín 

IČO:    36126624 

DIČ:    2021613275 

V zastúpení / štat. zástupca: Ing. Jaroslav Baška -župan VÚC 

 

1.3. Údaje o zhotoviteľovi PD 

Dodávateľ projektovej 

dokumentácie:   Dopravné stavby Trenčín s.r.o.. 

 Adresa:   Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín 

 Zastúpený:   RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva 

 IČO:    36 717 908,  
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IČ DPH:   SK2022292481 

 Označenie registra:  Obchodný register Okresného súdu Trenčín 

     Oddiel: Sa, Vložka č.: 17390/R 

1.4. Údaje o spracovateľoch PD 

 
Hlavný inžinier projektu : Ing. Henrich Pavlík, 4406*Z*1 
Zodpovedný projektant : Ing. arch. Ivan Chudý 

 

1.5. Spôsob realizácie 

Realizácia: dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný na základe 

verejného obstarávania 

Výkon stavebného dozora: poverená osoba spôsobilá vykonávať funkciu stavebného 

dozora 

1.6. Plošná a priestorová bilancia 

Zastavaná plocha: 375,0 m2 

Úžitková plocha: 327,65 m2 

Výška budovy: 6,3 m, výška komína 11m, jedno nadzemné podlažie 
Obostavaný priestor: 2600 m3  

1.7. Členenie stavby na stavebné objekty 

Stavba obsahuje jeden odstraňovaný objekt: 
 
SO 03 Spoločná kotolňa 

 

1.8. Zoznam použitých podkladov 

Ako východiskové podklady pre vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie boli 
použité následné podklady: 

 
- polohopisno - výškopisné zameranie stavby (10/2018) 
- záverečná správa z inžiniersko-geologického prieskumu  (10/2018) 
- radónový prieskum (10/2018) 
- kópia katastrálnej mapy, LV parciel, katastrálny portál https://zbgis.skgeodesy.sk/ 
- pôvodné projektové dokumentácie k objektom SÚŠ, objektom SPŠS, spoločnej kotolne,   
a internátu ŠG 
- obhliadka a zameranie objektov projektantom 
- lokalitný program – požiadavky investora 
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU 
PREVÁDZKU 

2.1. Popis riešeného pozemku 

Dotknuté územie sa nachádza v intraviláne katastrálneho územia  mestskej časti 
Zlatovce.  Navrhnuté spevnené plochy a prístupová cesta sú napojené na Staničnú ulicu, ktorá 
je napojená na cestu I/61 . Jestvujúci povrch je rovinatý bez terénnych deformácií. Skladá sa 
zo spevnených asfaltových povrchov a trávnatých plôch. V prednej časti nie je pozemok 
oplotený.  Okolitú zástavbu tvoria stredné školy a to stredná priemyselná škola stavebná E. 
Belluša  a stredná umelecká škola. 

V zmysle zákona 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutom  území 
nenachádzajú žiadne chránené územia prírody, chránené stromy, vzácne ani ohrozené druhy 
rastlín ani živočíchov ani ohrozené biotopy a ani  chránené vtáčie rezervácie.   
 

2.2. Vyhodnotenie územia vrátane geologických pomerov 

Projektovaná stavba sa nachádza v intraviláne mesta Trenčín – časť Zlatovce na Staničnej 
ulici medzi strednou priemyselnou školou stavebnou a strednom umeleckou školou. Okolie 
lokality tvoria dvory stredných škôl. Územie leží v širokej rovine Trenčianskej kotliny, na 
pravej strane rieky Váh, terén je rovinný s výškou cca 208,00 m n.m. Klimaticky leží územie 
v teplej oblasti, v okrsku teplom, mierne vlhkom, s miernou zimou, klíma je kotlinová, mierne 
teplá, s priemernými teplotami v januári -3,5 až -6°C, v júli 17 až 17,5 °C, priemerný ročný 
úhrn zrážok 600 mm. 

 
Geologické podložie staveniska 
  
Geologicky patrí územie do Trenčianskej kotliny. Kvartérnu výplň kotliny tvoria fluviálne 

náplavy rieky Váh, predovšetkým piesky a štrky, predkvartérne podložie je tvorené flyšovým 
súvrstvím strednej kriedy. Na povrchu terénu ležia pestré navážky premenlivej hrúbky, podľa 
histórie a využitia územia. Pravdepodobný geologický profil staveniska je možné odvodiť 
z použitých 2 modelov geologického podložia, podľa najbližších geologických sond 
z podkladov č. 5 a 6 podľa kap. č. 2. Geologické modely podložia sú znázornené v príl. č. 5/1 
a 5/2. Zeminy klasifikované podľa STN 72 1001 a STN 73 3050.  

 
1. Model podložia, sondy Športové gymnázium  - Telocvičňa (podklad č. 5)  

    Vzdialenosť sond od spevnených plôch :   cca 145 m  

Kvartér   

Navážky  - pomerne hrubá vrstva na celom povrchu terénu, ktorá prekryla pôvodné členitý  
terén, hrúbka premenlivá 0,5 - 2,40 m. Zloženie navážok : asfaltové a betónové plochy, alebo 
navezená ornica, nižšie pestré štrkovo-piesčité navážky s úlomkami tehly, prevrstvené 
a zmiešané polohy ílu s tehlami, kusmi a blokmi betónu, škvarou, polohy organického ílu s 
komunálnym odpadom, korene stromov a zhnitý rastlinný materiál. 

  STN 72 1001  : nezaradené           STN 73 3050  : tr. 3 - 5  
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Piesky - na časti územia pod navážkami do -2,2 m ako stredne uľahnuté, nesúdržné.         V 
nepravidelných polohách v rôznej hĺbke sú v štrkovej vrstve samostatné šošovky piesčitých 
zemín s výrazne zníženými penetračnými odpormi oproti štrkom. Nízke odpory indikujú 
ílovité piesky a kypré piesky so zníženými odpormi. Tieto zeminy majú qdyn  = 1,51 až 4,38 
MPa, predstavujú oslabené zóny so zníženou únosnosťou, nevhodné na zakladanie - viď 
profily sond príl. č. 4/1 a model podložia v príl. č. 5/1.  

STN 72 1001  : tr. S3 (S-F), piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy         
tr. F4 (CS), piesčitý íl 
tr. S5 (SC), ílovitý piesok  

STN 73 3050  : tr.  2 - 3 

 

Piesčité štrky - súvislá štrková vrstva pod pieskami, alebo navážkami v hĺbke od -1,0 až    -
2,40 do overenej hĺbky -7,0 m. Štrky sú piesčité, s valúnami do 5 - 7 10 cm, max. do 15 cm, 
výplň piesčitá, čistá, strednozrnná v množstve 14 - 24 %. Penetrácia preukázala vertikálne 
nepravidelne rozčlenenú štrkovú vrstvu na stredne uľahnuté a uľahnuté zóny, s oslabenými 
šošovkami piesčitých zemín. Štrky majú dostatočnú uľahnutosť, stredne uľahnuté štrky 
priemerný odpor qdyn = 10,44 až 14,10 MPa a  Id = 0,53 až 0,64, uľahnuté štrky priemerný 
odpor qdyn = 14,98 až 44,30 MPa a  Id = 0,76 až 1,26.   

STN 72 1001  :      tr. G2 (GP) štrk zle zrnený  
STN 73 3050  : tr.  3 

Krieda 

Predkvartérne podložie - zvetrané slieňovce, bridličnaté, zvrchu rozložené na íly, postupný 
prechod do poloskalného podložia, predpokladaný povrch podložia v hĺbke > 8,5 m, na 
stavenisku neoverené.  

2. Model podložia, sondy Obytná štvrť Zlatovská ulica (podklad č. 6)  

    Vzdialenosť prieskumu od spevnených plôch :   120 m  

Kvartér   

Navážky  - len tenká vrstva na časti územia, hrúbka premenlivá 0,0 - 1,10 m, zloženie 
navážok - hlinito-piesčité zeminy s obsahom valúnov štrku a úlomkov tehly, zvrchu navezená 
ornica. 

  STN 72 1001  : nezaradené           STN 73 3050  : tr. 2 - 3 

Piesky a piesčité hliny - súvislá vrstva hlinito - piesčitých náplavových zemín pod 
navážkami,  alebo takmer od terénu, prevažne pieskov, do hĺbky -2,0 až -2,6 m. Piesky sú 
jemnozrnné, na hranici súdržnosti, často sprevádzané tenkými polohami piesčitej hliny. Bližší 
popis v dokumentácií sond v príl. č. 4/2. 

STN 72 1001  : tr. S3 (S-F), piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy 
   tr. F4 (CS), piesčitý íl 
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                                  tr. S5 (SC), ílovitý piesok  
 STN 73 3050  :        tr.  2 - 3 

Piesčité štrky - súvislá štrková vrstva pod pieskami od -2,2 až -2,6 m, do overenej hĺbky   -
8,6 až -9,30 m. Štrky sú piesčité, s valúnami do 5 - 10 cm, ojed. do 15 cm, výplň piesčitá, 
jemno-strednozrnná, čistá, alebo slabo hlinitá, nesúdržná,  cca 15 - 35 %. Bližší popis štrkov 
v dokumentácií sond v príl. č. 4/2.  

STN 72 1001  :      tr. G2 (GP) štrk zle zrnený  
   tr. G3 (G-F), piesok s prím. jemnozrnnej zeminy 
STN 73 3050  : tr.  3 

Krieda 

Predkvartérne podložie - zvetrané flyšové súvrstvie strednej kriedy, od -8,6 až -9,0 m, 
zvrchu rozložené na íly tuhej konzistencie s vrstvičkami piesku, postupný prechod do 
poloskalného podložia, do zvetraných pieskovcov, na puklinách s ílovitým pieskom.  

STN 72 1001  :   tr. F8 (CH ), íl s vysokou plasticitou  

   tr. F4 (CS), piesčitý íl 

tr. R6, elúvium podložia  

STN 73 3050  : tr. 3 – 4 

Podzemná voda 
 

V meste Trenčín je rieka Váh zadržaná a vzdutá biskupickou haťou, stavenisko leží 
v pravobrežnej nive Váhu, cca 700 m od hate. Pravobrežná zástavba mesta je od hate 
oddelená ochrannou hrádzou s odvodňovacím drenážnym systémom. Na stavenisku 
Hokejovej akadémie je súvislá hladina podzemnej vody s voľným charakterom. Zvodnený 
kolektor tvoria vážske štrky, so strednou až vysokou medzizrnovou priepustnosťou. 
Predkvartérne flyšové podložie je ako celok hydrogeologicky nepriepustné. Priepustnosť 
štrkov možno stanoviť z výsledkov čerpacích skúšok na HG vrtoch Park Úspech a SEKO - 
podklady č.  7 a 9 kap. č. 2 (Minárik 2017) :  

HG vrt Úspech  kf   =  5,51 . 10-3  m . s-1  
HG vrt SEKO  kf  = 7,86 . 10-4  až 1,19 . 10-3  m . s-1  

Koeficient filtrácie štrkov kf, odvodený nepriamo z kriviek zrnitosti zo staveniska Telocvične 
Športového gymnázia (podklad č. 5), dosahuje obdobné hodnoty    :   

  kf  = 3,08 . 10
-3  

až  2,97 . 10
-4  

m/s   (Beyer - Schwieger) 
 

Priama hydraulická súvislosť podzemnej vody na stavenisku s haťou (vzdutie vody) sa 
neuplatňuje, pretože v pravobrežnej ochrannej hrádzi je pozdĺžny odvodňovací systém. Ten 
drénuje podzemnú vodu z nivy ku korytu, v dôsledku čoho je tok podzemnej vody v priľahlej 
časti poriečnej nivy usmerňovaný ku korytu. Drén začína oproti Piešťanskej ulici, pokračuje 
dolu tokom, je uložený popri päte hrádze v hĺbke 3,3 m. Mimo územia pôsobnosti tohto drénu 
(úsek nad drénom) naopak dochádza k infiltrácií povrchovej vody z koryta do nivy následkom 
vzdutia hladiny na hati.  
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Hladiny podzemnej vody 

Zmerané hladiny z blízkeho i širšieho okolia staveniska sú zobrazené na situácií v príl. č. 3  :  

Telocvičňa Športové gymnázium (podklad č. 5) 

KS-1  -2,90 m  = 204,95 m n.m. KS-3  -2,95 m  = 204,63 m n.m. 
S-1   -2,83 m  = 204,78 m n.m. 

Obytná štvrť Zlatovská (podklad č. 6) 

vrty V-101 až V-105   -2,90 až -3,2 m  = 204,30 m n.m.  

Vrty  Bavl. závody   204,50 m n.m.  Studňa KARA  204,57  
Bytovky Kožušnícka  204,55   Admin. Slovlik  204,40  
Polyf. objekt Bavlnárska     204,80   studňa Park Úspech. 204,70 studňa 
SEKO 204,80 - 205,00 

Hladiny sú z rôznych období, ale dajú sa relevantne použiť - interpoláciou uvedených 
údajov možno odvodiť pre stavenisko Hokejovej akadémie predpokladané úrovne hladiny 
podzemnej vody : hladiny   : -3,20 až -3,50 m = 204,50 až 204,80 m n.m. 

Najbližšie sa dá aktuálna hladina podzemnej vody overiť kedykoľvek na studni  v areáli 
Športového gymnázia.  

Chemizmus a agresivita podzemnej vody  
Pre posúdenie chemického zloženia a agresivity podzemnej vody, sme použil prevzaté  

rozbory vody zo studne S-1 z prieskumu pre Telocvičňu Športového gymnázia (Minárik 201), 
podklad č. 5. Protokol o skúške č. 11606/2016. Podzemná voda je obyčajná, kalcium - 
bikarbonátového základného typu, s celkovou mineralizáciou 827 mg/l. 

Ukazovatele agresívnych vlastností :   

pH  =  7,25  > 6,5   NH4+ =  0,04  < 15 mg/l Mg2+  =  19,9   < 300 mg/l 
agr. CO2   = 0  < 15 mg/  SO42+ =  43,9  < 200 mg/l 

 
Z hľadiska klasifikácie prostredí voči betónovým konštrukciám (ukazovatele agresivi-

ty), podľa STN EN 206-1 (Betón, Časť 1) všetky zisťované parametre boli nižšie, ako 
uvedené medzné hodnoty pre slabo agresívne prostredie XA1. V zmysle normy klasifikujeme 
zvodnené prostredie v mieste Telocvične ako chemicky neagresívne, ktoré nevyžaduje 
zvláštne opatrenia na úpravu a ochranu betónových konštrukcií. Odporúčané zloženie a 
vlastnosti betónu podľa ustanovení STN EN 206-1/NA (Betón, Časť 1 a 2). Vzhľadom na 
blízkosť oboch lokalít a daný smer prúdenia podzemných vôd, je možné pokladať uvedené 
hodnotenie agresivity za relevantné a použiteľne aj pre stavenisko Hokejovej akadémie.  

 
 
Základové pomery staveniska  

 
Prírodno-technické podmienky na vypúšťanie dažďových vôd priesakom do podložia  

predpokladáme v mieste spevnených plôch priaznivé. Z oboch modelov podložia podľa príl. 
č. 5/1 a 5/2 vyplýva, že pre vsakovanie bude k dispozícií priepustné pieskové a štrkové 
podložie v dostupnej hĺbke pod terénom, cca od hĺbky 0,5 až 2,5 m. Po overení podložia 
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sondami, bude možné vybrať v rozsahu staveniska vhodné miesto, kde priepustné zeminy 
budú ležať plytko pod terénom a bude vhodné aj pre plytké vsakovacie zariadenie.  

Pre účinnejšie vsakovanie vôd je vhodné umiestniť dno vsakovacieho zariadenia až do 
štrkovej vrstvy. Max. hĺbka vsakovacieho zariadenia bude však limitovaná úrovňou hladiny 
podzemnej vody cca -3,20 až -3,50 m pod terénom. Pre vsakovanie bude priaznivé vhodné 
zrnitostné zloženie štrkov a dobrá priepustnosť štrkového podložia :  

 
vsakovací koeficient štrkov   kv  >   2 . 10-4  m . s-1   
vsakovací koeficient pieskov  kv  <   10-5  m . s-1    
 

Ochrana podzemných vôd  

 
Z hľadiska znečistenia podzemných vôd možno konštatovať, že na lokalite nehrozí 

znečistenie zvodneného kolektora vody, ktoré sa využíva pre ľudskú potrebu. Posudzované 
územie neleží v žiadnom ochrannom pásme vodárenského zdroja, ani v blízkosti ochranného 
pásma. V  školskom areáli, ako aj v priemyselnej a obchodnej zóne Zlatovskej ulice, sa 
nenachádza žiadny využívaný vodárenský zdroj pre hromadné zásobovanie vodou pre ľudskú 
potrebu. V  okolí sú len úžitkové zdroje vody, určené najmä pre závlahy. Búracími prácami sa 
nezasiahne do úrovne hladiny podzemnej vody a nedôjde ani k znehodnoteniu kvality 
podzemnej vody. 

 

2.3. Doknuté ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie, resp. 

pamiatkové zóny 

Dotknuté územie sa nenachádza v ochrannom pásme chránených území v podľa 
zákona 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ani v ochrannom pásme vodných zdrojov 
podľa zákona 364/2004 Z.z. o vodách. 

Navrhovaná stavba nezasahuje do nasledovných ochranných a bezpečnostných 
pásiem v širšom okolí: 

- Železnica - ochranné pásmo 60m od osi krajnej koľaje 
- diaľnica   - ochranné pásmo 100m od osi priľahlej vozovky diaľnice 
- cesta I.tr.  - ochranné pásmo 50m od osi krajného jazdného pása komunikácie 
- VTL plynovod DN150, PN25 - ochranné pásmo 4m, bezpečnostné pásmo 20m   
- ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia od 35 kV do 110 

kV vrátane 15 m, 
- ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia od 1 kV do 35 kV 

vrátane 10 m, 
- ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia do 110kV vrátane 

-1m  
- ochranné pásmo letiska Trenčín 
- ochranné pásmo ČOV 100m 
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3. SPOLOČNÁ KOTOLŇA   

3.1. Predmet riešenia 

Predmetom riešenia je odstránenie obj. SO 03 Spoločná kotolňa v celom rozsahu, tak ako 
je vyznačený na výkrese situácie v PD časti B. výkresy. Odstránenie stavby v uvedenom 
rozsahu je potrebné realizovať z dôvodu hmotovo – priestorovej realizácie objektu 
„Hokejovej akadémie“. 

 
SO 03 Odstránenie objektu Spoločnej kotolne – objekt v súčasnosti zabezpečuje 

vykurovanie Strednej priemyselnej školy stavebnej (SPŠS), Strednej umeleckej školy (SÚŠ) 
a internátu Strednej športovej školy (SŠŠ)  

 
Jestvujúci objekt kotolne bude vybúraný až po výstavbe nového objektu kotolne a po 

premiestnení technologického a strojného zariadenia z pôvodného objektu. 
 

3.2. Popis súčasného stavu 

Objekt spoločnej kotolne sa nachádza vo vnútrobloku areálu Stredných škôl v Trenčíne - 
Zámostí, ako samostatne stojaca stavba. Jeho územno-technické osadenie v rámci areálu bolo 
podmienené špecifičnosťou stavby, ktorá účelovo zabezpečuje vykurovanie troch okolitých 
budov. Architektonické riešenie stavby je prispôsobené požiadavkám technológie, hmotovo a 
vizuálne zosúladené s areálom a okolitými stavbami. Budova bola projektovaná v roku 1989 
a následne aj zrealizovaná. Technológia bola čiastočne obnovená v roku 2008. Viaceré 
technologické zariadenia, rozvody vykurovania a elektroinštalácií sú v súčasnosti nefunkčné 

Stavebné riešenie vychádza z konštrukcií výhodných pre účely vykurovacej technológie. 
Stavebný objekt je založený na monolitických betónových pätkách a pásoch. Nosná 
konštrukcia je tvorená železobetónovým stĺpovo-prievlakovým systémom, výplňový plášť je 
murovaný zo siporexových tvárnic. Zastrešenie je zo ŽB stropných panelov v 3% spáde. 
Vedľa hlavnej budovy je situovaný komín s troma prieduchmi z tvárnic schiedel s výškou 
11m. 

Dispozične budova pozostáva zo štyroch základných miestností a to kotolne, regulačnej 
stanice plynu, elektrorozvodne a strojovne, ktorá je v súčasnosti nevyužívaná. Základná 
dispozícia je doplnená miestnosťami zázemia pre údržbára, dielňou a skladom chemikálii. 

Z kotolne sú vedené tri podzemné betónové teplovodné kanály značené ako „vetva A, 
vetva B a vetva C“. Týmito sú rozvádzané teplovodné potrubia do okolitých budov. 

 

3.3. Opis stavebno-technického riešenia 

Objekt kotolne je založený na monolitických betónových pätkách a základových pásoch. 
Základové pätky sú o rozmeroch 1,7x1,7m a hlboké 1,4 m, základové pásy sú 0,4 m široké 
a 0,9 m hlboké. Pod vykurovacími kotlami boli realizované betónové bloky obdĺžnikového 
pôdorysu s hĺbkou 1,05 m. Z objektu sú v podzemnej časti vyvedené tri betónové 
energokanále. Podlaha je tvorená vystuženým podkladným betónom s hr. 150mm, izoláciou 
proti zemnej vlhkosti a betónovou podlahou s finálnym poterom s celkovou hrúbkou 150mm. 
Pod vrstvami je shutnený štrkový podsyp s hrúbkou 150mm. Vo vybraných miestnostiach je 
realizovaná keramická dlažba alebo povrch na báze PVC. 
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Nosný systém objektu je tvorený montovanou železobetónovou konštrukciou na báze 
stĺpov a prievlakov. Stĺpy s rozmerom 600x300 mm a výškou 5,3 m sú rozmiestnené 
v modulovom rastri každých 6 m s konštrukčným rozponom 11,4 m. zapustené sú 
v základových pätkách. V hornej časti stĺpov je vystúpená časť na ktorú je položený 
v pozdĺžnom smere prievlak s prierezovým profilom 600x350mm. Na prievlak sú v priečnom 
smere ukladané predpäté stropné panely PD 424/500 s tvarom písmena U.  

Na tieto sú uložené strešné panely s hrúbkou 250mm a strešné vrstvy v zložení cementový 
poter 25mm a 1x hydroizolácia A400H+bitagit S a ďalšie vrstvy asfaltovej krytiny, ktoré 
vznikli opravou pôvodnej strešnej krytiny (celkový počet vrstiev lepenky 
neoverený).V pôvodnej projektovej dokumentácii sa nenachádza a ani nie je predpoklad 
použitia azbestu alebo iných nebezpečných látok. Strecha je jednosmerne vyspádovaná 
z troch strán je vytiahnutá atika, a odvodnená vonkajšími dažďovými žľabmi a zvodmi do 
kanalizácie. Nad strešnou rovinou sú tri odvetrávacie kubusy. 

Vedľa objektu je masívny murovaný komín z tvárnic schiedel obostavaný tehlovými 
tvarovkami s celkovou výškou 11m. 

Menšie vnútorné dispozičné priestory sú delené priečkami z tehly CDM hr.150 a tehly 
plnej pálenej hr.100 mm. Väčšie stavebné otvory sú vyplnené copilitom a slúžia zároveň ako 
výfukové steny. Menšie otvory sú vyplnené okenným systémom so štandardným presklením. 
Vonkajšie jedno a dvojkrídlové dvere sú plechové. Na fasáde je viacero vetracích mriežok, na 
komínoch sú revízne otvory. 

Povrchovú úpravu sien tvorí vápenocementová omietka, pri teréne je keramický obklad 
a okapový betónový chodník. Vo vnútorných priestoroch je vo vybraných miestnostiach 
realizovaný keramický obklad. 

 
Klampiarske výrobky: 
- oplechovanie atiky 
- oplechovanie komína 
-oplechovanie odvetrávacích kubusov 
- dažďové žľaby a zvody 
- potrubné napojenie vykurovacích kotlov na murovanú časť komínov 
- vonkajšie a vnútorné parapety 
 
Zámočnícke výrobky: 
- oceľové dvojkrídlové dvere 
- oceľové jednokrídlové dvere 
- hliníkové okná 
- oceľový rebrík – výlez na strechu 
- vetracie mriežky 
- oceľové predelenie medzi oknami a copilitovou stenou 
- oceľový prievlak 
- kovová výplň prestupu komínovou časťou cez copilitovú stenu 
- revízne dvierka na komíne 
 
Kovové výrobky použité v objekte  
Okná – oceľové, typové 
Dvere – vstupné / oceľové , typové, bočné / oceľové s preskleným nadsvetlíkom 
Vetracie žalúzie 
Schody prechodové – OK konštrukcia / plechy protišmykové (slzičkové)  
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Z budovy vedú tri podzemné betónové energokanále, pričom všetky budú odstránené. 

Konštrukčne je kanál vyskladaný z betónových prefabrikovaných prvkov a prestropený 
krycím panelom. Prefabrikáty sú položené na podkladnom betóne. Celý kanál je z vonkajšej 
strany preizolováný proti zemnej vlhkosti a ochránený tehlovou prímurovkou. Celkový 
vonkajší rozmer je 1980x1300mm. 
 
Poznámka: 
Projektant mal k dispozícii pôvodnú realizačnú dokumentáciu na základe ktorej je 
vypracovaný projekt búracích prác. Počas celého funkčného obdobia objektu mohlo dôjsť pri 
výmene vykurovacích jednotiek k stavebným úpravám podzemných častí objektu, ktoré nie je 
možné presne identifikovať,  nie sú nikde zaznamenané ani overené. Taktiež trasovanie 
energokanálov v pôvodnej dokumentácii sa nezhoduje s trasovaním vytýčeným geodetom.  
 

3.4. Pripojenie na energie 

Zásobovanie studenou vodou  
 Kotolňa je napojená na areálový rozvod vody samostatnou vodovodnou vetvou DN 
100. pred odstránením kotolne bude realizovaná úprava tohto vodovodu vo forme určitého 
bajpasu. Po odstránení budovy bude časť vodovodu znefunkčnená a časť bude slúžiť ako nová 
vodovodná prípojka do uvažovanej Hokejovej akadémie. Vodovod je potrebné pred búracími 
prácami zaslepiť. 
 
Kanalizácia 
 Kondenz vznikajúci z kotlov ako aj sanitárne predmety vnútornej dispozície sú 
odkanalizované do splaškovej kanalizácie DN 250. Táto kanalizácia bude pred realizáciou 
objektu „Energokanál (spracovaný v samostatnej PD)“ dočasne znefunkčnená. V tomto 
období nebude možné používať hygienické zázemie kotolne. Dažďové zvody zo strechy 
a okolité spevnené plochy sú odkanalizované do spoločnej kanalizácie smerom k SÚŠ. 
 
Vykurovanie 

Technológia vykurovania, vykurovacie telesá a rozvody v kotolni budú v čase 
odstraňovania stavby demontované a premiestnené. Kotolňa so strojovňou ostane vykurovaná 
teplovzdušnými jednotkami Sahara. Teplovody vedené v podzemných kanáloch budú 
demontované súbežne s odstraňovaním betónových častí vonkajších teplovodov. 

 
Elektrická energia 

Objekt je zásobovaný elektrickou energiou z vonkajšieho pripojovacieho NN kábla 
vedúceho zo SÚŠ. V minulosti bol objekt napojený zo skrinky RIS umiestnenej na fasáde 
strojovne VZT, tento prepoj je v súčasnosti nefunkčný. 
 
Bleskozvod 

Na budove kotolne sa nachádza funkčný bleskozvod. 
 

Slaboprúdové rozvody 
 V kotolni sa nachádza prívod slaboprúdu k MaR celej vykurovacej sústavy. Prívod je 
vedený nadzemným vzdušnými káblami z internátu SŠŠ a SÚŠ.  
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Prívod plynu 
 Vo vybranej časti objektu sa nachádza samostatná plynomerňa napojená na vonkajší 
rozvod STL plynu. Plynomerná zostava bude v čase odstraňovania stavby nefunkčná. 
Prívodné potrubie STL plynu bude potrebné v koordinácii so správcom siete uzavrieť. 
 

4. POPIS BÚRACÍCH PRÁC 
 

Pred začatím búracích prác sa musí vymedziť ohrozený priestor a zabezpečiť proti vstupu 
nepovolaných osôb. Ohrozený priestor musí byť vymedzený oplotením o výške najmenej 1,8 
m.  

Búracie práce prebehnú v jednej etape. Postup prác vo všeobecnosti bude zhora nadol s 
triedením  materiálov na určené skládky. Použitie mechanizmov a spôsob búrania upresní 
dodávateľ stavby podľa použitia dostupných mechanizmov, pracovných pomôcok a 
pracovných postupov. 

Projektant nemá vedomosť o prítomnosti nebezpečných odpadov. V prípade náhodného 
objavenia nebezpečného odpadu pri likvidácii objektu uložiť do nádob k tomuto účelu 
určených a previezť na miesto likvidácie. Všetky doklady o likvidácii a uložení odpadov 
odovzdať po ukončení prác objednávateľovi  ako súčasť odovzdávacieho protokolu. 

 
Pred zahájením búracích prác je bezpodmienečne potrebné vytýčiť správcami 

jednotlivých sietí všetky podzemné inžinierske siete, tak aby nedošlo k ich poškodeniu 
prípadne k úrazu ! 

 

4.1. Odpojenie objektu od inžinierskych sietí a ich odstránenie 

- Odpojenie prívodného elektrického NN kábla a demontáž vonkajších skriniek RIS 
- Demontáž vnútornej rozvodnej el. skrine 
- Demontáž vnútorných elektrických rozvodov a osvetlenia vrátane žľabov 

a príchytiek 
- Demontáž slaboprúdového vzdušného vedenia 
- Demontáž  bleskozvodu na streche 
- Odpojenie a zaslepenie vodovodného potrubia 
- Demontáž vnútorných ZTI inštalácií 
- Odstránenie vonkajších kanalizačných šácht, dažďových vpustí v rátane poklopov 
- Odpojenie STL pripojovacieho plynovodného potrubia 
- Odstránenie vonkajších revíznych plynových šácht a „čuchačiek“ 
- Demontáž odfukových plynových potrubí 
- Po otvorení energokanálov demontáž teplovodných potrubí 
 
* V čase odstránenia budovy budú všetky vykurovacie a teplovodné zariadenia  
demontované 

 
* Pred zahájením demontáži preveriť funkčnosť/nefunkčnosť jednotlivých 
rozvodov, tak   aby nedošlo k prípadnému úrazu 
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4.2. Demontáž výplní, zámočníckych a klampiarskych výrobkov 

- Demontáž vonkajších dvojkrídlových oceľových dverí  
- Demontáž vonkajších a vnútorných jednokrídlových oceľových dverí  
- Demontáž vonkajších jednokrídlových oceľových dverí 800x2000 
- Demontáž vnútorných drevených dverí  
- Demontáž okien v kovovom ráme 
- Demontáž copilitových stien 
- Demontáž oceľových predelení medzi oknami a copilitovými stenami 
- Demontáž kovovej výplne prestupu komínovou časťou cez copilitovú stenu 
- Demontáž potrubného napojenia vykurovacích kotlov na murovanú časť komínov 
- Demontáž revíznych dvierok na komíne 
- Demontáž vetracích mriežok 
- Demontáž oceľového výlezého rebríka na strechu 
- Demontáž oplechovania atiky, oplechovania komína 
- Demontáž dažďových žľabov a zvodov 
- Demontáž okenných parapetov 

4.3. Vybúranie vodorovných a zvislých  konštrukcií 

Odporúčaný postup búracích prác: 
 

- Odstránenie celého komína zhora nadol vrátane vnútorných potrubí 
- Vybúranie nenosných vnútorných stien, priečok a stropov 
- Vybúranie odvetrávacích nadstrešných kubusov 
- Odstránenie strešných vrstiev po nosné predpäté panely, skladba: 
 

- HYDROIZOLÁCIA 3xA400H + BITAGIT S 
- CEMENTOVÝ POTER HR. 25 mm 
- STREŠNÉ PANELY hr. 250mm 
- MEMBRÁNA B.200 (III.) 50 mm VYSTUŽENÁ SIEŤOVINOU KARI 6 mm - 
150x150 mm 
- PREDPäTÝ STROPNÝ PANEL PPD 424/500 

 
- Odstránenie strešných siporexových panelov s rozmerom 6000x600x250mm 

celkom  85 ks 
- Odstránenie vystuženej membrány 
- Vybúranie murovanej časti atiky  
- Vybúranie obvodových stien zo siporexových tvárnic po úroveň podkladného 

betónu vrátane železobetónových vencov a prekladov, v prípade potreby rozrezať 
betónové konštrukcie na menšie celky 

- Odstránenie predpätých stropných panelov, celkovo je potrebné odstrániť 20 ks 
betónových U panelov PPD 424/500 s rozmerom 10700x1500x600mm. 
Technológiu odstránenia si zvolí zhotoviteľ stavby. Buď je možné jednotlivé 
panely podstojkovať a po častiach rozrezať na menšie bloky o rozmeroch 
umožňujúcich následnú manipuláciu, alebo vyberať panely vcelku za použitia 
žeriavovej technológie a jednotlivé panely dodatočne rozrezať na teréne tak, aby 
bol možný ich odvoz na skládku odpadu. 
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- Odstránenie pozdĺžnych železobetónových prievlakov o rozmere 6000x600x300 
celkom 10ks, vcelku alebo po častiach 

- Odstránenie nosných železobetónových stĺpov o rozmere 5300x600x300 celkom 
12 ks, vcelku alebo po častiach 

- Vybúranie podlahy vrátane podkladného betónu až na rastlý terén 

4.4. Vybúranie spevnených plôch okolo objektu 

- Vybúranie betónových okapových chodníkov okolo objektu 20m2 
- Odstránenie cestných obrubníkov s celkovou dĺžkou 104 bm 
- Odstránenie kanalizačných šácht a vpustí s poklopom 
- Vybúranie cementobetónových a panelových spevnených ploch vrátane 

podkladných betónov. Sutinu je potrebné rozbiť na čo najmenšie kusy tak, aby bol 
umožnený efektívny odvoz na skládku odpadu.  Celková plocha odstráneného 
krytu je 465m2. 
 

* na určenie približnej hrúbky spevnených plôch boli realizované štyri kopané sondy 
 

4.5. Vybúranie energokanálu a základových konštrukcií 

- Vybúranie betónových pätiek, základových pásov a ostatných podzemných 
betónových konštrukcií 

- Zhrnutie časti zeminy nad energokanálom v hrúbke cca 0,7m  
- Odstránenie krycej panelovej dosky – otvorenie energokanálu 
- Demontáž teplovodných potrubí s príslušenstvom 
- Odstránenie betónových prefabrikátov vrátane prímurovky a podkladného betónu 

 
* v mieste styku energokanálu s budovou SÚŠ odstraňovať opatrne tak, aby nedošlo 
k poškodeniu základov a základových pomerov budovy SÚŠ 
 

4.6. Dokončovacie práce 

Výkopové jamy po odstránení základov a energokanálov budú dosypané sypaninou 
a po vrstvách zhutnené. Sutina po búracích prácach bude odvezená a recyklovaná na skládke 
odpadu.  
 
* časť dokončovacích prác je potrebné skoordinovať s výstavbou budúcej Hokejovej 
akadémie.  

5. ZHOTOVITEĽ ZABEZPEČÍ 
 

Vyhotoviť dodávateľskú dokumentáciu, v rámci ktorej musí vytvoriť podmienky na 
zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí 
byť k dispozícii na stavbe. Zároveň  zhotoviteľ zabezpečí projekt organizácie výstavby 
(POV).  
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Technologický postup musí riešiť hlavne:  
 

- nadväznosť a súbeh jednotlivých pracovných operácií  
- pracovný postup pre danú pracovnú činnosť  
- použitie strojov, zariadení, špeciálnych pracovných prostriedkov, pomôcok a pod.  
- druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií (lešení, podperných konštrukcií)  

- spôsob dopravy (zvislej a vodorovnej) materiálov, vrátane komunikácií a skladovacích 
plôch 

- technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pracovníkov, pracoviska a 
okolia 

- opatrenia na zabezpečenie staveniska (pracoviska) v čase, keď sa na ňom nepracuje 
- zabezpečenie vstupov do nebúraných častí objektu (suterén bazénovej haly), tak aby 

bolo zamedzené vzniku škody na majetku, znehodnoteniu stavby, príp. úrazu osôb 
 
- spôsob odpojenia (odrezania) strešných panelov a ich demontáže, t.j. zabezpečenie 

počas prác 
(podstojkovanie), a následné odstránenie za pomoci napr. žeriavu. 

- Pracovníci musia byť oboznámení s dodávateľskou dokumentáciou v rozsahu, ktorý sa 
ich týka. 

- Dodávateľ je povinný zabezpečiť školenia a zaučenia pracovníkov a overovať 
znalosti z predpisov o bezpečnosti práce. 

- Zabezpečenie proti pádu predmetov a materiálov. 
- Zabezpečenie priestorov, nad ktorými sa pracuje. 
- Upresniť možnosti zhadzovania predmetov a materiálov 
- Statické posúdenie, aby počas prác nedošlo k nekontrolovanému porušeniu stability 

objektu alebo jeho časti. 
- Búranie / odstránenie stavby môžu realizovať len kvalifikovaní pracovníci pod 

stálym dozorom zodpovedného pracovníka. 
- Pri separovaní odpadu postupovať v zmysle Zákona 223 / 2001 a Vyhlášky 371/2015 

 
 
Požiadavky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 
Povinnosťou zhotoviteľa je počas zhotovovania diela rešpektovať všetky platné právne 

predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a súvisiace s požiarnou 
ochranou. 

Stavebník poveruje zhotoviteľa vykonávať činnosti koordinátora dokumentácie 
a koordinátora bezpečnosti v zmysle vyhlášky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý bude vykonávať činnosti podľa tejto vyhlášky, 
napr. vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, oznamovacia činnosť 
inšpektorátu práce a pod. 

 
Požiarne predpisy 
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Zhotoviteľ bude na stavenisku  v plnom rozsahu rešpektovať Zákon o požiarnej ochrane 
číslo 314/ 2001 Z.z., ako aj vyhlášku MV číslo 121/ 2002 Z.z.. o požiarnej prevencii, 
vyhlášku č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Tieto predpisy udávajú základné kritéria pre 
návrh protipožiarnych opatrení – požiarne riziko, veľkosť požiarnych úsekoch, únikové cesty 
a odstupové vzdialenosti a požiadavky na prístupové komunikácie na protipožiarny zásah. 

 Ďalej zhotoviteľ bude rešpektovať platné technické normy týkajúce sa protipožiarnej 
ochrany stavieb, napr. STN 9202 41 a 73 08 22 a ďalšie.  

V prípade požiaru je na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel 
z miestnej obslužnej obojsmernej komunikácie.  

Taktiež budovy zariadenia staveniska ako aj miesta, kde sa manipuluje s otvoreným 
ohňom budú vybavené hasiacimi prístrojmi podľa príslušných predpisov. 

Zhotoviteľ má povinnosť v rámci výrobnej dokumentácie zariadenia staveniska 
spracovať projekt požiarnej ochrany na ním navrhnuté zariadenie staveniska. Taktiež 
povinnosťou zhotoviteľa je zabezpečiť pravidelné školenie zamestnancov o požiarnej 
ochrane.  

Z dôvodu možného evakuovania osôb pri požiari budú na stavenisku vyznačené 
tabuľkami únikové cesty ako aj všetky informačné tabuľky súvisiace s požiarnou ochranou. 

V prípade požiaru budú osoby evakuované na plochu za staveniskovým plotom. 
 

Bezpečnostné predpisy 
 

Počas stavebných prác je zhotoviteľ povinný rešpektovať a dodržiavať normy, 
technické a technologické postupy a riadiť sa zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 147/2013 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a o podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností. 

Na stavenisku bude zhotoviteľ v plnom rozsahu rešpektovať v súvislosti s bezpečnosťou 
a ochranou pri práci všetky platné právne predpisy v SR, hlavne: 

- Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listina základných práv a slobôd 
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa ustanovujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce a technických zariadení 
- Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
- Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
 

- Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 
- Vyhláška č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a o podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

- Zákon č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na pracovisko 

- Zákon č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri používaní pracovných prostriedkov 
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- Zákon č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov 

- Zákon č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko 

- Ústavný zákon č. 460/1992 Z.z. Ústava SR 
- Vyhláška č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia 

- Vyhláška č. 532/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 
Postup výstavby (orientačne) – upresní zhotoviteľ stavby 
 

- Po odovzdaní staveniska bude zhotoviteľ budovať zariadenie staveniska. 
- Pred realizáciou budú vytýčené všetky podzemné inžinierske siete 
- V prvej fáze budú realizované práce na prípojke vody a el. energie pre možnosť 

využitia napojenia zariadenia staveniska. 
- Odpojenie objektu pôvodnej III. etapy (súčasne zaužívané pomenovanie) prístavby od 

inžinierskych sietí, s tým, že bude dočasne zabezpečený prívod vody, kanalizácie, 
vykurovania, elektrickej energie a slaboprúdových rozvodov do objektu jestvujúcej 
telocvične a to do doby, kým bude uvedený objekt odstránený. 

- Následne budú začaté práce spojené s odstraňovaním stavby, v smere zhora – nadol, 
t.j. od strešných konštrukcií až po odstránenie základových konštrukcií, vrátane 
inštalačných kanálov a šácht. 

- S odovzdaním staveniska bude realizované odstránenie zariadenie staveniska. 
 

 

6. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 
 

Spôsob zabezpečovania stavby 
 

Dodávka stavby sa bude uskutočňovať v zmluvnom vzťahu s jedným zhotoviteľom 
v celom rozsahu dodávok a to na základe verejného obstarávania vyhláseného 
objednávateľom.  

Uchádzači o zhotovenie (realizáciu) stavby ocenia v ponuke výkazy výmer stavby, 
vrátane vedľajších nákladov (t.j. nákladov na zariadenie staveniska). 
 
 Situovanie plôch potrebných pre zariadenie staveniska 
 
 Stavenisko je situované hlavne na pozemkoch parc. č. 990/2, 990/1 v kat. území 
Zlatovce, na pozemku vo vlastníctve stavebníka. 

Pre potreby staveniska (skladovanie materiálu) je možné uvažovať s využitím 
pozemku na danej par. 990/1 v kat. území Zlatovce. 

Plochy príjazdu a okolo stavby budú upravené pre dočasnú staveniskovú komunikáciu 
(cca 100 m2), spevnenú skladovú plochu, oplotenie (cca 250 bm), umiestnenie buniek, príp 
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zariadenie drvičky (podľa rozhodnutia zhotoviteľa), na základe konzultácie s objednávateľom 
stavby, resp. správcami areálu. 

 
Požiadavky na sociálne, prevádzkové a výrobné zariadenia na stavenisku 
 
Nakoľko v rámci zariadenia staveniska nebude pravdepodobne možné využívať 

jestvujúce stavby pre výstavbu, bude nutné vybudovať objekty zariadenia staveniska. Jedná sa 
o kancelársky priestor (bunka), šatňu (bunka), hyg. zariadenie (chemické WC so zásobníkom 
vody), sklad. 

 
 

Príjazd na stavenisko 
 
V rámci dopravného riešenia areálu je potrebné nasmerovať staveništnú dopravu, 

súvisiacu s realizáciou odstraňovania stavby, do polohy medzi priestor SPŠS a internátu 
strednej športovej školy, tak aby bola umožnená bezpečná komunikácia medzi SUŠ a SPŠS. 
Potrebné je zabezpečiť takisto aj ochranu jestvujúcich inštalačných kanálov, príp. sietí (napr. 
plyn) v rámci areálu, t.j. v miestach ich križovania staveništnou dopravou, takým spôsobom 
(napr. osadenie cestných panelov), aby nedošlo k poškodeniu uvedených kanálov, príp. sietí. 

Daná projektová dokumentácia nerieši Projekt organizácie výstavby (napr. panelová 
staveništná komunikácia s podsypom, lokalizácia drvičky betónu na spevnenej ploche, 
separácia jednotlivých materiálov, umiestnenie buniek, zabezpečenie staveniska, organizácia 
dopravy, dočasné dopravné značenie a pod.).  

Uvedené činnosti a príslušnú dodávateľskú dokumentáciu POV zabezpečí zhotoviteľ 
stavby.  
 

Prívod vody a energií pre potreby zariadenia staveniska 
 
Optimálne napojenie na vodu  je potrebné prerokovať s pracovníkmi Strednej 

priemyselnej školy stavebnej zo suterénnych priestorov okolo plavárne alebo zo spoločnej 
kotolne. Vodomerná šachta nie je v blízkom dosahu. 

Optimálne napojenie na elektriku  je potrebné prerokovať so zhotoviteľmi ostatných 
stavieb, hlavne novou kotolňou, kde by bolo možné sa dočasne napojiť. 

S napojením na kanalizáciu sa neuvažuje, nakoľko bude použité chemické WC so 
zásobníkom vody, z ktorých splašky sa odvážajú servisným vozidlom. 

 
Požiadavky na mechanizáciu 
 
Počas realizácie stavby sa uvažuje s použitím:  rýpadla, nakladača, nákladných 

automobilov, nákladného automobilom s hydraulickou rukou, automobilovým žeriavom, 
taktiež s použitím stenovej píly na betón, okružnou pílou, drobnou mechanizáciou, príp. 
drvičkou na betón a ŽB (po odseparovaní výstuže) a pod. 

 
Požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia 
 

Predpokladané pôsobiace účinky ovplyvňujúce životné prostredie pri výstavbe bude potrebné 
zmierniť opatreniami na ochranu životného prostredia a rešpektovať legislatívne ustanovenia. Jedná sa 
najmä o: 
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- Zákon č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí 
- Nariadenie vlády 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
- Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
- Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
- Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
- Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách 
- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
- Vyhláška č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 

hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií v životnom prostredí 

 
 

7. VLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

7.1. Ochrana krajiny a prírody 

Záujmové územie na ktorom je situovaný objekt kotolne  sa nachádza v Trenčianskej 
kotline, na severozápadnej časti mesta Trenčín. Na území mesta sa nachádzajú chránené 
územia prírody a lokality chránených stromov. Žiadne z chránených maloplošných území, ani 
z lokalít  chránených stromov  podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny nezasahuje do dotknutého územia, ani do jeho širšieho okolia.  

V zmysle zákona č 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov  tu platí I. stupeň ochrany. 

 
Druhová ochrana prírody 
V záujmovom území staveniska sa nenachádzajú chránené druhy rastlín ani 

živočíchov. 
 
Chránené stromy 
V záujmovom území staveniska sa nenachádzajú chránené stromy,  dreviny na ktoré sa 

vzťahuje §47 zákona 543/ 2002 Z.z. / súhlas na výrub drevín / sú zakreslené v samostatnej 
situácii. Navrhovaná stavba nezasahuje do brehových porastov a taktiež sa tam nenachádzajú 
žiadne mokrade, na ktoré by bol potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny podľa §6 
ods. 4 zákona č. 453/2002. 

 
Ochranné pásma 
Dotknuté územie sa nachádza v širšom okolí  citlivej oblasti (tok rieky Váh) podľa 

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.  617/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú citlivé 
a zraniteľné oblasti. 

7.2. Ochrana vzrastlej zelene  

Na príjazdovej ploche k stavenisku sa nachádzajú vzrastlé stromy. Zhotoviteľ prevedie 
také opatrenia, aby uvedené stromy neboli dopravou, resp. stavebnou činnosťou poškodené. 
Tieto bude nutné počas výstavby ochrániť napríklad obalením kmeňa jutovinou, alebo iným 
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vhodným materiálom. Taktiež je potrebné chrániť koreňový systém ak vznikne potreba 
zásahu, orez vykoná odborne spôsobilá osoba – arborista.  

  Počas realizácie stavebnej činnosti bude zhotoviteľ ochraňovať plochy staveniska 
pred zaburinením.  

7.3. Ochrana vôd a vodohospodárskych diel 

Zhotoviteľ bude pri realizácii stavebnej činnosti prijímať také opatrenia, aby práce na 
stavenisku neohrozovali znečistením povrchové a podzemné vody. Pre zabezpečenie 
nasledovného bude najmä: 

- používať na stavenisku iba stroje a zariadenia v bezchybnom stave a udržiavať ich 
- nebezpečné látky skladovať v uzamykateľných skladoch v havarijných nádobách 
- uskladňovať prázdne alebo zvyškami kontaminované nádoby nebezpečnými látkami 

na miestach tomu určeným 
- realizovať opravu, údržbu a tankovanie mechanizačných prostriedkov len vo vyhradenom 

priestore 
- pri odvádzaní splaškových odpadových vôd rešpektovať Kanalizačný poriadok 

správcu siete 
- a pod. 

7.4. Ochrana pred hlukom 

Zhotoviteľ bude pri realizácii stavebnej činnosti prijímať také opatrenia, aby práce na 
stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí. Pre 
zabezpečenie uvedeného bude najmä: 

- používať na stavenisku iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti, v čo najväčšej 
miere používať stroje a zariadenia s nízkou hlučnosťou 

- používanie protihlukových krytov stroja (napr. kompresor) 
- limitovanie času nasadenia strojov s nadmernou hlučnosťou 
- zabezpečovať pravidelnú údržbu a kontrolu strojov a zariadení 
- zriaďovať prípadné protihlukové bariéry 
- hlučné procesy realizovať v denných hodinách 
- rešpektovať nariadenie vlády č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných 

a bezpečnostných požiadavkách  na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou hluku (používanie osobných ochranných prostriedkov a pod.) 

7.5. Ochrana ovzdušia 

Pri činnostiach, kde môžu vznikať prašné emisie (napr. zemné práce) v zariadeniach, 
v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašné látky 
je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie týchto emisií: 

 
- kapotáž zariadení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov 
- skladovanie prašných materiálov v uzavretých skladoch, v silách, prekrývanie 

voľných skládok, voľné skládky zriaďovať výlučne na pozemku staveniska s plným 
oplotením 

- čistenie a kropenie staveniskových komunikácii 
- čistenie podvozkov dopravných prostriedkov pred ich výjazdom zo staveniska 
- čistenie verejných komunikácii znečistením zo stavebnej činnosti 
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- sýtenie konštrukcií vodou a vytváranie vodných clon pri búracích prácach 
- udržiavané filtre na silách 
- udržiavanie strojov v dobrom technickom stave, správne nastavenie spaľovacích 

motorov 
- obmedzenie chodu motorov naprázdno 
- správna voľba a vyťaženie stavebných strojov a dopravných prostriedkov. 

 

7.6. Ochrana prírody z hľadiska udržiavania čistoty 

Zhotoviteľ bude počas realizácie stavebnej činnosti zabezpečovať čistotu na 
stavenisku, v okolí stavby a priľahlých chodníkoch a komunikáciách.  
 

8. Odpady a ich zneškodnenie 
 

Odpadové látky budú vznikať pri vybúraní objektu strojovne vzt. 
 
Odpady vznikajúce počas výstavby: 

 

Kat. 
číslo 

Názov odpadu Kateg. Množ./
t/r/ 

Spôsob 
zneškodneni
a 

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti 
/žiarivky / 

N 0,01 3 

17 01 01 Betón O 506 3 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 
O 

518 
3 

17 02 01 Drevo O 0,2 4 
17 02 02 Sklo O 0,5 3 
17 02 03 Plasty O 0,05 3 
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné , ako uvedené v 170301 O 1,2 3 
17 04 05 Železo a oceľ O 1,0 1 
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 480  
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 

0,10 
3 

 
Pozn.- Výkopová zemina bude použitá do spätných násypov výkopovej ryhy, prípadná 
prebytočná zemina bude využitá na iné rekultivačné projekty v rámci školského areálu. 
 
Spôsob zneškodnenia 

1- zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia 
2- zmluvné zneškodnenie v zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov 
3- zmluvné zneškodnenie – odvoz na riadenú skládku  
4- zmluvné zneškodnenie s možnosťou energetického zhodnotenia /palivové drevo/ 
5- zmluvné zneškodnenie – kompostovanie 
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Na základe Zákona 223 / 2001 a Vyhlášky 371/2015 sa navrhuje triedenie materiálu a 
jeho odvoz do zariadenia na jeho recykláciu / drvenie betónu, ŽB, resp. použiť zariadenie na 
drvenie materiálu priamo na mieste staveniska stavby, podmienené dohodou a prekonzultovaním 
so správcami areálu  – upresní zhotoviteľ stavby.  

Pred recykláciou drvením je potrebné mechanicky odstrániť (odseparovať) výstuž zo ŽB 
prvkov stavby, resp. príp. použiť prístroj, ktorý má integrovanú možnosť separácie. 

Uvedený materiál sa po zhodnotení zhotoviteľom stavby môže použiť na zásypy, 
s príslušnými hodnotami zhutnenia – konzultovať pred realizáciou so statikom 
a projektantom. 

 
 

9. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

9.1. Riešenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri spracovaní projektovej 

dokumentácii stavby 

Pri vypracovaní štúdie   je  starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení  
riešená v troch  tematických  okruhoch: 

• 1.Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadení  pri spracovaní projektovej   
               dokumentácii stavby 

• 2. Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadení  pri realizácii stavby 
• 3. Riešenie  bezpečnosti práce a technických zariadení po  uvedení stavby do   

                prevádzky 
 

9.2. Riešenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri spracovaní projektovej 

dokumentácii stavby  

• Požiadavky  na technologické a technické zariadenia   stanovuje Zákon 56/2018 Z.z. 
o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
Požiadavky na jednotlivé skupiny výrobkov sú stanovené v nariadeniach vlády: 

• NV SR 436/2008 Z.z, ktorým sa stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 

• NV148/2016 o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci 
určitých limitov napätia na trhu 

• NV 234/2015 o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu 
• NV 1/2016 o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu  
• Požiadavky na stavebné výrobky z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavby 

stanovuje : 
• Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
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Dodávané technické zariadenia, technologické zariadenia a stavebné výrobky musia 
mať certifikát v súlade s uvedenými zákonmi a príslušnými nariadeniami vlády SR. Výrobky 
dovážané zo štátov EU certifikát z krajiny pôvodcu výrobku. 
 

Požiadavky na technické riešenie stavieb stanovujú: 
• Zákon NR SR 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 
• Nariadenie vlády SR 391/ 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách  na pracovisko 
• Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami  tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a ktorou sa sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia. 

•  Vyhláška MV SR 94/2004 Z.z , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb 

• Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov     
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

• Zákon NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých  predpisov 

• Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplpnení niektorých zákonov 
• Vyhláška MŽP č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

odpadoch 
• Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
• STN EN ISO 7010:2013-7 (018012) Bezpečnostné farby a značky. Časť 2: 

Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia 
 

9.3. Riešenie bezpečnosti práce a technických zariadení počas výstavby 

Požiadavky na bezpečnosť práce pri výstavbe stanovujú: 
 

• Vyhláška MPSVR SR 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

• Nariadenie vlády SR 396 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko . 

• Nariadenie vlády SR 281 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej práci s bremenami 

• Vyhláška MPSVR 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom 
pracovnom úraze. 

• Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami  tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a ktorou sa sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia. 

• Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z.o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci 
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• Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov  

• Nariadenie vlády SR č. 99/2016 Z.z.  o podrobnostiach o ochrane zdravia pred 
záťažou teplom a chladom pri práci 

 

Pred začatím stavebných prác na stavenisku musí byť vypracovaný plán bezpečnosti 
práce, v ktorom sú stanovené : 

• podmienky dodržiavanie bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku  
• menovaní  zodpovední pracovníci stavebníka, dodávateľa stavby a jeho 

poddodávateľov .  
• Harmonogram nástupu jednotlivých poddodávateľov na  realizáciu stavebných prác  
• Odovzdanie staveniska bude  doložené zápisom vrátane dokumentácie so  situovaním 

inžinierskych sietí 
• Inžinierske siete musia byť vytýčené a vyznačené na povrchu 

 
Povinnosťou stavebníka je v súlade s NV SR 396/2006 Z.z.: 

 
• predložiť inšpektorátu práce oznámenie o plánovanom začatí stavebných prác              

v súlade s prílohou 1 tohto nariadenia 
• pred začatím stavebných prác zabezpečiť označenie stavby  v súlade s prílohou 1 tohto 

nariadenia 
 

10. ČASOVÉ VäZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 
 

V danej lokalite sa uvažuje s rozsiahlym investičným zámerom výstavby Hokejovej 
Akadémie so zastavanou plochou 5 290m2. Premiestnenie spoločnej kotolne je jednou 
z podmienok uskutočniteľnosti tohto zámeru, keďže v mieste jestvujúcej budovy bude 
realizovaná hala s ľadovou plochou. V súvislosti s postupom výstavby sa po vybudovaní 
stavebnej časti novej kotolne SO 101 premiestni časť technológie a zabezpečí sa zásobovanie 
teplom pre SPŠS a internát. Do tejto doby bude odstraňovaný objekt plne funkčný. Až po 
premiestnení druhej časti technológie a demontáži nepotrebných častí teplovodných 
a plynových zariadení sa pristúpi k odstráneniu samotnej stavby SO 03 spoločnej kotolne. 
Okrem novej spoločnej kotolne sa v danom území uvažuje aj s premiestnením strojovne VZT 
a telocvične SÚŠ.  

Až po vykonaní potrebných prekládok jednotlivých objektov SO 101, SO 102, SO 103 
a odstránení jestvujúcich budov bude možné začať s realizáciou samotnej Hokejovej 
akadémie, teda jej výstavba je podmienená odstránením jestvujúceho objektu strojovne vzt. 
 
 
 

11. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 
 
Začatie stavby:  05/ 2020 

Dokončenie stavby:  07/ 2020 
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12. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU 
K DOKONČENIU, KOLAUDÁCII A UŽÍVANIU STAVBY 
 
Po odstránení stavby objednávateľ nepožaduje skúšobnú prevádzku.  
 

13. PREDPOKLADANÉ CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
 

Presné celkové náklady stavby sú uvedené v časti E. rozpočet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trenčín, 12 / 2018                        Vypracoval : Ing. Henrich Pavlík a kolektív 


