CAST B.3 OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY

Uchadzaé vo svojej ponuke predlozi navrh Zmluvy podla Obchodného zakonnika, v ktorej budu
v celom rozsahu akceptované obchodné podmienky dodania predmetu zakazky stanovené
v dokumentoch, ktoré tvoria prilohu k tymto sutaznym podkladom. Predlozeny navrh Zmluvy musi
byt podpisany Statutarnym zéastupcom (zastupcami) uchadzaca, resp. osobou opravnenou konat' v mene
uchadzaca.

V navrhu Zmluvy budd uvedené nasledovné Gdaje:

Zmluva na Vypracovanie Stavebného zameru (SZ) a oznamenia o zmene navrhovanej ¢innosti 8a
po vypracovani SZ (8a po SZ) stavby Rychlostna cesta R4 Giraltovce - Strocin
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmluva®)

Cislo objednavatela: Cislo zhotovitela:

OBJEDNAVATEL

Obchodné meno: Narodna diafni¢na spolocnost), a. s.

Sidlo: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Pravna forma: akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri
Mestského stdu Bratislava lll, Oddiel Sa, Vlozka ¢. 3518/B

Statutarny organ: predstavenstvo, zastipené:

Ing. Filip Machacek,
predseda predstavenstva a generalny riaditel
Mgr. Tomas Mateicka, ¢len predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kéd:

ICo: 35919 001

DIC: 202 193 7775

IC DPH: SK 202 193 7775
Tel..:

(dalej len ,Objednavater)

ZHOTOVITEL

Skupina dodavatelov R4 Sever, tvorena:

Veduci ¢len:

Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Sidlo: Kominarska 141/2,4, Bratislava - mestska cast Nové Mesto 832
03

Pravna forma: akciova spolo¢nost

Statutarny organ: predstavenstvo, zastipené:

Ing. Martin Chrappa - Predseda predstavenstva
Ing. Martin Sutka - Podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Harvanéik - Clen predstavenstva

Osoby opravnene na rokovanie

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Bankove spojenie:

Cislo Gétu (IBAN):

SWIFT kod:

ICO: 31322000

DIC: 2020524770

IC DPH: SK2020524770

Tel.:

a

Clen 1:

Obchodné meno: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Sidlo: Somolického 1/B, Bratislava 811 06



Vypracovanie Stavebného zameru (SZ) a oznamenia o zmene navrhovanej ¢innosti 8a po vypracovani SZ (8a po SZ) stavby

Rychlostna cesta R4 Giraltovce - Stro¢in

Pravna forma:

Statutarny organ:

spoloénost' s ru¢enim obmedzenym
Ing. Martin Bako$ , PhD. — konatel
Mgr. Roman Belokur — prokurista
Ing. Ivan Brigant — prokurista

Ing. Jana Soltésova - prokuristka

ICQ: 35860073

DvlC: 2020289953

IC DPH: SK2020289953
a

Clen 2:

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Valbek SK, spol. sr. o.

Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava - mestska ¢ast’ Staré
Mesto 811 09

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Ing. Jan Spanik - konatel

ICO: 17314569
DIC: 2020382166
I DPH: SK2020382166

(dalej len ,Zhotovitel™)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej len ,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo len ,Zmluvna strana®)

PREAMBULA
Zmluva sa rozdeluje na nasledovné samostatné ¢asti:

— Cast'1 predmetom ktorej je Gprava zmluvnych podmienok na vypracovanie:
- Stavebného zameru (SZ)
- ozndmenia o zmene navrhovanej ¢innosti 8a po vypracovani SZ (8a po SZ)
— Cast'2 predmetom ktorej st ustanovenia, ktoré s spoloéné pre véetky &asti tejto zmluvy.

Stavbou sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie stavba ,,Rychlostnd cesta R4 Giraltovce - Stroéin” (d’alej
len ,,stavba“).

CAST 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE STAVEBNEHO ZAMERU (SZ) A OZNAMENIA
O ZMENE NAVRHOVANEJ CINNOSTI 8A PO VYPRACOVANI SZ (8a PO SZ) STAVBY
RYCHLOSTNA CESTA R4 GIRALTOVCE - STROCIN

CL.1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel sa zavézuje pre objednavatela vykonat diela uvedené v ¢&l. 2 tejto Casti zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diel cenu uvedenu v €l. 6 tejto ¢asti zmluvy.

CL.2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA C. 1,2

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Zze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto

zmluve a v sutaznych podkladoch vykona a doruci objednavatelovi diela:

2.1.1 dielo €. 1 — Stavebny zamer (dalej len ,,SZ* alebo len ,dielo €. 1%),

2.1.2 dielo ¢. 2 — Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti 8a po vypracovani SZ (dalej len ,8a
po SZ* alebo len ,dielo €. 2%),

v pocte vytlackov jednotlivych Casti SZ, 8a po SZ podfa bodu 4.6.1 a 4.8 Prilohy €. 1 k ¢asti B.1

Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov a vo formate podia bodu 4.6.1, 4.7 a 4.8 Prilohy ¢.

1 k ¢asti B.1 Opis predmetu zdkazky sutaznych podkladov.

2.2 Objednavatel sa zavazuje, ze spdsobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a v€as dokoncené
dielo €. 1 adielo €. 2 prevezme, zaplati za jeho vykonanie dohodnutl cenu a poskytne zhotovitelovi
dohodnuté spolupbdsobenie.

2.3 Podrobna Specifikacia rozsahu a obsahu predmetu diela €. 1 a diela €. 2 podla ¢&l. 2 tejto Casti
zmluvy je uvedend v sutaznych podkladoch a ich priloh&ch pre nadlimitni zakazku podfa § 66 ods.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

7 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*) vyhlasenu objednavatelom vo Vestniku
verejného obstaravania 228/2025 pod ¢islom 17957 - MSS.

5 CL.3 5
CAS PLNENIA DIELA C. 1

Zhotovitel sa zavazuje dorucit dielo ¢. 1 bez vad po zapracovani pripomienok zo zavere¢ného
prerokovania (v pocte vyhotoveni a vo formate podla bodu 4.6.1, 4.7 a 4.8 Prilohy €. 1 k ¢asti B 1
Opis predmetu zakazky) do sidla objednavatela do 365 kalendarnych dni odo dna
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Pocas vykonavania diela €. 1 je zhotovitel povinny dodrzat ¢asové milniky uvedené v bodoch 3.2
az 3.5 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje doru€it do sidla objednavatela objednavateflom odsuhlaseny koncept
smerového a vyskového vedenia trasy vypracovany v sulade s Prilohou €. 1 k ¢asti B.1 Opis
predmetu zakazky sutaznych podkladov najneskér do 50 kalendarnych dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dorucit do sidla objednavatela najneskér do 65 kalendarnych dni odo
dna nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy objednavatelom odsuhlaseny Projekt geologickej
ulohy vypracovany v sulade s Prilohou €. 7 k ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych
podkladov. Ukon&enie terénnych vrtnych prac je zhotovitel povinny pisomne ozndmit
objednavatelovi den pred ich ukoncenim.

Zhotovitel sa zavazuje doru€it do sidla objednavatela objednavatefom odsuhlaseny koncept
technického rieSenia mostov a krizovatiek vypracovany v sulade s Prilohou €. 1 k ¢asti B.1 Opis
predmetu zdkazky sutaznych podkladov najnesk6ér do 120 kalendarnych dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje doru€it do sidla objednavatela objednavateflom odsuhlaseny koncept
majetkovej hranice, hranice do¢asnych zaberov vypracovany v sulade s Prilohou €. 1 k asti
B.1 Opis predmetu zékazky sutaznych podkladov najneskér do 300 kalendarnych dni odo dia
nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy.

Za ucelom odsuhlasenia konceptu podla bodu 3.2, 3.4 a 3.5 tohto ¢lanku (dalej kazdy samostatne
len ,koncept”) alebo Projektu geologickej ulohy podfa bodu 3.3 tohto ¢lanku objednavatelom sa
zhotovitel zavazuje zvolat pracovné rokovanie, a to v dostatoénom ¢asovom predstihu pred
terminom doru€enia uvedenym v bode 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5 tohto ¢lanku tak, aby bol dodrzany postup
a lehoty podla bodu 3.7 a 3.8 tohto ¢lanku.

Pozvanku na pracovné rokovanie spolu s navrhom jednotlivého konceptu alebo Projektom
geologickej Ulohy sa zhotovitel zavazuje dorucit objednavatelovi minimalne 5 kalendarnych dni
vopred, pricom berie na vedomie, Ze objednavatel je opravneny termin navrhovaného pracovného
rokovania posunut najviac o 5 pracovnych dni.

Z pracovného rokovania zvolaného za tc¢elom odsuhlasenia jednotlivého konceptu alebo Projektu
geologickej ulohy zmluvné strany vyhotovia na zaver rokovania z&pis podpisany oboma zmluvnymi
stranami (dalej len ,zapis®), pricom v zapise bude uvedené, Ze objednavatel dany koncept alebo
Projekt geologickej ulohy odsuhlasuje alebo v iom budi uvedené pripomienky, ktoré je zhotovitel
povinny zapracovat a v lehote 3 pracovnych dni odo dina konania pracovného rokovania
dorucit objednévateflovi tento pripomienkovany koncept alebo Projekt geologickej ulohy aj so
zapracovanymi pripomienkami.

Pre vylu€enie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze odsuhlasenie ktoréhokolvek konceptu
alebo Projektu geologickej Ulohy na pracovnom rokovani podla bodu 3.8 tohto ¢lanku sa povazuje
za splnenie povinnosti zhotovitela dorugit objednavatelovi objednavatefom odsuhlaseny koncept
podla bodu 3.2, 3.4, 3.5 tohto ¢lanku alebo Projekt geologickej Ulohy podia bodu 3.3 tohto ¢lanku.
Akakolvek zmena, ktora nastane v ¢ase po odsuhlaseni ktoréhokolvek konceptu alebo Projektu
geologickej ulohy objednavatefom a tyka sa odsuhlaseného konceptu alebo Projektu geologickej
ulohy, musi byt opatovne odsuhlasena objednavatelom na pracovnom rokovani, pricom
zapracovanie uvedenej zmeny zhotovitefom je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela €. 1, ak sa
zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

5 CL.4 5
CAS PLNENIA DIELA C. 2

Zhotovitel sa zavazuje dorugit dielo €. 2 bez vad po zapracovani pripomienok zo zavere¢ného
prerokovania (v pocte vyhotoveni a vo formate podla bodu 4.7 a 4.8 Prilohy ¢, 1 k ¢asti B 1 Opis
predmetu zdkazky) do sidla objednavatela do 90 kalendarnych dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatefa na dodanie diela ¢€.2, ktori objednavatel' vyhotovi
v zavislosti od vysledkov vypracovaného diela ¢. 1.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

CL.5 5
CENADIELA C.1ADIELA C. 2
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena diela ¢. 1 a diela €. 2 je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon o cendch a su v nej zahrnuté vSetky néklady, ¢innosti, prace, vykony alebo
sluzby nevyhnutné za uc¢elom riadneho vykonania diela €. 1 a diela €. 2.

Cena diela podrfa tejto Zmluvy je stanovena nasledovne:

a) Cena diela €. 1 (SZ) bez DPH v EUR: 2 687 445,40
Sadzba DPH 23% v EUR: 618 112,44
Cena SZ vratane DPH v EUR: 3 305 557,84
(slovom: [doplnit] eur)

b) Cena diela €. 2 (8a po SZ) bez DPH v EUR: 15 596,00
Sadzba DPH 23% v EUR: 3 587,08
Cena 8a po SZ vratane DPH v EUR: 19 183,08
(slovom: [doplnit] eur)

c) Celkova cena bez DPH v EUR: 2703 041,40
Sadzba DPH 23% v EUR: 621 699,52
Celkova cena vratane DPH v EUR: 3 324 740,92

(slovom: [doplnit] eur
Zhotovitel vyhotovi faktdru v zmysle bodu 5.2 pism. a) tohto ¢lanku za SZ na zaklade preberacieho
protokolu k dielu €. 1 v celosti SZ v rozsahu bodov 3.1 az 3.5 tejto ¢asti zmluvy, podpisaného
oboma zmluvnymi stranami podra €l. 2, bod 2.1 az 2.10 €asti 2 tejto zmluvy.
Na Ucely fakturacie podla tohto bodu sa za den dodania diela €. 1 povazuje def podpisania
preberacieho protokolu kdielu €. 1 oboma zmluvnymi stranami. Fotokdpia podpisaného
preberacieho protokolu kdielu € 1 oboma zmluvnymi stranami bude prilohou uvedenej,
zhotovitelom vystavenej faktdry za dielo €. 1.
Zhotovitel' vyhotovi faktiru v zmysle bodu 5.2 pism. b) tohto ¢lanku za oznamenie o zmene
navrhovanej €innosti 8a po vypracovani SZ na zaklade preberacieho protokolu k dielu ¢. 2
podpisaného oboma zmluvnymi stranami podla €l. 2, bod 2.1 az 2.10 ¢asti 2 tejto zmluvy. Na ucely
fakturacie sa za den dodania diela €. 2 povazuje den podpisania preberacieho protokolu k dielu &.
2 oboma zmluvnymi stranami. Fotokdpia podpisaného preberacieho protokolu oboma zmluvnymi
stranami bude prilohou uvedenej, zhotovitefom vystavenej, faktdry za dielo €. 2.
Zhotovitel vyhotovi samostatnu faktiru podfla bodu 5.3 pre dielo €. 1 a samostatnu faktlru podla
bodu 5.4 pre dielo €. 2, vSetko body tohto ¢lanku zmluvy, do 15 (patnastich) kalendarnych dni odo
dna podpisania preberacich protokolov uvedenych v tychto bodoch.
DPH bude fakturovana v sulade s platnymi predpismi Slovenskej republiky G&innymi v ¢ase
fakturacie, pricom pripadna zmena DPH sa nepovazuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela
a Objednavatel sa zavazuije takto uplatnentd DPH Zhotovitelovi zaplatit.

CL.6
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s doruenim diela €. 1, to znamena s doru¢enim SZ v sulade
s €l.3 tejto Casti zmluvy a &l. 2 Casti 2 tejto zmluvy, zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi
zmluvn( pokutu vo vyske 0,3 % (tri desatiny percenta) z ceny SZ bez DPH, uvedenej v ¢l. 5 bod
5.2 a) tejto €asti zmluvy pre pripad omeskania s dielom ¢&. 1, a to za kazdy, aj zacaty den
omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1 &l. 3 tejto ¢asti zmluvy, a to az do
odovzdania SZ bez zjavnych vad objednavatelovi.

V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim 8a po SZ (diela €. 2) v sulade s €l. 4 tejto Casti
zmluvy a ¢l. 2 €asti 2 tejto zmluvy, zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,5 % (pat desatin percenta) z ceny 8a po SZ bez DPH uvedenej v &l. 5 bod 5.2 b) tejto
Casti zmluvy, a to za kazdy, aj zaCaty defi omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v
bode 4.1 &l. 4 tejto Casti zmluvy, a to az do odovzdania 8a po SZ bez zjavnych vad objedndvatelovi.
V pripade omeskania zhotovitela s doruéenim odsuhlaseného konceptu smerového a vySkového
vedenia trasy v sulade s bodom 3.2 v spojeni s bodom 3.9 €l. 3 tejto €asti zmluvy, zavazuje sa
zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy,
aj zacaty defi omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.2 ¢l. 3 tejto Easti zmluvy.
V pripade omes$kania zhotovitela s doru¢enim odsuhlaseného Projektu geologickej tlohy v sulade
s bodom 3.3 v spojeni s bodom 3.9 ¢&l. 3 tejto Casti zmluvy, zavdzuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy, aj za€aty def
omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.3 ¢&l. 3 tejto Easti zmluvy.

V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim odsuhlaseného konceptu technického rieSenia
krizovatiek v sulade s bodom 3.4 v spojeni s bodom 3.9 &l. 3 tejto €asti zmluvy, zavazuje sa
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zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy,
aj zacaty defi omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.4 ¢l. 3 tejto Easti zmluvy.

6.6 V pripade omeSkania zhotovitela s doruenim odslUhlaseného konceptu majetkovej hranice,
hranice do¢asnych zaberov v sulade s bodom 3.5 v spojeni s bodom 3.9 ¢&l. 3 tejto ¢asti zmluvy,
zavéazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom: sto
eur) za kazdy, aj zacaty den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.5 ¢l. 3
tejto Casti zmluvy.

_ CGast2
SPOLOCNE ZMLUVNE PODMIENKY

PREAMBULA

Za Uc¢elom vylucenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruju, ze ustanovenia €asti 2 zmluvy sa
v plnom rozsahu vztahuju na prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiace s vykonanim ktoréhokolvek
diela definovaného v ¢asti 1 zmluvy (t.j. diela €. 1 a diela . 2) a pojem ,dielo” pouzivany v ¢asti 2 zmluvy
predstavuje ktorékolvek dielo €. 1 alebo dielo €. 2 podra €asti 1 zmluvy, a to jednotlivo alebo vietky spolu.
V8eobecné ustanovenia €l. 5 Sankcie (body 5.4 az 5.6 ¢lanku 5 tejto €asti zmluvy) sa v plnom rozsahu
vztahuju aj na zmluvné pokuty uvedené v prisludnych ¢lankoch €asti 1 zmluvy.

CL.1
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

1.1 Objednavatel poskytne zhotovitelovi podklady v digitalnej forme podla bodu 3.1. a 3.2. Prilohy &.
1 k Casti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov tykajlice sa vykonania diela, a to v
termine do 7 (siedmych) pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

1.2V priebehu vykonavania predmetu zmluvy sa budd uskuto€rovat rokovania medzi zhotovitelom a
objednavatelom podla potrieb a podla dohody medzi zhotovitefom a objednavatefom.

1.2.1 Zhotovitel je povinny dorucit objednavatelovi pozvanku na pracovné rokovanie vratane
podrobného programu pracovného rokovania a zucastnenych oséb za zhotovitela, tym nie
je dotknutéd povinnost zhotovitela zabezpecit na pracovnom rokovani Uc¢ast oséb podra
bodu 1.7 tohto €lanku zmluvy. Zhotovitel je povinny pozvanku podla predchadzajiucej vety
dorucit objednavatefovi minimalne 5 (pat) kalendarnych dni vopred, pricom berie na
vedomie, ze objednavatel je opravneny navrhovany termin pracovného rokovania posunut
najviac o 5 (pat) kalendarnych dni.

1.2.2 Zhotovitel je povinny pocas pracovnych rokovani informovat objednavatela o stave
rozpracovanosti predmetu zmluvy.

1.2.3 Z kazdého pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit zapis (dalej len ,zapis
z pracovného rokovania“), ktory je podkladom v zmysle bodu 1.6 tohto ¢lanku. Zhotovitel
je povinny zapis z pracovného rokovania dorucit objednavatelovi do 5 (piatich) kalendarnych
dni odo dna uskuto€nenia pracovného rokovania na odsuhlasenie. Objednavatel je
nasledne opravneny do 3 (troch) kalendarnych dni odo dna dorucenia zapisu z pracovného
rokovania uviest a dorucit zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky k zapisu z pracovného
rokovania. Zhotovitel je povinny do 3 (troch) kalendarnych dni po doruceni pisomnych
pripomienok objednavatela k zapisu z pracovného rokovania zapracovat pripomienky
objednavatela a dorucit objednavatelovi opraveny zapis z pracovného rokovania.

1.3 Zhotovitel je povinny dorugit objednavatelovi pozvanku na zavereéné prerokovanie spolu s dielom,
ktoré ma byt prerokované, a to v dostatoénom ¢asovom predstihu tak, aby sa zaverec¢né
prerokovanie uskuto¢nilo najneskér 3 tyzdne pred terminom dorucenia diela bez vad uvedenom v
bodoch 3.1 a 4.1 v €asti 1 tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny navrhovany termin zavere¢ného
prerokovania posunut najviac o 5 (pat) kalendarnych dni, tym nie je dotknuta povinnost zhotovitela
dorucit pozvanku v dostato€nom ¢asovom predstihu podla predchadzajucej vety. Vo veci zapisu
platia obdobne ustanovenia bodu 1.2.3 tohto ¢lanku tejto asti zmluvy.

1.4 Objednavatel sa zavazuje, ze pocas vykondvania predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu spolupésobenie, a to najma poskytovanim upreshujucich alebo
doplfujucich tdajov alebo nevyhnutnych podkladov potrebnych na vykonanie predmetu zmluvy v
sulade s touto zmluvou.

1.5 Objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie uvedené v bode 1.4 tohto ¢lanku v lehote
a sp6sobom dohodnutom obidvoma zmluvnymi stranami.

1.6 Zhotovitel je pri vykonavani diela viazany pokynmi objedndvatela, a to najma, nie vsak vyluéne,
pripomienkami z pracovnych rokovani, pripomienkami zo zdverec¢ného prerokovania, ako aj
dalSimi pisomnymi pripomienkami objednavatela.

1.7 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit vykonavanie €innosti hlavného inziniera projektu (dalej aj len
,HIP“) osobou, ktoru uviedol vo svojej ponuke a pripadne aktualizoval v ramci poskytnutia

5
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1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

sucinnosti v ramci verejného obstaravania pred podpisom tejto zmluvy, ako ¢lena pracovne;
skupiny na pozicii HIP. HIP je povinny najm&: koordinovat a riadit proces vyhotovenia diela podla
ustanoveni tejto zmluvy v mene zhotovitela; zastupovat zhotovitela a zG¢astiovat sa na vSetkych
pracovnych rokovaniach s objednavatelom, vratane Gc¢asti na zavereénom prerokovani. Zhotovitel
sa zaroven zavazuje zabezpedit, aby v pripade docasnej nepritomnosti HIP-a, objednavatelovi
pisomne najneskér 1 (jeden) pracovny den vopred oznamenej, zastupoval hlavného inziniera
projektu €len pracovnej skupiny v pozicii zodpovedného projektanta pre cestnu Cast.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zodpovedny projektant za cestnu €ast, za geologicku Cast, pre zivotné
prostredie, zodpoveda za prisluSni Cast dokumentacie v sulade s prislusnymi pravnymi a
technickymi predpismi.

Pre vyluCenie akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze akakolvek komunikacia
(Gstna a pisomnd) medzi zhotovitelom a objednavatelom bude realizovana v slovenskom jazyku
a zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zmluvy komunikovat v slovenskom jazyku.

CL.2
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

Zhotovitel je povinny dorucit' v terminoch uvedenych v tejto zmluve objednavatelovi dielo bez vad.
Pojem ,dielo bez vad“ pre ucely tejto zmluvy znamena dielo, ktoré spifia kvantitativne
a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a zaroven je v sulade
so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normamia platnymi na Uzemi
Slovenskej republiky v ¢ase odovzdania diela a su v iom zapracované pripomienky objednévatela
zo zaverecného prerokovania uvedené v zapise zo zavere¢ného prerokovania ako aj z jednotlivych
pracovnych rokovani v zmysle bodu 1.2 a 1.3 €. 1 tejto Easti zmluvy.

Driom dorucenia diela do sidla objednavatela sa zacina preberacie konanie. Po¢as preberacieho
konania je objednavatel opravneny skontrolovat dielo a oznamit zhotovitelovi skutoénost, ze dielo
ma zjavné vady.

Preberacie konanie je skonéené driom podpisania preberacieho protokolu opravnenou osobou
objednavatela a opravnenou osobou zhotovitela. V preberacom protokole deklaruje objednavatel
skuto€nost, ze prisludné dielo nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné vady.
Objednéavatel sa zavéazuje podpisat preberaci protokol v lehote do 2 (dvoch) mesiacov odo dna
dorucenia diela objednavatelovi, ak nenastani skuto€nosti uvedené v bode 2.5 tohto ¢lanku.
Preberaci protokol sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden obdrzi objednévatel a druhy
zhotovitel. Preberaci protokol sa vyhotovi pre kazdé dielo zvIast.

Ak objednavatel po¢as preberacieho konania zisti skuto¢nost, Zze dielo ma zjavné vady, oznami
pisomne tito skuto¢nost zhotovitelovi odoslanim doporucenej zasielky adresovanej do sidla
zhotovitela v lehote uvedenej v bode 2.4 tohto ¢lanku zmluvy (dalej len ,0znamenie o zjavhych
vadach*). Zhotovitel' je povinny vady odstranit v lehote 10 pracovnych dni odo dfia dorucenia
oznamenia o zjavnych vadach. V oddévodnenych pripadoch méze objednavatel tdto lehotu
pisomne predizit.

Odo dfa odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 2.4 tohto ¢lanku
neplynie. Odo dna dorucenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhladsenim zhotovitela, ze
zjavné vady uvedené v ozndmeni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla objednavatela,
plynie lehota uvedend v bode 2.4 tohto ¢lanku dalej, pri¢om sa jej dizka suéasne prediZuje o 14
pracovnych dni (dalej len ,predizené preberacie konanie®). V pripade, ak doru¢ené opravené
dielo v zmysle predchadzajuceho bodu bude obsahovat zjavné vady, objednavatel bude
opravneny postupovat v zmysle bodu 2.5 a prvej vety bodu 2.6 tohto ¢lanku, a to aj opakovane,
az pokial nenastane skuto¢nost, Ze dielo nebude mat zjavné vady.

Strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel na zaklade druhykrat doru¢eného oznamenia
o0 zjavnych vadach podla bodu 2.5 tohto ¢lanku zmluvy riadne a véas neodstrani vSetky v nom
uvedené zjavné vady diela v stlade s bodom 2.6 tohto ¢lanku zmluvy, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti zhotovitefom. Uvedené plati aj v pripade, ak zhotovitel zjavné
vady diela neskdr odstrani na zaklade opatovného oznamenia o zjavnych vadach uskutocneného
zo strany objednavatefla v zmysle bodu 2.6 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak objednavatel pocas prediZzeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli skutoéne odstrdnené, a dielo uz nemd iné zjavné vady,
zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpiSu obe zmluvné strany podfa bodu 2.3
tohto ¢lanku.

V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti ziadne zjavné vady, pripadne
zjavné vady boli odstranené postupom podia tohto ¢lanku, objednavatel pisomne vyzve
zhotovitela k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni diela, a to ku driu
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na Ucely tejto zmluvy sa den podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za defi odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi a su€asne aj za den prevzatia
diela objednavatelom od zhotovitela.
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2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Zmluvné strany sa dohodli, Zze nesplnenie povinnosti zhotovitela dodat akukolvek dokumentéaciu
podla tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine nebude mat vplyv na splnenie povinnosti
zhotovitela dodat’ akukolvek ini dokumentaciu podla tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine.

CL.3
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE,
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o
cenach a su v nej zahrnuté vSetky naklady, Cinnosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za
Gcelom riadneho vykonania diela.

Cena za cely predmet zmluvy:

3.2.1 Cenadiela ¢. 1 (SZ) bez DPH v EUR: 2 687 445,40
Sadzba DPH 23% v EUR: 618 112,44
Cena SZ vratane DPH v EUR: 3 305 557,84
(slovom: [doplnit] eur)

3.2.2 Cena diela ¢. 2 (8a po SZ) bez DPH v EUR: 15 596,00
Sadzba DPH 23% v EUR: 3 587,08
Cena 8a po SZ vratane DPH v EUR: 19 183,08
(slovom: [doplnit] eur)

3.2.3 Celkova cena bez DPH v EUR: 2703 041,40
Sadzba DPH 23% v EUR: 621 699,52
Celkova cena vratane DPH v EUR: 3324 740,92

(slovom: [doplnit] eur).
Cena je vytvorena Specifikaciou ceny prac ako sucet sucinov hodinovych sadzieb a poc¢tu hodin
alebo jednotkovych cien a poCtu mernych jednotiek podfa naroCnosti poskytovanych sluzieb
a prac. Specifikacia ceny prac tvori neoddelitelna sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1 Specifikacia
ceny.
Prijaté hodinové sadzby a jednotkové ceny uvedené v Prilohe &. 1 tejto zmluvy su zavazné,
stanovené v sulade s ponukou zhotovitela a pevné a nemenné pocas trvania tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit samostatné faktury, a to zvlast pre dielo €. 1 a zvlast pre dielo ¢.
2 uvedené v prisludnych Castiach tejto zmluvy v sulade s tymto ¢lankom zmluvy, ako aj v sulade s
¢lankom €. 5 Casti 1 tejto zmluvy.
Ak si zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v bode 3.3 tohto ¢lanku tejto ¢asti zmluvy, ako aj
povinnosti uvedené v ¢lanku €. 5 ¢asti 1 tejto zmluvy, objednavatel je opravneny faktaru vratit
zhotovitelovi postupom podla bodu 3.6 tohto ¢lanku.
Splatnost faktary je 30 (tridsat) kalendarnych dni odo dfia jej doporu¢eného dorucenia do sidla
objednavatela.
Faktara musi obsahovat obligatérne ndlezitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a musia byt k nej prilozené prilohy uvedené
v Casti . zmluvy, ato v jej €lanku €. 5 bod 5.3 pre dielo €. 1 a bod 5.4 pre dielo €. 2. Na fakture
musi byt uvedené ¢islo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle
¢l. 2 €asti 1 zmluvy. Su€asne v textovej Casti bude uvedené Cislo stavby 1680. Fakturovana suma
bude ¢lenend podla Specifikdcie verejnej prace na /V3_4/ - Projektové prace vo faktire v zmysle
bodu 5.2 &l. 5 €asti 1 zmluvy. Ak faktira nebude obsahovat vySSie uvedené Udaje alebo ak bude
obsahovat nespravne Udaje alebo k nej nebudu prilozené pozadované prilohy, objednavatel je
opravneny takdto faktdru vratit zhotovitelovi spolu s ozna¢enim nedostatkov, pre ktoré bola
vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry sa prerusSuje a nova lehota
splatnosti zaéne plyndt driom nasledujucim po dni doporu¢eného doru€enia opravenej alebo
doplnenej faktiry do sidla objednavatela.
Na Ucely fakturacie sa za der dodania diela €. 1 povazuje den podpisania preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami k dielu €. 1 a za den dodania diela €. 2 sa povazuje den podpisania
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami k dielu €. 2.
Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (dalej len ,naviac prace“, ,menej prace“ alebo ,nové prace”)
je mozné vykonat v sulade s postupmi definovanymi v ZVO. V pripade uzatvorenia dodatku, za
predpokladu splnenia podmienky podfa predchadzajucej vety, bude podkladom na jeho
uzatvorenie pisomny suhlas objednavatela s naviac, menej alebo novymi pracami alebo pisomna
poziadavka objednavatela na naviac, menej alebo nové prace. Cenu prislu§ného diela podra tejto
zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace, menej prace alebo nové prace budui
mat na nu preukazatelny vplyv.
V pripade zmeny ceny diela podla bodu 3.8 tohto ¢lanku, budd naviac prace ocenené podla
jednotkovych cien a hodinovych sadzieb uvedenych v cenovej ponuke zhotovitela.
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3.10 V pripade zmeny ceny diela podla bodu 3.8 tohto ¢lanku a nemoznosti ocenenia naviac prac/menej

3.1

prac/novych prac podla bodu 3.9 tohto ¢lanku, budi tieto ocenené v rezime ekonomicky
opravnenych nakladov podla zakona o cenach.

Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 (siedmych) kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G€innosti
tejto zmluvy doporu¢ene dorudit prisluSnou bankou, poboc¢kou zahraniénej banky alebo
zahraniénou bankou (dalej len ,banka“) potvrdend finanénu identifikaciu zhodni s Udajmi
uvedenymi v tejto zmluve, ktora bude obsahovat Udaje o majitefovi u¢tu (nazov, adresa, krajina,
ICO, IC DPH) ako aj Udaje o banke (nazov, adresa, krajina, kéd banky, &islo uctu, IBAN a SWIFT
kdd). Ak sa zhotovitel rozhodne zmenit tento Ucet, identifikdciu nového Uctu, v prospech ktorého
sa budu pripisovat vSetky platby, ktoré je objednavatel podra zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim
povinny hradit zhotovitelovi, je povinny oznamit objednévatefovi bezodkladne primerane
rovnakym spdsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

CL.4

VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE PRAVA

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

Nebezpecenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela dfiom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podra €l. 2 tejto asti zmluvy alebo
podfla bodu 8.10 ¢l. 8 tejto asti zmluvy. V pripade, ze pred prevzatim diela podfa predchadzajuce;j
vety objednavatel odsuhlasil ¢ast diela alebo inU dokumentaciu v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, nebezpecenstvo Skody a vlastnicke pravo k nim prechadza na objednavatela dhom
podpisania prisluSného zapisu o odsuhlaseni Casti diela alebo inej dokumentacie oboma
zmluvnymi stranami.

V pripade, ze dielo alebo ktorakolvek jeho ¢ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy,
spifia néalezitosti autorského diela podia zékona &. 185/2015 Z.z. Autorsky zékon v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,autorsky zakon"), zhotovitel udeluje bezodplatne
objednavatelovi diiom prevzatia diela v zmysle ¢l. 2 tejto ¢asti zmluvy alebo v zmysle bodu 8.10
¢l. 8 tejto Casti zmluvy licenciu podla § 65 autorského zakona, a to vyhradnud, neobmedzenu (bez
¢asového a teritoridlneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona
(vratane pouzitia diela alebo jeho €asti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho Casti
s inym dielom) tak, aby objednavatel dielo mohol pouzivat na vlastni potrebu a za tymto Ucelom
ho poskytovat aj tretim osobam, ako podklady pre pInenie Uloh objednavatela na Useku rozvoja,
vystavby a udrzby pozemnych komunikécii, resp. vykon svojej podnikatelskej cinnosti.
Objednévatel je tiez opravneny tieto predmety duSevného vlastnictva poskytnit orgdnom
a organizaciam Statnej spravy a Uzemnej samospravy, pripadne inym subjektom pre plnenie ich
uloh vo vSeobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel' zaroven udeluje driom prevzatia diela v zmysle
¢l. 2 tejto ¢asti zmluvy alebo v zmysle bodu 8.10 ¢l. 8 tejto ¢asti zmluvy objednavatelovi suhlas na
postlpenie licencie a suhlas, aby objednavatel udelil tretej osobe suhlas na pouzite diela
(sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

V pripade, ze pred prevzatim diela podla ¢l. 2 tejto ¢asti zmluvy alebo podla bodu 8.10 &l. 8 tejto
Casti zmluvy objednavatel odsuhlasil €ast diela alebo ind dokumentaciu v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy, ustanovenie bodu 4.2 tohto ¢lanku sa pouzije primerane, pricom zhotovitel udeluje
objednavatelovi vySSie uvedené prava driom podpisania prisluSného zapisu o odsuhlaseni Casti
diela alebo inej dokumentacie oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny pocas, a to odo dfa zacatia
preberacieho konania podla ¢lanku 2 tejto €asti zmluvy, poskytnit akukolvek dokumentaciu alebo
jej ¢ast doru¢enu mu zhotovitefom v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobam, av§ak
vyluéne za uc¢elom skontrolovania a pripomienkovania doru¢enej dokumentéacie alebo jej ¢asti, a to
na ¢as potrebny na jej skontrolovanie a pripomienkovanie bez moznosti jej dalSieho pouzitia a
Sirenia tretimi osobami, s ¢im zhotovitel podpisanim tejto zmluvy suhlasi. Postupom podla
predchadzajlcej vety nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za pripadné vady dokumentéacie
alebo jej Casti podra zmluvy.

CL.5
SANKCIE

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury podra €l. 3 tejto ¢asti zmluvy zavazuje sa
objednavatel zaplatit zhotovitefovi Grok z omes$kania vo vyske 0,05 % (pat stotin percenta) z dlznej
Ciastky za kazdy, aj zacaty deri omeSkania.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek povinnost uvedenu v tejto zmluve, ind ako povinnost
uvedenu v €l. 6 ¢asti 1, v bode 9.1 a 9.2 ¢l. 9 tejto €asti zmluvy, v bode 7.5 €l. 7 tejto €asti zmluvy,
v Cl. 6 tejto Casti zmluvy alebo ak porusi zmluvu inak ako je uvedené v bode 5.3 €l. 5 tejto Casti
zmluvy, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 200,- EUR (slovom: dvesto
eur) za kazdy den, pokial poruSenie povinnosti trva, a to za kazdé jedno takéto porusenie
samostatne, a to aj za opakované porusenie povinnosti.
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5.3

5.4

55

5.6

6.1

6.2

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu aj za:

a) porusenie povinnosti zhotovitela (bod 1.7 €l. 1 tejto ¢asti zmluvy) zabezpedit, aby sa HIP alebo
jeho zastupca, ktorym je zodpovedny projektant pre cestnd ¢ast, v mene zhotovitela
zucasthoval na vSetkych pracovnych rokovaniach s objednavatefom vratane Gcasti na
zavere¢nom prerokovani, a to zmluvna pokutu vo vySke 500,- EUR (slovom: patsto eur) za
kazdé porusenie povinnosti, t.j. za kazdu neucast na pracovnom rokovani a zavereénom
prerokovani,

b) za poru$enie akejkolvek povinnosti uvedenej v bode 1.2 €l. 1 tejto €asti zmluvy, a to zmluvnu
pokutu vo vySke 500,- EUR (slovom: pat'sto eur), a to za kazdé poruSenie povinnosti,

C) za porusenie povinnosti uvedenej v bode 1.3 ¢€l.1 tejto €asti zmluvy, a to zmluvnd pokutu vo
vy$ke 500,- EUR (slovom: patsto eur) za kazdy den omesSkania az do splnenia povinnosti
uvedenej v bode 1.3 ¢l. 1 tejto €asti zmluvy, a to za kazdé poruSenie povinnosti,

d) porusenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitela uvedenej v bode 9.11 &l. 9 tejto €asti zmluvy, a to
zmluvnl pokutu vo vySke 500,- EUR (slovom: patsto eur) za kazdy den omeSkania az do
splnenia povinnosti uvedenej v bode 9.11 ¢&l. 9 tejto €asti zmluvy, a to za kazdé poruSenie
povinnosti,

e) porusenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitela uvedenej v bode 9.7 ¢l. 9 tejto €asti zmluvy, a to
zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR (slovom: pat'sto eur), a to za kazdé poruSenie povinnosti,

f) poruSenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitela uvedenej v bode 9.5 €l. 9 tejto Casti zmluvy, a to
zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR (slovom: pat'sto eur), a to za kazdé poruSenie povinnosti,

g) porusenie povinnosti zhotovitefa uvedenej v bode 1.9 €l. 1 tejto Casti zmluvy realizovat
akukolvek komunikaciu (Ustnu i pisomnu) s objednavatefom v slovenskom jazyku, a to zmluvnu
pokutu vo vySke 500,- EUR (slovom: pat'sto eur), a to za kazdé poruSenie povinnosti.

h) porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v bode 6.1 €l. 6 tejto €asti zmluvy, a to zmluvnd
pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdy den, za kazdé jedno poruSenie, pokial
porusSenie povinnosti predlozit bankovl zaruku trva.

Zhotovitel sa tymto zavézuje zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy uhradit objednavatelovi

v lehote 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo dfia doru€enia pisomnej vyzvy na ich Uhradu.

Zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy je objednavatel opravneny ulozit zhotovitelovi opakovane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti, ktora bola zabezpecena zmluvnou

pokutou. Objednavatel ma popri zmluvnej pokute ndrok na nahradu Skody v plnej vysSke

spOsobenej porusenim povinnosti zhotovitela, na ktoru sa vztahuje zmluvnd pokuta, pricom
zmluvna pokuta sa nezapocitava na nahradu Skody.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti zmluvné strany deklaruju, ze zmluvné pokuty uplatnené

objednavatelom voci zhotovitelovi je mozné kumulovat, t.j. ze uplatnenim jednej zmluvnej pokuty

objednavatelom nie je dotknuté pravo objednavatela na uplatnenie akejkolvek inej zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy.

V pripade vzajomnych narokov, budu tieto naroky vzajomne zapocitané v sulade s ustanoveniami

§ 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

CL.6
BANKOVE ZARUKY

6.1.1 Zhotovitel sa zavazuje do 14 (Strnastich) kalendarnych dni odo dna nadobudnutia G€innosti
tejto zmluvy predlozit objednavatelovi bankovl zaruku na zabezpecenie vSetkych pohladavok
objednavatela voci zhotovitelovi, ktoré vzniknu v pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky
vyplyvajuce mu z tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa k dielu
¢. 1. Bankova zaruka v zmysle tohto bodu musi byt vo vySke 10% z celkovej ceny diela €. 1 bez

DPH a musi byt platna, u¢inna a vymahatelna az do dna podpisania posledného preberacieho

protokolu, a to k dielu €. 1 (S2).

6.1.2 Zhotovitel sa zavézuje do 14 ( Strnastich) kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti

tejto zmluvy predlozit objednavatelovi bankovl zaruku na zabezpecenie vSetkych pohladavok

objednéavatela voci zhotovitelovi, ktoré vzniknu v pripade, ak zhotovitel poruuje svoje zavazky
vyplyvajuce mu z tejto zmluvy a vdeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa k dielu
¢. 2. Bankova zaruka v zmysle tohto bodu musi byt vo vySke 10% z ceny diela €. 2 bez DPH a musi
byt platnd, u¢inna a vymahatefna az do dna podpisania posledného preberacieho protokolu, a to

k dielu €. 2 (8a po SZ).

Pre bankové zaruky uvedené v ¢l. 6 tejto ¢asti zmluvy platia nasledovné spolo¢né ustanovenia:

6.2.1 Bankova zaruka musi byt poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo
poboc¢kou zahraniénej banky v Slovenskej republike.

6.2.2 V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Zze neodvolatelne a bez akychkolvek
namietok na prvi vyzvu uspokoji objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo
pefaznych sum v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekroci pefiazni sumu, ktoru
objednavatel pozaduje ako zdbezpeku — bankovlu zaruku na zabezpeclenie vSetkych
pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi, ktoré vzniknu v pripade, ak zhotovitel poruSuje
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov
vztahujucich sa k dielu.
6.2.3 Platnost bankovej zaruky kon¢i:
(i) driom kedy bude banke, ktora vystavila bankovu zaruku vrateny jej original; alebo
(i)  driom znizenia zaru¢enej sumy uvedenej na bankovej zaruke na nulu v ddsledku
znizenia zaru¢enej sumy uvedenej na bankovej zaruke plnenim podla tejto bankovej
zaruky v prospech objednavatela; alebo
(i)  diom kedy banka, ktora vystavila bankovl zaruku obdfzala pisomné prehlasenie
objednavatela, v ktorom bude uvedené, ze tito bankovl zaruku povazuje
objednavatel za ukoncenu a vzdava sa akéhokolvek naroku na pinenie z bankove;
zaruky; alebo
(iv)  uplynutim doby, na ktor( bola bankova zaruka vystavenag;
a to podla toho, ktora z uvedenych skuto¢nosti nastane skor.

CL.7
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri vykonavani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat ustanovenia vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov platnych a dc¢innych
v Slovenskej republike a prislusné platné technické normy vztahujuce sa na dielo.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sutaznych
podkladoch a zavazuje sa, ze bude mat vlastnosti uréené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch,
a Ze bude bez vad.

Ak pri vykonavani diela zhotovitelom vzniknu nejasnosti tykajuce sa vlastnosti diela alebo spésobu
jeho vykonavania, ktoré nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje pri ich
rieSeni riadit' sa prisluSnymi pisomnymi pokynmi objednavatela a zapismi z pracovnych stretnuti a
zaverecného prerokovania (bod 1.2, 1.3 a 1.6 ¢l. 1 tejto Casti zmluvy).

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela, ktora sa stane zjavnou pocas plynutia zaru¢nej doby,
ktora zaruéna doba zac¢ina plynut diiom nasledujicom po dni, v ktorom boli oboma zmluvnymi
stranami podla ¢lanku 2 tejto casti zmluvy v spojeni s bodmi 3.1 a 4.1 €asti 1 Zmluvy podpisané
preberacie protokoly a kon¢i uplynutim piatich rokov odo dna podpisania tychto preberacich
protokolov.

Objednavatel sa zavazuje dorucit’ zhotovitelovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej zisteni
(dalej len ,0znamenie o vade®). Zhotovitel je povinny odstranit vadu diela na svoje naklady v
lehote 10 (desat) pracovnych dni od doruéenia oznamenia o vade alebo v inej lehote uréenej
objednavatelom v pisomnom oznameni o vade (dalej len ,lehota na odstranenie vady®).
V pripade, ak zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady,
vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % (pat desatin percenta)
z ceny diela — z ceny prislusnej dokumentacie bez DPH. Zhotovitel sa tymto zavézuje zmluvnu
pokutu objednavatelovi zaplatit' v lehote 30 (tridsat) kalendarnych dni odo dfia doru¢enia pisomnej
vyzvy na jej Uhradu. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit vady
diela. Zhotovitel sa zavazuje pripadné zvySenie ndkladov stavebnych prac vzniknutych v priebehu
realiz&cie stavebnych prac, ktorého pri€inou bude vada diela, uhradit bez zbyto€ného odkladu po
oznameni vady a vycislenia vySky zvySenych nakladov stavebnych prac spdsobenych vadou diela
objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi pisomne potvrdit’ skuto¢nost, ze vada
diela bola odstranena, az po jej skutoénom odstraneni.

Postup podla bodu 7.5 plati aj v pripade pred€¢asného ukonéenia zmluvy v zmysle ¢lanku 8 tejto
¢asti zmluvy, a to aj v pripade, ak déjde k odovzdaniu ¢asti diela.

- CL.8
ZANIK ZMLUVY

Té&to zmluva zanikne okrem splnenia v8etkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade z&niku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou
stranou ku dru zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnud formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost porusila) a jeho G€inky nastavaju diiom doru€enia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost porusila.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného poruSenia zmluvy zo strany zhotovitela je
objednavatel opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy ako celku alebo len od jej
prislusnej ¢asti.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Na Ucely tejto zmluvy sa za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela povazuje najma:

a) ak zhotovitel neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych vadach v lehote
uvedenej v €l. 2 bodu 2.5, druha veta tejto ¢asti zmluvy,

b) ak zhotovitel nesplni svoju povinnost uvedend v ¢€l. 9, bod 9.1 az 9.3 tejto €asti zmluvy,

c) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 9.5, 9.7 &l. 9 tejto ¢asti zmluvy,

d) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ramci procesu verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie tejto zmluvy, predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neupliné alebo
skreslené udaje,

e) ak zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z dévodov
na strane objednavatela,

f) ak je zrejmé, Ze z dévodov na strane zhotovitela dielo, resp. jeho €ast nebude vykonané vcas
alebo riadne,

g) ak zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost uvedenl v ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky
sutaznych podkladov,

h) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 10.3 &l. 10 tejto ¢asti zmluvy,
i) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 9.8 az 9.15, 9.17, 9.18 &l. 9 tejto Casti zmluvy,
j) ak zhotovitel porusi ktorikolvek povinnost uvedenu v €l. 6 tejto ¢asti zmluvy,
k) v dalSich pripadoch stanovenych v zmluve ako podstatné poruSenie.
V pripade nepodstatného poruSenia zmluvy zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny
odstupit' od tejto zmluvy ako celku alebo len od jej prisluSnej €asti, a to po marnom uplynuti
primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve objednavatela adresovanej zhotovitelovi na
dodatocné splnenie zmluvnej povinnosti alebo na odstranenie konania, ktoré je v rozpore so
zmluvou alebo pravnymi predpismi, ako aj nasledkov takéhoto konania. Primeranou lehotou podla
predchadzajucej vety je 10 pracovnych dni od dorucenia vyzvy, ak objednavatel neurcil
zhotovitelovi vo vyzve dihSiu lehotu.
Pre pravnu Upravu odstipenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych strdn z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov.
Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstlpit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstipil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany navrh na vyhladsenie konkurzu na
jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze plnenie zavézkov zhotovitela podfa tejto
zmluvy je vazne ohrozené ako aj v pripade, Ze na miesto zhotovitela vstlpi ind osoba nasledkom
pravneho néstupnictva. Objednavatel je tiez opravneny odstupit od zmluvy aj v pripadoch
uvedenych v ZVO.

V pripade odstlpenia od zmluvy zo strany objednavatela, je objednavatel opravneny zvolit'si jeden

z nasledovnych postupov:

8.8.1 zmluvné strany nebudd povinné vratit’ si plnenia poskytnuté im pred odstipenim od zmluvy
druhou zmluvnou stranou a nebudd opravnené Ziadat vratenie plneni poskytnutych pred
odstupenim od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto pripade budd zmluvné strany
postupovat podfa bodu 8.10 tohto ¢lanku,

8.8.2 pozadovat vratenie uz dodanych plneni.
Objednavatef je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat pisomnu
formu. Vypovedna lehota je 1 (jeden) mesiac a zacina plynudt prvym diom kalendarneho mesiaca,
ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢end do sidla zhotovitela.
Od Gcinnosti vypovede je zhotovitel povinny nepokracovat v plneni predmetu tejto zmluvy a je
povinny objednavatela upozornit na opatrenia, ktoré je potrebné vykonat za ucelom, aby sa
zabranilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej objednavatelovi v désledku nepokracovania
v ¢innosti zhotovitefom, ktorej vykon predstavuje predmet plnenia zhotovitefla v zmysle tejto
zmluvy.
V pripade ukoncenia zmluvy v zmysle tohto ¢lanku, pokial z jeho ustanoveni nevyplyva niec€o iné,
ma objednavatel narok, aby mu zhotovitel v lehote dvoch tyzdfiov odo dfia ukonéenia zmluvy
odstupenim, alebo ku drfiu uplynutia vypovednej doby v pripade vypovede, alebo ku driu
uvedenému v pisomnej dohode o ukon€eni zmluvy, odovzdal dielo alebo jeho vykonanu Cast
dorucenim do jeho sidla, resp. tie Casti diela alebo dokumentacie, z ktorych povahy vyplyva iny
spOsob dodania, tymto inym spésobom dodania, a to v stave zodpovedajucom rozpracovaniu ku
driiu ukonc€enia zmluvy, ¢o zmluvné strany potvrdia podpisanim preberacieho protokolu. Narok
zhotovitela na uhradenie ceny tohto diela, alikvotnej vySky z ceny za vykonanu Cast diela alebo
inej dokumentacie, vSetko bez vad, nie je ukonéenim zmluvy dotknuty.
Pre platobné a faktura¢né podmienky a pre zodpovednost za vady diela v pripade pred¢asného
ukonc&enia zmluvy primerane platia ustanovenia tejto €asti zmluvy. V pripade existencie zjavnych
vad dokonéeného diela alebo dokonéenej Casti diela Objednavatel po predéasnom ukonceni
zmluvy toto dielo alebo jeho dokon&enu €ast nepreberie a zhotovitel narok na Uhradu ceny diela
alebo jej ¢asti nema, ibaze Objednavatel prejavi zaujem aj o dielo alebo jeho €ast so zjavnou
vadou.

11



Vypracovanie Stavebného zameru (SZ) a oznamenia o zmene navrhovanej ¢innosti 8a po vypracovani SZ (8a po SZ) stavby
Rychlostna cesta R4 Giraltovce - Stro¢in

8.12 Objednavatel ma pravo bez akychkolvek pokut, pripadne akychkolvek inych sankcii a nahrady

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Skdd odstupit od tejto zmluvy so zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedoslo k pIneniu z tejto zmluvy
medzi objednavatelom a zhotovitefom a vysledky administrativnej finanénej kontroly
objednavatelovi neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania, ktorého
vysledkom je/ ma byt tato zmluva, a to vo vztahu k Cerpaniu, ¢o i len z Casti z Nastroja na
prepajanie Eurépy (CEF).

EL.9
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prilohou &. 5 tejto zmluvy je osved€ena fotokdpia poistnej zmluvy,
ktoru zhotovitel ako poisteny uzatvoril pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu v savislosti
s vykonavanim vSetkych jeho ¢innosti na diele €. 1 a €. 2 v rozsahu uvedenom v zmluve (profesijna
zodpovednost) na poistnd sumu 605 921,10 EUR (slovom: Sest'stopattisicdevatstodvadsatjeden
eur a desat centov) (dalej len ,poistna zmluva“), pricom okrem zhotovitela (s vynimkou ¢&lena
skupiny dodavatelov v pripade ak je zhotovitelom skupina dodavatelov) nesmie byt v poistnej
zmluve uvedeny ako poisteny ziaden iny subjekt. V pripade ak sa preukaze, ze poistna zmluva
nebude spifiat podmienky dojednané v predo$lych vetach tohto bodu, vzniké objednévatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy den, pokial
porudenie povinnosti trva. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu $kody v pinej vysSke.

V pripade, ak je zhotovitefom skupina dodavatelov, zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi
poistnd zmluvu uzavretd medzi poistitelom a v8etkymi clenmi skupiny dodavatelov ako
poistenymi/spolupoistenymi alebo predlozit samostatné poistné zmluvy, uzavreté kazdym
jednotlivym ¢&lenom skupiny dodavatelov zvlast. V pripade poistnych zmlliv uzatvaranych
jednotlivymi ¢lenmi skupiny dodavatelov samostatne, musia byt uvedené poistné zmluvy
dojednané na poistnd sumu zodpovedajlcu vySke percentualneho podielu z poistnej sumy podla
prvej vety tohto bodu, rovnajiceho sa vySke percentualneho podielu, akym sa uvedeny ¢len
skupiny dodavatelov podiela na plneni predmetu zmluvy podfa zmluvy upravujicej vztahy medzi
jednotlivymi €lenmi skupiny dodavateflov. V pripade ak sa preukaze, ze poistna zmluva nebude
spinat podmienky dojednané v predo$lych vetach tohto bodu, vznika objednévatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy den, pokial porusenie
povinnosti trva. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody
v plnej vyske.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby bola zachovana platnost a ucinnost’ poistnej zmluvy po
dobu piatich rokov odo dia podpisania posledného preberacieho protokolu, a to bud k dielu €. 1
alebo k dielu €. 2, a to podla toho, ktora okolnost nastane neskoér. V tejto suvislosti sa zhotovitel
zavazuje v pripade poistnej zmluvy dojednanej na kratSiu poistn dobu, predlozit objednavatelovi
novy poistnd zmluvu, v lehote najneskér ku dfiu ukoncenia platnosti predchadzajlcej poistnej
zmluvy. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost podla tohto ¢lanku zmluvy zabezpecit platnost
a uginnost poistnej zmluvy vo vy$Sie ustanovenej dizke, vznikd objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy den, pokial porusenie
povinnosti trva. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody
v plnej vyske.

Pre vstup na nehnutelnosti vo vlastnictve tretich oséb, ktory je potrebny na vykonanie diela,
zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady s ich vlastnikmi poskytnutie prisluSsnych suhlasov
a uzatvorenie doh6d za podmienok uvedenych v prisluSnych vSeobecne zavéznych pravnych
predpisoch platnych a G¢innych v Slovenskej republike. Finanéné naroky tretich os6b s tymto
sUvisiace znaSa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo niektoru z jeho ¢asti nepouzit bez suhlasu objednavatela na iné
Ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

Zhotovitel je opravneny pouzit skuto€nost, ze vykonal dielo, na referencie. Musi v8ak pritom
chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

Zhotovitel sa zavézuje, ze sa zuc€astni Uzemného konania a na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela aj rokovani, pripadne stretnuti s verejnostou, aj ked sa uskutoCnia po dni
odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 2 tejto ¢asti zmluvy, a ze si spIni povinnosti z nich pre neho
vyplyvajuce v sulade s obsahom a rozsahom diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pri priprave diela okrem iného ustanovenie § 42 ods.3 ZVO a
vSetky dalSie ustanovenia daného zakona.

Predmet plnenia podfa tejto zmluvy mo6ze zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatelovi uvedenému v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy.
Suhlas objednavatela s vykonanim diela prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a €innosti subdodavatela.
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora“), potom
je zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat tato povinnost po celd dobu trvania tejto
zmluvy, pricom zhotovitel sa zavazuje zabezpecit splnenie tejto povinnosti aj zo strany
subdodavatelov. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitefa podla predchadzajucej vety je
objednavatel opravneny od zmluvy odstupit v okamihu, ¢o sa o tomto poruSeni dozvedel. Ak v
suvislosti s poruSenim vySsie uvedenej povinnosti ulozi prislusny organ objednavatelovi akukolvek
sankciu, zhotovitel je povinny tato sankciu mu v plnej vySke nahradit.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodévatela uvedeného v prilohe zmluvy
vyluéne na zéklade dodatku k tejto zmluve. Novy subdodavatel musi spifiat podmienky v zmysle
§ 41 ods. 1 pism b) ZVO ak sa to uplatfiuje, ako aj povinnost zapisu v registri partnerov verejného
sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora v pripade, ak mu takato povinnost zo
zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva. Objednavatel ma pravo odmietnut podpisat
dodatok a poziadat zhotovitela o urenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné dévody (napr.
ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podia zakona o registri
partnerov verejného sektora v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov
verejného sektora vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatefom na
predchadzajdcich stavbach, nesplnenie podmienok pre vymenu subdodavatela atd.). Zhotovitel je
povinny ziadosti objednavatela podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnat
iného subdodavatela, pricom tento subdodévatel musi spinat podmienky v zmysle §41 ods. 1
pism. b) ZVO ak sa to uplatfiuje a povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podla
zadkona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zdkona o
registri partnerov verejného sektora vyplyva.

Zhotovitel vyhlasuje, ze Priloha €. 4 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok k tejto zmluve
obsahuje aktualne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Udaje v zmysle §
41 ods. 3 ZVO su udaje o vSetkych znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prislusného registra a idaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje”).
Zmenu Udajov akéhokolvek aktualneho subdodavatela je zhotovitel povinny bezodkladne
pisomne oznamit' objednavatelovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu
Udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela v
zmysle predchadzajucej vety ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR
(slovom: péatsto eur) za kazdy neoznameny zmeneny udaj, ako aj nahradu Skody, ktora
objednavatefovi v tejto suvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorym sa meni pdévodny
subdodavatel, je zhotovitel povinny uviest aktualne a Upiné Udaje nového subdodavatela.

V pripade, ak zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok G¢asti podla § 33 ZVO inou osobou, je
povinny pri plneni zmluvy skuto¢ne pouzivat zdroje osoby, ktorej postavenie vyuzil na preukazanie
finanéného a ekonomického postavenia. V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok
UCasti podla § 34 ZVO inou osobou, je povinny pri plneni zmluvy skuto€ne pouzivat kapacity
osoby, ktorej spdsobilost vyuziva na preukazanie technickej spdOsobilosti alebo odborne;
spOsobilosti.

Zhotovitel sa zavazuje spinit predmet plnenia podla tejto zmluvy prostrednictvom oséb uvedenych
v Prilohe €. 2 Zoznam ¢lenov pracovnej skupiny tejto zmluvy (dalej len ,Elen alebo Elenovia
pracovnej skupiny®). Zmenit ¢lena pracovnej skupiny pocas trvania zmluvy je mozné len s
predchadzajacim pisomnym suhlasom objednévatefa vo forme dodatku, pricom objednavatel si
vyhradzuje pravo nesuhlasit s vymenou ¢lena pracovnej skupiny bez udania dévodu. Novy ¢len
pracovnej skupiny musi spifiat totoZné podmienky tykajice sa vzdelania a odbornej praxe za
podmienky dodrzania ustanoveni ZVO.

Ak zhotovitel nebude moct splnit predmet pinenia podra tejto zmluvy niektorym z ¢lenov pracovne;
skupiny zhotovitela, a to z nahlych objektivnych dbévodov (napr. smrt, Uraz &lena pracovnej
skupiny), je zhotovitel povinny v lehote do 7 pracovnych dni zabezpecit na danu konkrétnu poziciu
absentujlceho &lena pracovnej skupiny nahradnika, ktory musi spifat totozné podmienky uéasti
ako pévodny c&len pracovnej skupiny. V lehote uvedenej v predchadzajucej vete je zhotovitel
zaroven povinny dorucit objednévatefovi pisomny néavrh dodatku k zmluve s uvedenim mena
nahradnika ako nového €lena pracovnej skupiny a pripojenim dokladov preukazujucich, ze novy
&len pracovnej skupiny spifia totozné podmienky tykajlce sa vzdelania a odbornej praxe za
podmienky dodrzania ustanoveni ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v sivislosti s touto
zmluvou sa bude dorucovat doporucene posStou, kuriérom alebo osobne, ak tato zmluva
neustanovuije inak. Za defi doru¢enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost prevziat, za den doruenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v UloZnej lehote na poste, za def
dorucenia sa povazuje posledny def Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati
odosielatelovi s oznacenim posty ,adresat neznamy” alebo ,adresat sa odstahoval‘ alebo s inou
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9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

poznamkou podobného vyznamu, za den doruenia sa povazuje den vratenia zasielky
odosielatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude v suvislosti s predmetom zmluvy /v sivislosti s vykonavanim
¢innosti, ktora je predmetom zmluvy/ zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi
Slovenskej republiky upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi
predpismi Eurdpskej Unie, a to najmé& v rozpore so Zakonom €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci
a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o
nelegalnej praci“), v spojeni so Zakonom ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace, zakonom ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik, Zakonom ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, Zakonom €. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni, Zakonom €. 404/2011 Z. z.
0 pobyte cudzincov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, Zakonom ¢&. 480/2002 Z. z. o azyle
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou Eurépskeho
parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuju minimalne normy pre sankcie
a opatrenia voCi zamestnavatefom Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene
zdrziavaju na Uzemi €lenskych Statov.

V pripade, ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
porusenie § 7b ods. 5 Zakona o nelegalnej praci, t.j. poruSenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu,
ktoru objednavatelovi na z&klade zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel
sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktori nelegélne zamestnava, v nadvéznosti na ¢o bude
objednavatelovi ulozena pokuta, ktorl objednavatel uhradi, objednavatel si uplatni jej ndhradu
u zhotovitela a zhotovitel sa zavazuje tuto pokutu objednavatelovi nahradit.

Na ucely tejto zmluvy v pripade, ak pri lehote uvedenej v dhoch nie je uvedené, Ze lehota je
uvedena v drioch pracovnych, plati, Zze lehota tu uvedena je v dfioch kalendarnych.

V pripade Eerpania prostriedkov objednavatelom v ramci projektu financovaného z Nastroja na
prepajanie Eurépy (CEF) v ramci zakazky, ktorej vysledkom ma byt uzatvorenie tejto zmluvy a
suvisiacich s touto zmluvou je zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
sUvisiaceho s dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, a to kedykolvek pocas
platnosti a G€innosti Dohody o grante, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnat im vSetku potrebnud sucinnost.

Osobami opravnenymi rokovat za objednévatefa vo veci tejto Zmluvy su osoby uvedené v
osobitnom oznameni objednavatela, ktoré oznamenie objednavatel zhotovitelovi za$le v sulade s
bodom 9.16 tohto ¢lanku, a to v lehote do 5 (pat) dni odo dria ucinnosti tejto zmluvy. Objednavatel
je opravneny v priebehu trvania zmluvy tieto osoby zmenit, pri€om ozndmenie o ich zmene staci
zaslat’ zhotovitefovi pisomne, v sulade s bodom ¢l. 9.16 tohto ¢lanku.

] _CL.10
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné menit a dopifat len na zéklade &islovanych pisomnych dodatkov. Navrh dodatku
k zmluve, ktory predkladé zhotovitel, musi obsahovat dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade
zmeny ceny diela aj zdévodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opaénom pripade sa
ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedos$lo. Zhotovitel berie na vedomie, ze objednavatel
je povinny pri uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat v sulade s ustanovenim § 18 ZVO.
Zhotovitel nie je opravneny postipit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla.

V pripade, ze zhotovitelom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, U€astnici na strane zhotovitela
sa nembzu zmenit bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. PoruSenie
povinnosti podfa tohto bodu zo strany zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy
a opravnuje objednavatela od zmluvy okamzite odstupit. Narok objednévatela na nahradu Skody
tym nie je dotknuty.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto zmluvy
a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spdsobom a jednou zo zmluvnych stran je
zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc stdov Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorych 3 (tri) rovnopisy obdrzi objednavatel a 2
(dva) rovnopisy obdrzi zhotovitel. ]

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. U¢innost nadobudne
dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne,
Ze sa zhoduje s ich prejavom vble a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim vlastnoruénym
podpisom.
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10.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 Specifikacia ceny
Priloha ¢. 2 Zoznam ¢lenov pracovnej skupiny
Priloha €. 3 Cast B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov vratane vietkych svojich

priloh (Prilohy k ¢asti B.1 & 1 - 11 tvoria samostatné dokumenty) na
elektronickom nosici dat v digitainej forme na CD/DVD v needitovatelnej forme
Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha €. 5 Poistna zmluva
10.10 Suéastou zmluvy s sGtazné podklady objednavatela a ich prilohy, ponuka zhotovitela
a vysvetlenie sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sitaznych podkladov menia alebo
doplifaju ustanovenia zmluvy, v takom pripade maju pred tymito ustanoveniami zmluvy prednost
a platia vysvetlenia stutaznych podkladov.

V Bratislave dna 18.12.2025 V Bratislave gdig «usswmmeae
Zhotovitel: Objednavatel:
Odtlatok peciatky: Odtlacok peciatky:
Martin
Chrappa
" DOPRAVOPROJEKT,as. Narodna dialniéna spolocnost, as.

za skupinu dodavatelov R4 Sever
na zaklade plnej moci

Jozef Harvancik

za skupinu dodavatelov R4 Sever

Ing. Filip Machacek
predseda predstavenstva
a generalny riaditel

Narodna dialni¢na spoloénost, a.s.

Mgr. Tomas Mateicka

na zaklade plnej moci ¢len predstavenstva
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