MINISTERSTVO

VNUTRA SEKCIA VEREINEHO OBSTARAVANIA

SLOVENSKE) REPUBLIKY odbor realizacie verejného obstaravania
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

vSetkym zédujemcom

Vas list cislo/zo diia Nase cislo Vybavuje/linka Miesto/datum
SVO-RV01-2026/000016-006 PhDr. Méria Kacincova /+421250944469 Bratislava/02.01.2026

Vec : Vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky ¢.4

Na zéaklade doruéenych Ziadosti o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a v stlade s § 48 z&kona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorS$ich predpisov (dalej
len ,zakon®) poskytuje verejny obstaravatel vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky pre predmet
zakazky ,Banska Bystrica 0U, rekonstrukcia priestorov pre KC* v ramci verejnej sttaze uverejnenej v Uradnom
vestniku EU pod zn. 2025-0JS 219-751805 zo diia 13.11.2025 a vo Vestniku verejného obstaravania &. 230/2025 zo
diia 14.11.2025 pod zn. 18135-MSP.

Otazka ¢. 1

,Vo vykaze vymer v Gasti ,1_6_1 — E 1.6.1 slaboprud — LAN — STRUKTUROVANA SIET, VYSYS - VYVOLAVACI
SYSTEM* sa nachédzaju materidlové polozky . 15 az &. 19, ktoré zohladriuju détové zasuvky, keystony, raméeky aj
pristrojové Skatule do omietky. Pocet uvedeny pri jednotlivych komponentoch sa medzi sebou vzéjomne nezhoduje.
Pocet datovych zasuviek Legrand 2xRJ45 je 108 ks, pricom pocet ramcekov je 29 ks, ¢o zohladriuje mozZnost instalacie
31 ks datovych zasuviek, vzhladom na to, Ze v rozpocte su 2 ks dvojnasobnych ramikov. Pre zvySnych 77 ks datovych
zasuviek 2xRJ45 nie st uvedené Ziadne raméeky ani pristrojové krabice na instalaciu. Ziadame verejného obstaravatela
0 zosuladenie mnoZstva jednotlivych komponentov.

Odpoved' na otazku €. 1

Cast siete LAN je uloZené v spolo&nych instalagnych dvojkomorovych kanaloch.

InStalacné dvojkomorové kanaly a k nim prisluchajuce pristrojové Skatule a ramceky pre zasuvky RJ su projektované
a rozpoctované v Casti projektu E .7. Umelé osvetlenie a vnutorné silnopridové rozvody.

Konkrétne sa jedna o tieto pocty zasuviek LAN:

37 miest x (2 zasuvky 2xRJ45) = 74 z&suviek 2xRJ45

1 miesto x (3 x 2xRJ45) = 3 zasuvky 2xRJ45

Spolu je to 74 + 3 = 77 z&suviek 2xRJ45, pre ktoré si rdmceky a pristrojové Skatule na indtalaciu rozpoctované v Casti
projektu E .7. Umelé osvetlenie a vnutorné silnopridové rozvody.

Pozriet prilohy:
€. 1_2. Legenda — oznacena Cast (uloZenie v kanaloch DLP...)
€. 2_1. Technicka sprava — strana 4, zvyraznena Cast.

Otazka €. 2

,V projektovej dokumentécii ,E 6. VNUTORNE SLABOPRUDOVE ROZVODY* sa v dasti E 6.1 nachadza vykres
oznadeny ,2-04, BLOKOVA SCHEMA DATOVEHO ROZVADZACA RACK R. 10“ V blokovej schéme st popisané
presné umiestnenia jednotlivych komponentov v datovom rozvadzaci ,RACK R. 10°, pricom vo vykaze vymer chybaju
komponenty nachadzajtce sa na pozicii 35 a 43 — 47. V oboch pripadoch sa jedna o zdroje zalozného napéjania — UPS,
pricom jeden patri k celku PTV a druhy k celku LAN. Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie materidlovych a
montaznych poloZiek UPS pre jednotlivé celky do vykazu vymer.*

Odpoved’ na otazku €. 2
V Technickej sprave ) )
E 6. VNUTORNE SLABOPRUDOVE ROZVODY
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E 6.1. LAN - STRUKTUROVANA SIET, VYSYS - VYVOLAVACi SYSTEM
je na strane €. 1 (Priloha €. 2_1 zvyrazneny text) uvedené:

,rento projekt neriesi:
1. koncové zariadenia Strukturovanej siete LAN a aktivne prvky pre LAN v datovom rozvadzaéi R.10,
2. koncové zariadenia technolégie VYSYS a aktivne prvky pre VYSYS v datovom rozvadzaci RACK R.10,
3. napajanie zariadeni 230V, nahradné zdroje (UPS), uzemnenie,
4. samotné datové prepojenie RACK R.10 s technologickou miestnostou na 6.NP objektu OU BB*
KedZe v uvedenom projekte nie je UPS / nie st UPS rieSené, nie su ani rozpoCtované.

Vo vykresovej prilohe &. ,2-04, BLOKOVA SCHEMA DATOVEHO ROZVADZACA RACK R. 10%. st pozicie &. 35, 36, 43-
47 v RACK R.10 rezervované pre UPS.

Otazka €. 3
»Rozumieme spravne, Ze ndvrh zmluvy o dielo uchadzac v ponuke nepredklada?”

Odpoved na otazku ¢. 3
Ponuka uchadzaga musi obsahovat doklady/dokumenty podlia bodu 15.4 sutaznych podkladov.

Otazka ¢. 4

,Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, ¢i st materiély, vyrobky, prace, rozmery a mnoZstva definované v
dodanych podkladoch obstaravania vo vykaze vymer v stlade s projektovou dokumentaciou a zéaroveri v stlade so
skutocnostou.*

Odpoved na otazku ¢. 4

Obsahom sutaznych podkladov je projektova dokumentacia, ktora jednoznane a podrobne vymedzuje predmet
zakazky, pokial ide o podrobnosti technického rieSenia celej stavby, jeho materialové, stavebno-technické,
technologickeé, dispozi¢né vlastnosti, vzhlad a Struktdru.

Sucastou projektovej dokumentacie pre zadanie stavby je supis prac, doplneny o vykaz vymer, ktory vymedzuje druh a
mnozstvo prac, dodavok a dalSich sluzieb, ktoré su potrebné na zhotovenie stavby. Uchadzac je povinny pripravit a
vypracovat svoju ponuku s odbornou starostlivostou, pri¢om musi vychadzat z podkladov a podmienok stanovenych v
sutaznych podkladoch a priloZzenej dokumentacii.

Pre potreby verejného obstaravania na vyber zhotovitefa stavebnych prac bol pouzity schvéleny realizaény projekt
stavby, vypracovany osobou odborne spdsobilou podlfa zékona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, ktora je podla § 6 ods. 1 citovaného zakona
viazana Ustavou, Ustavnymi zakonmi, zakonmi a dalSimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a v ich medziach
pokynmi investora.

Je na zodpovednosti zaujemcu aby sa doékladne oboznamil so vSetkymi dokumentami potrebnymi na vypracovanie
ponuky. Verejny obstaravatel v sitaznych podkladoch jasne uviedol, Ze ,uchadza¢ je povinny naleZite preStudovat
prilozent projektovi dokumentaciu a poziadavky na obstaravané prace uvedené v tychto sutaznych podkladoch®.

Otazka ¢. 5

LK bodu 6.1. navrhu zmluvy o dielo pre odstranenie pochybnosti Ziadame o vysvetlenie pojmu ,priebezna fakturacia®, Ci
sa ma jednat' 0 mesacnu fakturaciu podla skutocne vykonanych prac za kalendarny mesiac. Z navrhovaného znenia nie
Jje jasné, kedy vznika Zhotovitelovi pravo ,priebezne fakturovat®.

Odpoved' na otazku €. 5
Ide 0 mesacnu fakturaciu po odsuhlaseni vykonanych prac, tak ako je uvedene v bode 6.2. navrhu zmluvy.

Otézka ¢. 6

,K bodu 8.1. névrhu zmluvy o dielo pri zmluvnej pokute za ome$kanie s terminom pre zhotovenie diela navrhujeme
doplnenie znenia o subjektivnu zodpovednost' Zhotovitela za dodrZanie terminu pre zhotovenie diela, navrhované
znenie:

"8.1. V pripade omesSkania zhotovitela s odovzdanim diela v dohodnutom ¢ase plnenia podla bodu 3.1. ¢lanku Ill. tejto
ZoD, z dbvodov na jeho strane, ma objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu .......



Odpoved' na otazku €. 6
Verejny obstaravatel trva na zneni zmluvy.

Otéazka €. 7

LK bodu 11.7. ndvrhu zmluvy o dielo navrhujeme doplnenie znenia na konci o novy odsek, ktory upravi narok zhotovitela
v pripade vzniku prekazky v zhotovovani diela, tj. do¢asného preruenia prac z dévodov na strane objednavatela,
navrhované znenie:

"V pripade docasného prerusenia prac na diele z dévodov na strane objednavatela, ma zhotovitel' narok na thradu
nakladov spojenych s preruSenim vykonavania diela.”

Odpoved' na otazku €. 7
Verejny obstaravatel trva na zneni zmluvy.

Otazka ¢. 8

LZiadame verejného obstaravatela o doplnenie navrhu zmluvy o dielo o mozZnost Upravy ceny diela z titulu
preukazatelnej inflacie a to vyluéne len ak té presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, vyhlasenej Statistickym
uradom Slovenskej republiky, napr. v zneni:

"K zmene ceny mbze dbjst aj na zaklade nasledovnych skuto¢nosti:

- Z titulu preukazatelnej inflacie a to vylucne len ak ta presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, vyhlasenej
Statistickym tradom Slovenskej republiky, a to o sumu stcinu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendarny
rok a vysky jednotlivych jednotkovych cien za stavebné prace alebo sluzby v beZznom kalendarnom roku, a to vo vztahu
k vSetkym jednotkovym cendm za stavebné prace alebo sluzby ktoré st predmetom realizacie diela. Zmena ceny
vyvolana z dévodov uvedenych podla prvej vety tohto bodu je mozna len na poloZky, ktoré neboli do momentu
preukazatelnej inflacie , ktora presiahne hranicu 5 % v Slovenskej republike realizované.™

Odpoved' na otazku €. 8
Verejny obstaravatel trva na zneni zmluvy.

Otazka €. 9
»--J€ MoZné splnenie podmienok (casti nahradit okrem JED dokumentu aj ¢estnym vyhlasenim?“

Odpoved' na otazku €. 9

Nie. Zaujemca postupuje podla bodu 3 prilohy €.6 sutaznych podkladov, nakolko sa jednd o zakazku vyhlasenu
nadlimitnym postupom. V zmysle § 5 ods. 8 zakona je verejny obstaravatel povinni dodrzat postup zadavania zékazky
uréeny pri zacati verejného obstaravania, to znamena pouzitie procesnych pravidiel prislichajucich tomuto postupu
(nadlimitny postup). Nadlimitny postup neumoZziuje predkladanie Cestnych vyhlaseni.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generalny riaditel
sekcie verejného obstaravania MV SR

Prilohy : €. 1_2. Legenda — oznacena &ast (uloZenie v kanaloch DLP...)
1.

A
.2_1. Technicka sprava — strana 4, zvyraznena Cast.



