

ZÁKAZKA: Cyklotrasa Spartakovská ulica - napojenie k City Aréne, časť A

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu predkladá

Vysvetlenie č. 1

Otázka z 19.06.2020 08:50:17:

„V Čl. 9. ZMENY ZMLUVY v bode 9.2.3 c) sú uvedené na doplnenie Sadzby nepriamych nákladov:
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV %
- výrobná réžia PSV %
- správna réžia HSV %
- PSV.....%
- VRN.....%
- Kompletizačná prirážka %
- zisk.....%

Otázka: Nakoľko ide o citlivé údaje, ktoré majú dôverný charakter a považujeme ich za obchodné tajomstvo, predpokladáme správne, že tieto sadzby do ZoD doplní až víťazný uchádzač?“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v čl. 9 ZMENY ZMLUVY zadefinoval v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní jasné, presné a jednoznačné podmienky úpravy zmluvy pre prípad, ak by sa v priebehu realizácie stavby vyskytli objektívne a opodstatnené dôvody na vykonanie zmeny zmluvy.

To znamená, že údaje uvedené v čl. 9 ZMENY ZMLUVY v bode 9.2.3. pri predkladaní ponuky **nie je potrebné** v návrhu zmluvy o dielo vypĺňať, nakoľko sa jedná o kalkulačný vzorec výpočtu cien pre nové položky, ktoré sa nenachádzali v pôvodnom rozpočte. V prípade potreby zmeny zmluvy počas realizácie stavby tento vzorec použije zhotoviteľ na výpočet hodnoty zmeny zmluvy.

V Trnave, dňa 19.06.2020

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová