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do 21 dní po Protokole o
vyhotovení Diela

Zábezpeka na 
záručné opravy 5%

Predčasná prevádzka Etapy 1

ETAPA 1
§ 83 Stav.Z - Rozhodnutie SÚ o
predčasnom užívaní
§ 8 až 10 Zákona o dráhach - technicko-
bezpečnostná skúška
prevzatie do Odbornej obsluhy podľa
10.2 Zmluvy

Predčasná prevádzka Etapy 2

Preberací
protokol pre 
Dielo
podľa 10.1
VZP

Protokol o vyhotovení Diela
podľa 11.9 VZP

ETAPA 2
§ 83 Stav.Z - Rozhodnutie SÚ o
predčasnom užívaní
§ 8 až 10 Zákona o dráhach - technicko-
bezpečnostná skúška
prevzatie do Odbornej obsluhy podľa
10.2 Zmluvy

Zábezpeka za vykonané práce 15%

do 30 dní po Protokole o vyhotovení
Diela vrátenie Zábezpeky na vykonanie
práce (4.2 VZP)
Podmienka uvoľnenia Zábezpeky na
vykonanie prác  - predloženie
Zábezpeky na záručné opravy na 5
rokov

PREVZATIE DIELA PODĽA 10.1 VZP
splnené povinnosti v podčl. 8.2 VZP
Dielo vyhovelo Preberacím skúškam
podľa 9.1 VZP:
splnené Skúšky (7.4 VZP)1.
odovzdaná
Dokum.skutoč.vyhotovenia podľa
(5.6 VZP)

2.

 odovzdané Príručky pre prevádzku a
údržbu (5.7 VZP)

3.

odovzdané podklady ku
kolaudačnému konaniu

4.

Záručná doba Diela

Kolaudačné konanie - § 84(3) + § 76 Stavebného zákona

LEGENDA:
Lehota výstavby - 30 mesiacov
Lehota na oznámenie vád - 12 mesiacov
Záručná doba - 60 mesiacov
Etapa 1 (od Seleziánov po obratisko)
Etapa 2 (od Amerického nám. po Seleziánov)
Zádržné - neuplatňuje sa
Zábezpeka za zádržné - neuplatňuje sa
4.2 Zábezpeka za vykonané práce (15%)
4.2.1 Zábezpeka na záručné opravy (5%)

Lehota výstavby Diela = 30 mesiacov

Lehota na oznámenie vád
Diela (12 mesiacov)

Odstraňovanie vád
na Diele

Kolaudačné 
rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie môže byť vydané aj neskôr ako je zobrazené.


