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PONVIA CONSTRUCT s.r.o., spisová značka: C 63282 vedená u Krajského soudu v Ostravě zapsána u obchodního rejstříku 

Technická zpráva 
Odstranění závad z hlavní mostní prohlídky 03/2025  

 M16 - Most přes Těšíkovský potok v Těšíkově – v parku 
 
Účel prováděných prací 

 Účelem navržených údržbových prací je odstranění závad z hlavní prohlídky lávky provedené dne 
16.3.2025 Ing. Ronaldem Loydlem. Tyto závady se na objektu vyskytují již v předešlých prohlídkách a 
významně ovlivňují stárnutí / degradaci konstrukce, nebo její části. V rámci provedených prohlídek byl 
vyhotoven zjednodušený soupis závad a návrh na jejich odstranění. Jedná se o ostatní opravy, jež jsou důležité 
také z hlediska bezpečnosti. Objednatelem této zprávy je: Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01  
Šternberk, p. Marek Navrátil, investiční technik odd. investic a místních komunikací, odbor investic a veřejných 
zakázek. 

Přípravné práce 

 Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí vstupy na pozemky třetích osob a před zahájením prací, v 
případě potřeby, vyhotoví dopravně inženýrské opatření (DIO) v nutném rozsahu včetně jeho vyřízení a 
případnou ochranu inženýrských sítí v rozsahu požadovaném správci sítí. 

Postup prováděných prací 
1) Otryskání konstrukce 
2) Sanace ocelových konstrukcí 
3) Sanace betonových konstrukcí 
4) Pochozí izolace  
5) Oprava PKO zábradlí 

 
1) Bourací práce 

V rámci přípravných a bouracích prací bude odstraněn stávající povrch nosné konstrukce otryskáním 
tlakovou vodou. 
 

2) Sanace betonových konstrukcí 
V rámci sanačních prací betonových konstrukcí se provede příprava podkladu formou otryskání 
povrchu tlakovou vodou do 1000 barů. V případě odhalení, se obnažená výztuž nejprve očistí od 
korozních zplodin a následně ošetří pasivačním nátěrem ve dvou vrstvách. U větších nerovností a 
kaveren se provedou hrubé reprofilace v tloušťkách 10 mm, 20 mm, případně 50 mm vždy se 
sjednocující stěrkou na předem napenetrovaný podklad. Rozsah bude zaznamenán do pasportu 
sanačních prací, které provede zhotovitel. Po provedení reprofilace povrchu a sjednocující stěrky se 
podklad opět napenetruje. Poté se provede (v dostatečném časovém odstupu dle technických listů 
jednotlivých výrobků) ochranný nátěr OS-B / v případě fasádních nosníků a říms se provede nátěr OS-
C. Předpokládá se použití sanačních materiálů na bázi cementu. Konkrétní typ sanačního systému a 
výrobce bude odsouhlasen před zahájením prací investorem. 
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3) Izolace a pochozí izolace 
Mostovka bude opatřena přímopochozí povrchovou izolací. Izolace bude odpovídat požadavkům TKP 
SPK 21 a TP 211.  
 
 

4) Zábradlí 
Stávajícím zábradlí se očistí od lokální koroze, případně se provede odstranění nesoudržného nátěru. 
Poté se nanese třívrstvý ochranný nátěr. Skladba protikorozního nátěru bude provedena pro 
předpokládaný stupeň korozní agresivity C4+K1 a životnost povlaku velmi vysoká min. 20 let dle 
TKP19B. 

 Systém IB + I speciál nebo IC + I speciál 
 Příprava podkladu  čistota na stupeň Sa 2 ½ 
 Základní vrstva  epoxid s vysokým obsahem zinku (min 80%)    80 µm 
 Mezivrstva   2 x epoxid dvoukomponentní se železitou slídou 220 µm 
 Vrchní vrstva   alifatický polyuretan       60 µm 
 O výběru alternativy rozhodne investor oprav a správce lávky. 
 
Pomocné a ochranné konstrukce 
 V případě potřeby si zhotovitel provede potřebná lešení, ochranné plachty, výtahy apod. ve vlastní 
režii a potřebném rozsahu. 
Kontroly a zkoušky 
 Na sanačních pracích budou provedeny odtrhové zkoušky jednotlivých vrstev v rozsahu dle platných 
TKP. Pro systém PKO budou doloženy výsledky zkoušek prováděných prací dle TKP 19B. Na 
kontrolu prováděných prací, bude potřeba zajistit odborný dozor investora. 

 
 
 
 
 
 
 

V Charvátech dne 3.9.2025 
Ing. Ronald Loydl 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Rozpočet údržbových prací 
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