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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 8 
 
Názov zákazky: 
D1 Turany – Hubová, stavebné práce  
 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 44/2026 pod 
č. 151003-2026 dňa 04.03.2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 45/2026 pod č. 3362-MUP dňa 05.03.2026. 
 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné vysvetlenie 
informácií potrebných na vypracovanie ponúk alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní. 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcu) 

 
26. Otázka záujemcu:  

Bod 9. Zmluvy o Dielo, Zmluvné dojednania: 
„V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili 
zoskupenie bez právnej subjektivity, sa pod pojmom Zhotoviteľ rozumejú všetci účastníci Zmluvy na strane 
Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o 
vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená 
zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými vo Zväzku 1 súťažných podkladov. V prípade zmeny  
alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť 
do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania 
účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa podčlánku 1.14 Osobitných 
zmluvných podmienok. V prípade, ak v mene Zhotoviteľa koná splnomocnený zástupca, neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Zmluvy o Dielo je plná moc udelená Zhotoviteľom v súlade s podmienkami uvedenými vo Zväzku 1 súťažných 
podkladov.“ 
 
OTÁZKA č. 1: V súvislosti s ustanovením návrhu zmluvy o dielo, podľa ktorého „V prípade zmeny alebo doplnenia 
zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla 
Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania 
účastníkmi zoskupenia“, si Vás dovoľujeme požiadať o jeho bližšie vysvetlenie: 
•  Aký je účel predmetnej požiadavky na predkladanie dodatku k zmluve o vytvorení zoskupenia bez právnej 

subjektivity? 
•  Bude obstarávateľ akceptovať predloženie dodatku k tejto zmluve v redigovanom (čiastočne 

anonymizovanom) znení, a to najmä s ohľadom na: 
➢ ochranu dôverných informácií, 
➢ ochranu obchodného tajomstva, 
➢ ochranu osobných údajov, atď.? 
•  Čo konkrétne v rámci dodatku k k zmluve o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity považuje 

obstarávateľ za podstatné náležitosti zmluvy, ktoré majú byť v rámci prípadnej akceptácie redigovaného 
znenia zostať zachované? 

 
 

 75057/2026 

Rozdeľovník 

 
 
Váš list číslo/zo dňa Evidenčné číslo Vybavuje Dátum 
  8739/10301/2026       

 
 
 
 
 

JUDr. Mária Kokindová 7. 8. 2026 
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Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 26: 
Hlavným účelom je zabezpečiť právnu istotu Objednávateľa o tom, že zmluvný vzťah na strane Zhotoviteľa je stále 
platný, účinný a že nedošlo k zmenám, ktoré by mohli ohroziť plnenie Zmluvy o dielo, alebo byť v rozpore s 
podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní. Objednávateľ musí mať v každom čase najmä vedomosť o tom, kto je 
oprávnený konať v mene zoskupenia, informáciu o solidárnej (spoločnej a nerozdielnej ) zodpovednosti členov 
združenia voči Objednávateľovi, či nedošlo k zmene vedúceho člena združenia, prípadne k iným skutočnostiam 
podstatným pre realizáciu Diela. Objednávateľ bude v predložených zneniach akceptovať ochranu osobných údajov, 
ktorej zabezpečenie bude súladné s aktuálne platným zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj ochranu 
obchodného tajomstva, ktorá bude napĺňať zákonom stanovené znaky obchodného tajomstva. Zo strany 
Objednávateľa nie je jednoznačne možné uviesť konkrétny rozsah údajov, ktoré majú byť predmetom uvedenej 
Zmluvy, nakoľko rozsah a obsah úpravy je vo výlučnej kompetencii zmluvných strán, avšak napr. informácie 
o solidárnej zodpovednosti členov združenia, informácie o vedúcom členovi združenia, ako aj splnomocňujúce 
ustanovenia smerujúce k vedúcemu členovi združenia, podiely a zmeny v podieloch členov združenia, ako aj ďalšie 
záležitosti, ktoré sú pre Objednávateľa ako zadávateľa verejnej zákazky potrebné. 
Súťažné podklady ostávajú nezmenené. 
 

27. Otázka záujemcu:  
Bod 12 Zmluvy o Dielo, Zmluvné dojednania: 
„V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči 
Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. 
Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej 
pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie 
zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 Všeobecných zmluvných  
podmienok. Zmluvné Strany sa zároveň dohodli, že pri uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto 
Zmluvy o Dielo sa ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka neuplatňuje.“ 
 
OTÁZKA č. 2: Uchádzač navrhuje vylúčenie poslednej vety bodu 12: Zmluvné Strany sa zároveň dohodli, že pri 
uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa ustanovenie § 300 Obchodného 
zákonníka neuplatňuje. Uchádzač má zato, že vylúčenie aplikácie § 300 Obchodného zákonníka predstavuje 
výrazný zásah do zachovania vyváženosti zmluvných strán, keďže toto ustanovenie zakladá povinnosť dlžníka 
platiť zmluvnú pokutu aj v prípade existencie okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374. Takáto úprava 
vedie k neprimeranému preneseniu rizika na dlžníka, ktorý je sankcionovaný aj za porušenie povinnosti 
spôsobené objektívne neovplyvniteľnými okolnosťami. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 27: 
Platia súťažné podklady. 
 

28. Otázka záujemcu:  
Bod 16 Zmluvy o Dielo, Zmluvné dojednania: 
Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými 
Stranami, ako aj postupom podľa Podčlánku 13 Zmeny a úpravy a Podčlánku 3.5 Rozhodnutia Všeobecných 
Zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok ako formy zmeny zmluvy, s výnimkou uvedenou v 
bode 17 týchto Zmluvných dojednaní. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami 
zmluvných Strán (s výnimkou zmeny podľa Podčlánku 13 Zmeny a úpravy a Podčlánku 3.5 Rozhodnutia), pričom 
podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo 
nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku p lnenia 
Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu 
týkať Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných 
podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli 
v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo. Prílohy k dodatkom a k pokynom na Zmenu - ocenené Výkazy výmery /rozpočty/ 
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pre všetky úpravy - je potrebné predkladať v papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle 
dátového predpisu Objednávateľa uvedeného na stránke http://www.ndsas.sk/. Dodatky sa budú uzatvárať podľa  
potreby najneskôr k 30.6. a k 31.12. príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu 
uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných 
platobných potvrdení výlučne za skutočne vykonané práce vrátane Zmien a nárokov, nie je podmienené uzatvorením 
dodatku k daným Zmenám a nárokom, a musí prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou o Dielo, a to na 
základe skutočne vykonaných a odsúhlasených prác a za podmienky predchádzajúceho vydania a zverejnenia v  
Centrálnom registri zmlúv príslušného pokynu/ov na Zmenu (a/alebo rozhodnutia STD o nároku) a tým schválenia 
danej Zmeny alebo nároku/ov. 
 
OTÁZKA č. 3: 
a)  Mohol by obstarávateľ pre odstránenie akýchkoľvek pochybností vysvetliť, že v prípade, ak bude mať dodatok 

viac ako strán, má formuláciou „pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, 
že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo.“ na mysli to, že podpisová strana má byť samostatnou 
stranou dodatku? 

b)  Mohol by zároveň obstarávateľ pre odstránenie akýchkoľvek pochybností vysvetliť, či sa príslušné pokyny na 
Zmenu a/alebo rozhodnutia STD o nároku budú zverejňovať ako samostatné dokumenty v Centrálnom registri 
zmlúv (v zmysle poslednej vety bodu 16.) alebo má obstarávateľ touto formuláciou na mysli, že pokyny, resp. 
rozhodnutia STD budú prílohou dodatku, ktorý sa v CRZ zverejňuje? 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 28: 
a) podpisová strana nemusí byť samostatnou stranou dokumentu, pokiaľ rozsah textu umožní aby podpisy 

všetkých oprávnených osôb za zmluvné strany boli na jednej a tej istej strane, resp. listine. Pokiaľ to rozsah textu 
neumožní je potrebné uviesť podpisy všetkých oprávnených osôb za zmluvné strany na samostatnej strane. 

b) Pokyny na Zmenu (a/alebo rozhodnutia STD o nároku),po ich zverejnení   v Centrálnom registri zmlúv SR majú 
charakter dodatku. Zároveň sa následne stávajú   súčasťou tzv. sumarizačného dodatku s  deklaratórnym  
charakterom, ktorý sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť najneskôr k 30.6. a k 31.12. príslušného roku. 

Súťažné podklady ostávajú nezmenené. 
 

29. Otázka záujemcu: 
Bod 20 Zmluvy o Dielo, Zmluvné dojednania: 
Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, 
jednorázové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) 
uplatnené na základe tejto Zmluvy o Dielo voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi 
(a to splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, prípadne 
nesplatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle smerujúci k  
započítaniu bude doručený Zhotoviteľovi. 
 
OTÁZKA č. 4: Uchádzač navrhuje pre zabezpečenie vyváženosti práv a povinností zmluvných strán o úpravu bodu 
20. tak, že obstarávateľ vylúči slovné spojenie „ako aj nesplatnej“. Uchádzač má zato, že predmetom započítania 
by mali byť len splatné pohľadávky. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 29: 
Platia súťažné podklady. 
 

30. Otázka záujemcu: 
ČASŤ 2.2 OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 
1.1.1.12 „Stavebný denník“ 
Vložte nový podčlánok: 
„Stavebný denník znamená dokument, ktorého náležitosti stanoví zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k nemu.“  
 



 

Strana 4 z 11 
 

telefón +421 2 583 11 111 

fax +421 2 583 11 706 
web www.ndsas.sk 

bankové spojenie 
Štátna pokladnica 

SWIFT SPSRSKBA 
číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593 

Zapísaný v obchodnom registri 
Mestský súd Bratislava III 
oddiel Sa 
vložka číslo 3518/B 

IČO 35 919 001 
DIČ 2021937775 
IČ DPH SK 2021937775 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Dúbravská cesta 14 

841 04 Bratislava 

Slovenská republika 

OTÁZKA č. 5: Uchádzač upozorňuje na neaktuálny právny predpis – nemá tento bod odkazovať na zákon č. 25/2025 
Z. z. Stavebný zákon? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 30: 
Platia súťažné podklady.  
Na predmetnú stavbu aktuálne prebieha územné konanie podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. T.j. aj následné povoľovanie, ako aj vedenie stavebného denníka 
sa bude riadiť zákonom 50/1976, a to s prihliadnutím na prechodné ustanovenia zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný 
zákon. 
 

31. Otázka záujemcu: 
1.1.3.10 Záručná doba 
„Záručná doba sa vzťahuje aj na Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa 
užívali po kratšiu dobu ako je Záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na Technologické zariadenia a Materiály, ktoré sú 
určené, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej 
doby dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú 
určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je dĺžka Záručnej doby.“ 
 
OTÁZKA č . 6: Mohol by obstarávateľ vysvetliť z akého dôvodu požaduje aby Zhotoviteľ poskytol na Technologické 
zariadenia a Materiály, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé Dielo? Môže 
zároveň obstarávateľ príkladmo uviesť čo má na mysli pod pojmom „Technologické zariadenia a Materiály, ktoré 
sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu“? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 31: 
Platia súťažné podklady. 
Hlavným cieľom tohto ustanovenia je zabezpečiť plnú funkčnosť a prevádzkyschopnosť Diela ako celku počas celej 
Záručnej doby bez dodatočných nákladov na strane Objednávateľa.  
 

32. Otázka záujemcu: 
OTÁZKA (č. 7) k celému bodu 1.1.3.10: Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie a doplnenie do osobitných podmienok, 
kedy začne plynúť záruka na časť Diela, ktoré (v prípade potreby, resp. záujmu objednávateľa) bude uvedené do 
predčasného užívania. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 32: 
Začiatok plynutia Záručnej doby je upravený v Prílohe k ponuke, a to nasledovne: „Záručná doba pre Stavebnú časť 
a Technologické zariadenie začína plynúť podpísaním Preberacieho protokolu podľa podčl. 10.2 (Preberanie časti 
Diela) a  končí uplynutím 60 mesiacov po podpísaní Preberacieho protokolu podľa podčl. 10.1 (Preberanie Diela 
a Sekcií), resp. v zmysle navrhnutého kritéria Predĺženej záručnej doby“. Platia súťažné podklady. 
 

33. Otázka záujemcu: 
1.1.6.10 a 1.16 Konflikt záujmov 
OTÁZKA č. 8: Uchádzač žiada o zosúladenie podčlánkov, ktoré upravujú Konflikt záujmov, nakoľko aktuálne sa 
táto definícia vyskytuje aj v podčl. 1.1.6.10 a 1.16. 
Zároveň uchádzač žiada o doplnenie úpravy vzťahu medzi Objednávateľom a Stavebnotechnickým dozorom, 
nakoľko aktuálne podčl. Konflikt záujmov upravuje len úpravu vzťahu, resp. konfliktu záujmov medzi Zhotoviteľom 
a Stavebnotechnickým dozorom. Nezávislosť stavebného dozoru je totiž kľúčovým princípom, ktorý má 
zabezpečovať spravodlivé a nestranné riadenie projektu. Akým spôsobom bude zabezpečená nezávislosť 
Stavebnotechnického dozora od Objednávateľa? 
alternatívne 
 
OTÁZKA2: 
Podľa dikcie ust. § 23, ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní: “Verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol 
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narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého 
zaobchádzania.” Žiadame verejného obstarávateľa vysvetliť a zdôvodniť z akého titulu premietol dané 
ustanovenie do ZoD, do ktorého zahrnul len vzťahy medzi Zhotoviteľom a SD? Záujemca má zato, že takýto 
konflikt záujmov môže rovnako vzniknúť aj medzi Objednávateľom a SD, a preto žiadame o zakotvenie rovnakej 
právnej úpravy aj vo vzťahu medzi Objednávateľom a SD, a to nasledovne: “Objednávateľ a Stavebný dozor sú 
povinní počas trvania Zmluvy konať tak, aby nedošlo k vzniku Konfliktu záujmov medzi nimi  resp. ich pracovníkmi 
navzájom (t.j. aby neboli vzájomne v priamom personálnom, ekonomickom, majetkovom alebo inom prepojení 
alebo aby nevznikla situácia, kedy z dôvodov osobného, majetkového alebo obdobného vzťahu bol narušený alebo 
ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone ich činností). Za týmto účelom sú Objednávateľ a Stavebný 
dozor povinný mať implementované efektívne mechanizmy pre zabránenie Konfliktu záujmov vrátane účinných 
opatrení pre prípad porušenia Konfliktu záujmov. V prípade, ak počas trvania Zmluvy hrozí  alebo vznikne Konflikt 
záujmov, Objednávateľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby k takémuto Konfliktu záujmov nedošlo 
resp. aby takýto Konflikt záujmov odstránil.” 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 33: 
Platia súťažné podklady. 
 

34. Otázka záujemcu: 
1.1.6.11 Vada diela 
„Vada diela je všetko to, čím sa líši skutočné zhotovenie Diela od výsledku určeného Zmluvou.“ 
OTÁZKA č. 9: Uchádzač má zato, že definícia „Vady diela“ je neprimerane široká a formalistická, pretože za vadu 
sa tým pádom považuje akákoľvek, aj zanedbateľná či čisto formálna odchýlka, bez ohľadu na jej vplyv na 
funkčnosť, použiteľnosť alebo hodnotu diela. 
V právnej teórii aj judikatúre sa pritom ustálil materiálny prístup k vade diela – vadou je spravidla taký nedostatok, 
ktorý spôsobuje, že dielo: 
•  nemá vlastnosti výslovne dohodnuté v zmluve, 
•  alebo nemá vlastnosti obvyklé, 
•  prípadne nie je spôsobilé na dohodnutý alebo obvyklý účel. 
Navrhnutá definícia tento materiálny aspekt úplne opomína a vedie k tomu, že za vady by sa považovali aj 
nevýznamné odchýlky bez reálneho dopadu (napr. estetické či tolerovateľné odchýlky) a zhotoviteľ by niesol 
neprimerané riziko sankcií aj za odchýlky, ktoré nijako nebránia  užívaniu diela. Uchádzač má zato, že dochádza k 
narušeniu rovnováhy medzi stranami, keďže objednávateľ získava neprimerane široký priestor na uplatňovanie 
nárokov z vád. Na základe vyššie uvedenej argumentácie navrhujeme tento podčlánok vylúčiť. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 34: 
Predmetom zákazky je komplexné stavebné dielo, ktoré bolo detailne definované v projektovej dokumentácii a opise 
predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ má legitímne právo očakávať, že plnenie bude v celom rozsahu zodpovedať 
zmluvne dohodnutým parametrom, za ktoré uhrádza dohodnutú cenu z verejných prostriedkov. Platia súťažné 
podklady. 
 

35. Otázka záujemcu: 
Podčl. 1.3 Komunikácia 
OTÁZKA č. 10: Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie z akého dôvodu požaduje od zhotoviteľa skenovanie všetkých 
doručených písomností, vrátane písomností určených na odoslanie? Uchádzač má zato, že sa jedná o neprimeranú 
administratívnu záťaž, a to nielen pre zhotoviteľa, ale aj pre stavebnotechnického dozora. Akým spôsobom bude 
objednávateľ vyhodnocovať, či mu bola doručená naskenovaná písomnosť určená na odoslanie? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 35: 
Verejný obstarávateľ trvá na predmetnej povinnosti, a to s ohľadom na potreby zabezpečiť kompletnú a komplexnú  
digitálnu stopu projektu v reálnom čase, a to aj pre účely kontrol (NKU, UVO...), nakoľko projekt je financovaný 
z verejných zdrojov a zároveň aj za účelom eliminácie straty dokumentácie súvisiacej so stavbou, keďže samotná 
doba realizácie predmetného Diela predstavuje dlhšie časové obdobie. Platia súťažné podklady. 
 



 

Strana 6 z 11 
 

telefón +421 2 583 11 111 

fax +421 2 583 11 706 
web www.ndsas.sk 

bankové spojenie 
Štátna pokladnica 

SWIFT SPSRSKBA 
číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593 

Zapísaný v obchodnom registri 
Mestský súd Bratislava III 
oddiel Sa 
vložka číslo 3518/B 

IČO 35 919 001 
DIČ 2021937775 
IČ DPH SK 2021937775 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Dúbravská cesta 14 

841 04 Bratislava 

Slovenská republika 

36. Otázka záujemcu: 
Podčl. 1.8. 
Za prvý odsek podčlánku vložte: 
„Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, 
týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v 
origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), 
ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený 
Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov alebo takého zákona, ktorý ho v budúcnosti nahradí (ďalej len 
„Stavebný zákon“).” 
 
OTÁZKA č. 11: Uchádzač upozorňuje na neaktuálny právny predpis – nemá tento bod odkazovať na zákon č. 
25/2025 Z. z. Stavebný zákon? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 36: 
Platí odpoveď na otázku č. 30. 
 

37. Otázka záujemcu: 
Podčl. 1.17 Sociálne aspekty 
 
OTÁZKA č. 12: V akých lehotách bude zhotoviteľ informovaný o termíne konania exkurzie/exkurzií pre ohlásené 
skupiny v zmysle tohto podčlánku? Školenie BOZP a BOZP pomôcky pre osoby, ktoré sa zúčastnia na tejto exkurzii 
má zabezpečiť zhotoviteľ? Aké ďalšie povinnosti pre zhotoviteľa vyplývajú z tejto povinnosti, ktoré explicitne nie 
sú v zmluve upravené? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 37: 
Zhotoviteľ bude obvykle informovaný min. 14 dní pred uskutočnením exkurzie. Školenie BOZP a BOZP pomôcky pre 
osoby, ktoré sa zúčastnia na tejto exkurzii zabezpečí zhotoviteľ. 
 

38. Otázka záujemcu: 
Podčl 2.4 Finančné zabezpečenie Objednávateľa 
 
OTÁZKA č. 13: Uchádzač žiada obstarávateľa o zdôvodnenie, prečo pristúpil k vylúčeniu podčl. 2.4 FIDIC (finančné 
zabezpečenie objednávateľa), ktorý predstavuje jeden z mála nástrojov ochrany zhotoviteľa voči objednávateľovi 
a zabezpečuje aspoň základnú transparentnosť a istotu ohľadom schopnosti objednávateľa plniť svoje finančné 
záväzky, čím prispieva k vyváženejšiemu postaveniu zmluvných strán, najmä keď zhotoviteľ na rozdiel od 
objednávateľa spravidla nesie rozsiahle zabezpečovacie a garančné povinnosti? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 38: 
Platia súťažné podklady. 
 

39. Otázka záujemcu: 
3.6 Pravidelné pracovné rokovania 
 
OTÁZKA č. 14: Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností žiadame obstarávateľa o potvrdenie, či v prípade, ak sa 
pravidelného pracovného stretnutia nebude môcť zúčastniť ktorýkoľvek subjekt (Predstaviteľ Zhotoviteľa, 
Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda pracovných rokovaní 
týka, vrátane Hlavného inžiniera projektu), napríklad z dôvodu čerpania dovolenky návštevy lekára, resp. z dôvodu 
PN, každá takáto osoba je povinná vopred sa písomne ospravedlniť za neúčasť a doložiť potvrdenie o dôvode svojej 
neúčasti? Bude aj v takomto prípade Zhotoviteľovi hroziť sankcia uvedená v tomto podčlánku? 
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Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 39: 
Ustanovenie podčl. 3.6. pravidelné pracovné rokovania, upravuje nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty zo strany 
Objednávateľa vo výške 300 EUR za každé porušenie pre prípad, ak sa Pravidelných pracovných rokovaní nebudú 
zúčastňovať Predstaviteľ Zhotoviteľa spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda rokovaní týka, podľa 
požiadaviek Stavebnotechnického dozoru, vrátane Hlavného inžiniera projektu, aj napriek tomu, že boli 
Stavebnotechnickým dozorom vyzvaní, aby sa zúčastnili. V prípade existencie objektívneho dôvodu je vo 
výnimočných a zmluvne určených prípadoch možné  akceptovať predložené ospravedlnenie, avšak zároveň je 
potrebné zo strany Zhotoviteľa zabezpečiť nahradenie účasti napr. v prípade Predstaviteľa Zhotoviteľa jeho zmluvne 
určeným zástupcom, t.j. Zástupcom riaditeľa stavby.  Platia súťažné podklady.  
 

40. Otázka záujemcu: 
4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa 
„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa Predstaviteľ Zhotoviteľa (Riaditeľ stavby) venoval riadeniu Zhotoviteľovej 
zmluvnej činnosti na plný úväzok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Predstaviteľ Zhotoviteľa nevykonával na inom 
diele ako je Dielo definované v Zmluve funkciu rovnakú alebo obdobnú ako je funkcia akéhokoľvek kľúčového 
odborníka podľa Zmluvy.“ 
 
OTÁZKA č. 15: Môže obstarávateľ uviesť presnú definíciu Diela, na ktorú sa v zmysle tohto ustanovenia odkazuje? 
Má tým na mysli názov zákazky D1 Turany – Hubová, stavebné práce alebo inú definíciu Diela? Môže obstarávateľ 
pre odstránenie pochybností uviesť, či táto požiadavka zahŕňa akékoľvek iné dielo realizované pre obstarávateľa, 
tj. Národnú diaľničnú spoločnosť? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 40: 
Verejný obstarávateľ má zato, že predmetná definícia, resp. vymedzenie je jasné a určité, t.j. Predstaviteľ Zhotoviteľa 
nesmie vykonávať na inom diele ako je Dielo definované v Zmluve funkciu rovnakú alebo obdobnú ako je funkcia 
akéhokoľvek kľúčového odborníka podľa Zmluvy. Za dielo sa považuje akékoľvek iné dielo bez ohľadu na investora, 
t.j. nie len dielo kde je na strane investora Národná diaľničná spoločnosť, a.s.. Platia súťažné podklady. 
 

41. Otázka záujemcu: 
Podčlánok 4.4 
Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom ako aj Priamym 
Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 10. 
kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) alebo na základe požiadavky Objednávateľa predkladať 
Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné 
záväzky voči Podzhotoviteľom a Dodávateľom Zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného 
prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude 
kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a (Banková 
platobná záruka) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu 
vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia 
predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude 
vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť. 
 
OTÁZKA č. 16: Môže obstarávateľ uviesť, či kópiu potvrdenia banky, ktorú je zhotoviteľ povinný v zmysle tohto 
bodu prikladať k čestnému vyhláseniu o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových 
platobných záruk, požaduje len vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy? Ak áno, žiadame o úpravu tohto ustanovenia, 
tj. o doplnenie tejto skutočnosti. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 41: 
Verejný obstarávateľ má zato, že podčl. 4.4a jasne a zrozumiteľne upravuje inštitút Bankových platobných záruk, 
a to aj vo vzťahu k rozsahu v akom majú byť vystavené, a teda že zabezpečujú plnenie finančných záväzkov 
Zhotoviteľa voči všetkým Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela v zmysle tejto 
Zmluvy. V uvedenom rozsahu má byť teda vystavené aj predmetné potvrdenie banky. Platia súťažné podklady. 
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42. Otázka záujemcu: 
Podčl. 4.4b 
„Priamy Podzhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať práce na Stavenisku až po jeho písomnom schválení 
Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom Priameho Podzhotoviteľa predložiť Objednávateľovi doklady 
preukazujúce splnenie podmienok podľa ust. § 41 ods. 1 písm.b) Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj povinnosť 
byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho takáto povinnosť vzťahuje, po celú dobu trvania 
Zmluvy. V prípade, že navrhovaný Priamy Podzhotoviteľ spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ ho schváli, 
v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia Priameho Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ 
povinný predložiť Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Priamym Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s 
podmienkami uvedenými v podčlánku 4.4 (Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a  Dodávatelia Zhotoviteľa). 
Pre vylúčenie pochybností platí, že písomné schválenie Priameho Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť doručením kópie 
zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi.“  
 
OTÁZKA č. 17: Bude obstarávateľ akceptovať predloženie kópie zmluvy s Priamym Podzhotoviteľom v 
redigovanom (čiastočne anonymizovanom) znení, a to najmä s ohľadom na: 
▪ ochranu dôverných informácií, 
▪ ochranu obchodného tajomstva, 
▪ ochranu osobných údajov, atď.? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 42: 
Platia súťažné podklady. 
 

43. Otázka záujemcu: 
6.6 Pracovná doba 
„V prípade prác vykonávaných v noci je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov priamo alebo nepriamo súvisiacich s vykonávaním nočných prác, a to najmä, ale nie len, predpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavania nočného kľudu a pod. V prípade, ak Objednávateľovi bude z 
dôvodu vykonávania nočných prác uložená akákoľvek pokuta, Zhotoviteľ je povinný túto pokutu (bez finančného 
stropu pokuty) vrátane jej príslušenstva bezodkladne v celom rozsahu Objednávateľovi uhradiť. Zhotoviteľ je 
taktiež povinný zadovážiť si technické vybavenie potrebné na výkon nočných prác (najmä osvetlenie) a uhradiť všetky 
náklady s tým spojené.“ 
 
OTÁZKA č. 18: Poskytne Obstarávateľ Zhotoviteľovi súčinnosť v prípade, že by kompetentné úrady/orgány 
odmietli Zhotoviteľovi povoliť práce v nočných hodinách? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 43: 
Platia súťažné podklady. 
 

44. Otázka záujemcu: 
6.8 Dozor Zhotoviteľa 
„Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom 
prípade je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov v zmysle zákona č. 
382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov počas celej pracovnej doby.“ 
 
OTÁZKA č. 19: Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie pojmu „Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa“. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 44: 
Primeranou časťou dozoru Zhotoviteľa sa rozumie taká časť, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie plynulej 
a bezproblémovej realizácie Diela. Platia súťažné podklady.  
 

45. Otázka záujemcu: 
7.4 Skúšky 
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„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a 
dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spolu s vykonávacím predpisom, vyhláškou č. 162/2013 Z. z., 
Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín 
stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ako aj zákonu č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody 
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR. Objednávateľ je oprávnený výsledky skúšok zverejniť. 
Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 56/2018 
Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Uvedené je Zhotoviteľ povinný preukázať predložením príslušných dokumentov 
Stavebnotechnickému dozoru. 
 
OTÁZKA č. 20: Môže Obstarávateľ vysvetliť z akého dôvodu pristúpil k zakotveniu možnosti sprístupnenia 
výsledkov skúšok do tejto Zmluvy? V prípade, ak by výsledky skúšok zverejnil, na akej platforme by sa tieto 
výsledky boli zverejnené (CRZ alebo iný systém..)? V prípade, že by samotná skúška, resp. jej výsledok obsahoval 
nejaké know-how zhotoviteľa, prípadne iné informácie, ktoré by mohli mať charakter obchodného tajomstva, 
akým spôsobom Obstarávateľ zabezpečí, aby tieto informácie zostali chránené? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 45: 
Verejný obstarávateľ trvá na predmetnom znení, a to s ohľadom na požadované zabezpečenie maximálnej miery 
transparentnosti a možnosti verejnej kontroly kvality realizovaného diela, ktoré je financované z verejných zdrojov. 
Verejný obstarávateľ má záujem deklarovať, že dielo vykazuje požadované technické parametre a spĺňa všetky 
bezpečnostné a kvalitatívne normy. Zároveň je Verejný obstarávateľ povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Predmetný zákon zároveň upravuje okolnosti za ktorých nie je 
Objednávateľ ako povinná osoba povinný pristúpiť k zverejneniu požadovanej informácie, pričom naplnenie týchto 
okolností je Objednávateľ povinný preukázať. Platia súťažné podklady. 
 

46. Otázka záujemcu: 
13.3 Postup pri Zmenách v spojitosti s vypusteným podčl. 13.2 Zlepšovací návrh 
„V prípade pokynu na Zmenu vydaného v dôsledku odlišného projektového riešenia Zhotoviteľa od projektového 
riešenia Objednávateľa podľa podčlánku 5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa), nevzniká Zhotoviteľovi nárok na Platby v 
súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy a Stavebnotechnický dozor vydá pokyn na Zmenu bez úpravy Zmluvnej 
ceny a Formuláru platieb.“ 
 
OTÁZKA č. 21: Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie z akého dôvodu pristúpil v vypusteniu podčl. 13.2 Zlepšovací 
návrh a zároveň do zmluvy zakotvil úpravu, že v prípade pokynu na Zmenu vydaného v dôsledku odlišného 
projektového riešenia Zhotoviteľa od projektového riešenia Objednávateľa podľa podčlánku 5.2 (Dokumentácia 
Zhotoviteľa), nevzniká Zhotoviteľovi nárok na Platby? V prípade, ak by Zhotoviteľ navrhol projektové riešenie, 
ktoré by bolo napr. technologicky vhodnejšie avšak by sa líšilo od projektového riešenia Objednávateľa, nemal by 
mať Zhotoviteľ nárok na Platby v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy? Podstata Žltej knihy FIDIC (Yellow Book – 
Conditions of Contract for Plant and Design-Build) spočíva v koncepte „vyprojektuj a postav“ (Design-Build). Ide o 
zmluvný štandard pre stavebné a inžinierske diela, kde zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť nielen za samotnú 
výstavbu, ale aj za vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na základe požiadaviek objednávateľa, 
avšak prenos rizík je v tomto prípade (v porovnaní napríklad s podstatou FIDIC Red Book) v oveľa väčšej miere na 
strane 
Zhotoviteľa. Uchádzač navrhuje zvýraznenú časť vylúčiť, tj. zachovať nárok Zhotoviteľa na Platby aj v prípade 
pokynu na Zmenu vydaného v dôsledku odlišného projektového riešenia Zhotoviteľa od projektového riešenia 
Objednávateľa. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 46: 
Platia súťažné podklady. 

47. Otázka záujemcu: 
14.7 Platba 
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„Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 (Komunikácia). 
Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - skupinu 
(konzorcium), predloží aj písomný súhlas ostatných členov skupiny so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými 
konať v mene jednotlivých členov skupiny). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní 
Stavebnotechnického dozoru je možné poukazovať platby na nový účet.  
 
OTÁZKA č. 22: Môže Obstarávateľ pre odstránenie akýchkoľvek pochybností potvrdiť, že v prípade zmeny 
bankového účtu pre účely vykonávania platieb nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 47: 
Ustanovenie podčl. 14.7 jasne upravuje proces zmeny bankového účtu pre účely vykonávania platieb, ako aj proces 
realizácie platieb v danom prípade. Zmena predmetného bankového účtu sa následne zahrnie do najbližšieho 
procesovaného dodatku v zmysle bodu 16 Zmluvných dojednaní. Platia súťažné podklady. 
 

48. Otázka záujemcu: 
14.7 Platba 
„Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, príp. 
dodatku, referenčné číslo u Objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie, číslo stavby: 
1683 - podľa číselníka stavieb u Objednávateľa, číslo objektu.  
V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis 
plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29.októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia 
§ 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude 
obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto 
faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa  plynutie 
lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné Strany berú na vedomie, že za správnosť 
údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom 
prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí 
Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o  DPH, 
je Objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od Zhotoviteľa v plnom rozsahu.“ 
 
OTÁZKA č. 23: Uchádzač žiada Obstarávateľa o vylúčenie časti „a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa 
v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených“ nakoľko v prípade, ak 
zo strany Objednávateľa nedôjde k vráteniu faktúry, Zhotoviteľ nemá mať odkiaľ vedomosť, že na faktúre sa 
nachádzajú chybné údaje. V rámci obchodno-právnych vzťahov sa štandardne vracia faktúra, ktorá nemá zákonné 
náležitosti, resp. náležitosti, ktoré boli dohodnuté v zmluve strane, ktorá faktúru vystavila, aby mohlo dôjsť čo  
najskôr k náprave. Uchádzač má zato, že takáto úprava môže zakladať neodôvodnené predlžovanie/plynutie 
lehoty splatnosti. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 48: 
Cieľom uvedenej formulácie nie je zbaviť sa povinnosti kontrolovať faktúry, ale jasne deklarovať, že primárnu a 
výlučnú zodpovednosť za daňovú a vecnú správnosť dokladu nesie jeho vystaviteľ, a teda Zhotoviteľ . Verejný 
obstarávateľ ako subjekt hospodáriaci s verejnými financiami nemôže svojím konaním (alebo opomenutím) sanovať 
prípadné pochybenia Zhotoviteľa voči daňovým predpisom. Platia súťažné podklady. 
 

49. Otázka záujemcu: 
15.5 Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu 
„Objednávateľ bude mať nárok vypovedať Zmluvu kedykoľvek, keď sa mu to hodí, tým, že doručí Zhotoviteľovi 
písomnú výpoveď. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Po uplynutí výpovednej 
lehoty je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykonanie prác. V prípade uplatnenia výpovede v 
zmysle tohto podčlánku je zhotoviteľ oprávnený nárokovať si ušlý zisk.“ 
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OTÁZKA č. 24: Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie ustanovenia Objednávateľ bude mať nárok vypovedať Zmluvu 
kedykoľvek, keď sa mu to hodí, tým, že doručí Zhotoviteľovi písomnú výpoveď, konkrétne časť „kedykoľvek, keď 
sa mu to hodí“. Uchádzač má zato, že Objednávateľ by inštitút vypovedania zmluvy mal využiť až v prípade, keď 
nastanú objektívne okolnosti, ktoré upravuje zákon, resp. táto zmluva (napr. keď Zhotoviteľ opakovane porušuje 
povinnosti stanovené v zmluve, atď.) 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 49: 
Verejný obstarávateľ trvá na predmetnom znení podčlánku 15.5 Zmluvných podmienok. Uvedené slovné spojenie 
„kedykoľvek, keď sa mu to hodí“ je štandardnou terminológiou prevzatou z medzinárodných zmluvných podmienok 
FIDIC, a to práve zo znenia podčl. 15.5.  
Platia súťažné podklady. 
 

50. Otázka záujemcu: 
Podčl 19.1 Definícia vyššej moci 
V druhom odseku doplňte : 
„(vi) nedostupnosť zdrojov financovania na strane Objednávateľa.“  
 
OTÁZKA č. 25: Z akého dôvodu obstarávateľ rozšíril definíciu vyššej moci o „nedostupnosť zdrojov financovania na 
strane Objednávateľa“, keď podľa štandardnej úpravy vo FIDIC (najmä FIDIC Red Book) sa za vyššiu moc považujú 
výlučne mimoriadne, nepredvídateľné a vonkajšie udalosti nezávislé od vôle zmluvných strán, pričom nedostatok 
finančných prostriedkov na strane objednávateľa je spravidla považovaný za jeho interné podnikateľské riziko, a 
nie za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť, čím takáto úprava môže viesť k neprimeranému preneseniu rizika na  
zhotoviteľa a narušeniu rovnováhy zmluvných strán? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 50: 
Verejný obstarávateľ uvedeným doplnením do podčlánku 19.1 sleduje ochranu verejných záujmov a princípu 
hospodárnosti v kontexte financovania z verejných zdrojov. Aj napriek skutočnosti, že štandardná úprava definuje 
Vyššiu moc primárne ako prírodné alebo politické udalosti, je potrebné z pohľadu verejného obstarávania prihliadať 
na skutočnosť, že dostupnosť finančných prostriedkov pre realizáciu diela je často viazaná na rozhodovacie procesy 
tretích strán, ktoré sú mimo priamej kontroly Objednávateľa, a teda hovoríme o viazanosti na rozhodnutie tretieho 
subjektu. Verejný obstarávateľ považuje toto doplnenie za nevyhnutné vzhľadom na právny a rozpočtový rámec, v 
ktorom pôsobí. Cieľom nie je prenesenie podnikateľského rizika na Zhotoviteľa, ale definovanie postupu pre prípad 
objektívnej nemožnosti financovania diela, aby sa predišlo prehlbovaniu škôd na oboch stranách.  
Platia súťažné podklady. 
 

S pozdravom, 
 
  
 
 
 
 
  Mgr. Zuzana Malček 

                vedúca odboru verejného obstarávania 
 
 

 


