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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 19 
 
Názov zákazky: 
D1 Turany – Hubová, stavebné práce  
 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 44/2026 pod 
č. 151003-2026 dňa 04.03.2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 45/2026 pod č. 3362-MUP dňa 05.03.2026. 
 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponúk alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcu) 
 

112. Otázka záujemcu: 
Otázka č. 1 

Záujemca žiadal o vysvetlenie nejasností a nezrovnalostí v dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom dňa 
6.8.2026 k podmienkam účasti a dňa 3.9.2026 k zmluvným podmienkam. 

Máme za potrebné uviesť, že podľa § 48 ods. 1 ZVO platí:   „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne poskytnú 
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, 
najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk... za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada 
včas.“ 

Síce v zmysle bodu 16.3, Časť A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, Zväzok 1 súťažných podkladov, uviedol, že cit: 

„16.3 V zmysle § 20 ods. 2 zákona o strategických investíciách verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadostí 
o účasť/ponúk. Verejný obstarávateľ nie je povinný poskytnúť vysvetlenie podľa prvej vety, ak žiadosť o vysvetlenie nie 
je doručená včas, a to najmenej päť dní pred uplynutím lehoty podľa prvej vety. Ak dôjde k zmene súťažných podkladov, 
súťažných podmienok alebo podmienok účasti, verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie žiadostí 
o účasť/ tak, aby lehoty podľa prvej a druhej vety zostali zachované.“, 

ale nezbavuje to verejného obstarávateľ dodržiavanie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ  je povinný  predĺžiť lehotu (§ 21 ods. 4 / ods. 5 ZVO), ak verejný obstarávateľ neposkytne 
vysvetlenie včas/bezodkladne, prípadne ak odpoveď alebo úprava podkladov vyžaduje dodatočný čas na zapracovanie, 
zákon mu priamo ukladá povinnosť primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 

Záujemca čakal na zodpovedanie dôležitých otázok, ktoré bezprostredne súvisia a sú bezprostredne nevyhnutné pre 
spracovanie podania Žiadosti o účasť viac ako 2,5 mesiaca. 

Verejný obstarávateľ dal záujemcom na naštudovanie a implementáciu odpovedí necelých 24 hodín, ktorých bolo 
v počte 50. 

 

 96421/2026 

Rozdeľovník 

 
Váš list číslo/zo dňa Evidenčné číslo Vybavuje Dátum 
  8739/10301/2026       

 
 
 
 
 

JUDr. Mária Kokindová 12. 10. 2026 



 

Strana 2 z 11 
 

telefón +421 2 583 11 111 
fax +421 2 583 11 706 
web www.ndsas.sk 

bankové spojenie 
Štátna pokladnica 
SWIFT SPSRSKBA 
číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593 

Zapísaný v obchodnom registri 
Mestský súd Bratislava III 
oddiel Sa 
vložka číslo 3518/B 

IČO 35 919 001 
DIČ 2021937775 
IČ DPH SK 2021937775 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Dúbravská cesta 14 

841 04 Bratislava 

Slovenská republika 

Práve z toho dôvodu, že sa jedná o strategickú zákazku, tak verejný obstarávateľ by mal predĺžiť primerane lehotu na 
predkladanie Žiadosti o účasť. 

Žiadame opätovne o zodpovedanie otázok: 

Vysvetlenie č. 16 zo dňa 7.8.2026, otázka č. 65. 

65. Otázka záujemcu: 
 Otázka č. 3 
Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti podľa §33 ods. 1 písm. d) zákona. Záujemca má preukázať 
prehľad 
o celkovom dosiahnutom obrate nasledovne: 

 
2.3  Minimálny celkový obrat v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky – t.j. obrat v oblasti výstavby 

komunikácií 
 musí byť minimálne 500 000 000,00 EUR bez DPH (slovom: päťsto miliónov eur bez DPH). Obrat v oblasti, 
ktorej sa predmet zákazky týka záujemca preukazuje vyššie uvedeným čestným vyhlásením podpísaným 
osobou oprávnenou konať v mene záujemcu, v ktorom uvedie prehľad o dosiahnutom obrate za posledné 
tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.* 

 
Verejný obstarávateľ neuviedol v tejto časti súťažných pokynov vysvetlenie významu *. 
 
Uviedol vysvetlenie významu * len k podmienkam účasti podľa § 34 ods. 1 ZVO (*Poznámka: Diaľnicou, 
rýchlostnou cestou, cestou I. triedy alebo cestou obdobného charakteru sa rozumie smerovo rozdelená 
minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5 m. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo 
koniec nespadá do rozhodného obdobia, je záujemca povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa 
alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna hodnota stavebných prác bola uskutočnená / realizovaná v 
rozhodnom období.). 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či bude akceptovať preukázanie obratu v celom segmente 
Inžinierskych stavieb (oddiel 21 INŽINIERSKE STAVBY DOPRAVNEJ VYBAVENOST), a to i z ohľadom na dobu 
preukázania výšky preukázania dosiahnutého obrate za posledné tri hospodárske roky. Realizácia stavieb v 
rozsahu ako zadefinoval verejný obstarávateľ je málokedy zrealizovaná v priebehu 3 hospodársky 
realizovaných rokov a ku ktorým je potrebné predložiť aj prehľad zrealizovaných zákaziek. Realizácia zákaziek 
prebieha v kalendárnom roku. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 65: 
Platí odpoveď na otázku č. 63 tohto Vysvetlenia informácií č. 16. 

 

Otázka č. 63 smerovala k časovému obdobiu účtovných závierok. Naproti tomu otázka č. 65 smerovala k segmentu, 
ktorým sa má preukazovať obrat. 

Preto opakovane žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či bude akceptovať preukázanie obratu v celom 
segmente Inžinierskych stavieb (oddiel 21 INŽINIERSKE STAVBY DOPRAVNEJ VYBAVENOST), a to i z ohľadom na dobu 
preukázania výšky preukázania dosiahnutého obrate za posledné tri hospodárske roky. Realizácia stavieb v rozsahu ako 
zadefinoval verejný obstarávateľ je málokedy zrealizovaná v priebehu 3 hospodársky realizovaných rokov a ku ktorým 
je potrebné predložiť aj prehľad zrealizovaných zákaziek. Realizácia zákaziek prebieha v kalendárnom roku.   

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 112 (65): 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať preukázanie obratu v oddieli - 21 Inžinierske stavby dopravnej vybavenosti, 
v skupine 211 – Pozemné komunikácie. 
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Vysvetlenie č. 16 zo dňa 7.8.2026, otázka č. 66 

63. Otázka záujemcu: 
 Otázka č. 4 
Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO. Záujemca má preukázať prehľad 
o celkovom dosiahnutom obrate nasledovne: 
2.3  Minimálny celkový obrat záujemcu musí byť 900 000 000,00 EUR bez DPH (slovom: deväťsto miliónov eur 

bez DPH) celkom za posledné tri hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti.* 

2.4  Minimálny celkový obrat v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky – t.j. obrat v oblasti výstavby 
komunikácií 
 musí byť minimálne 500 000 000,00 EUR bez DPH (slovom: päťsto miliónov eur bez DPH). Obrat v oblasti, 
ktorej sa predmet zákazky týka záujemca preukazuje vyššie uvedeným čestným vyhlásením podpísaným 
osobou oprávnenou konať v mene záujemcu, v ktorom uvedie prehľad o dosiahnutom obrate za posledné 
tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.* 

 
Zároveň verejný obstarávateľ uviedol v bode 2.8, že prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro 
(€), je potrebné na prepočítanie tejto meny na € použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz 
Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho 
roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. 
v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú 
vyjadrené v inej mene ako   €, záujemca predloží v pôvodnej mene a priloží prepočet na menu €, s uvedením 
hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu. 

 
Pre preukázanie celkového obratu vo výške 900 000 000 EUR nie je podmienkou preukázania jeho výšky kedy 
došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa 
referencia realizovala. 

 

Bežný spôsob prepočtu kurzu pre obrat je prepočet kurzom ku koncu kalendárneho roku, t.j. k 31.12. 
príslušného roka. Chápe záujemca správne, že uvedenie spôsobu prepočtu kurzu celkom za posledné tri 
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti je možné 
prepočítať takýmto spôsobom ? 

 
Ak nie, žiadame verejného obstarávateľ o uvedenie spôsobu prepočtu kurzu k podmienke účasti podľa bodu 2.3 
súťažných podkladov. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 66: 
Platia súťažné podklady. 

 

Záujemca je toho názoru, že verejný obstarávateľ neodpovedal na žiadosť o vysvetlenie záujemcu. Nejasnosť stále trvá. 
Žiadame o jednoznačné zodpovedanie otázky.  

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 112 (66): 
Verejný obstarávateľ poukazuje na Metodické usmernenie č. 14089-5000/2023 zo dňa 03.10.2023, podľa ktorého, 
cit.: „ ... V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na 
plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Z uvedeného je zrejmé, že pre prípady ak verejný obstarávateľ očakáva 
predloženie ponúk, alebo dokladov, ktoré obsahujú finančné informácie vyjadrené v iných menách ako euro (v praxi ide 
najmä o predkladanie referencií, preukazovanie výšky obratu a podobne), mal by verejný obstarávateľ v súťažných 
podkladoch uviesť všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy, prípadne na vypracovanie ponuky. V danom 
prípade môže ísť napríklad o uvedenie pravidiel na prepočet iných mien na euro. ...“ 
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Ďalej podľa publikácie Zákon o verejnom obstarávaní. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2019, (PLAVÁKOVÁ, Lucia. 
§ 33 [Finančné a ekonomické postavenie]. In: AZUD, Ján, PLAVÁKOVÁ, Lucia, BARTOŠ, Pete. Zákon o verejnom 
obstarávaní. 1. vydání. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 672–673.), cit.: 
„Popri stanovení podmienok účasti v zmysle odseku 1 by mal verejný obstarávateľ a obstarávateľ ustanoviť aj pravidlá 
na prepočet kurzov pri cudzích menách na eurá tak, aby všetci záujemcovia alebo uchádzači uplatňovali rovnaké pravidlá 
a nedochádzalo k predkladaniu žiadostí o účasť alebo ponúk s použitím neporovnateľných prepočtov. Štandardne sa 
prepočet kurzov pri cudzích menách odvoláva na kurzy Európskej centrálnej banky, pričom sa zároveň stanovuje 
dátum, ku ktorému sa má kurz brať do úvahy (napr. prepočet ku dňu 31. 12. príslušného roka, v ktorom nastala 
rozhodná skutočnosť).“ 
Verejný obstarávateľ má za to, že pre podmienku účasti podľa 33 ods. 1 písm. d) zákona, v rámci bodu 2.8 Príloha B7, 
Časť B, Zväzok 1 súťažných podkladov, pravidlo na prepočet iných mien na Euro (€) stanovil jednoznačne a to aj v časti 
pravidla týkajúceho sa datovania platnosti použitého kurzu, keďže ten je stanovený jednoznačne, a to v posledný deň 
príslušného  kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej 
podmienky účasti, ktorá (časť pravidla týkajúceho sa datovania platnosti použitého kurzu) sa uplatňuje tak pre bod 
2.3 ako aj bod 2.4 pre podmienku účasti podľa 33 ods. 1 písm. d) zákona, Príloha B7, Časť B, Zväzok 1 súťažných 
podkladov. 
 
Vysvetlenie č. 16 zo dňa 7.8.2026, otázka č. 67 

63. Otázka záujemcu: 

 Otázka č. 5 
Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti podľa §34 ods. 1 písm. b) a g) ZVO. Záujemca má preukázať 
skúsenosti realizáciou zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru predmetu zákazky. 

 
Žiadame verejného obstarávateľa, či chápeme správne, že ak pri jednotlivých podmienkach nie je uvedená 
poznámka vo forme * alebo ** alebo *** je možné predložiť skúsenosti s realizáciu stavieb zo segmentu 
Inžinierskych stavieb (typ 2 INŽINIERSKE STAVBY)? 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 67: 
Pod pojmom realizácia zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru sa myslí stavba Diaľnice, rýchlostnej 
cesty, cesty I. triedy alebo cesty obdobného charakteru smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie 
s celkovou šírkou minimálne 22,5 m. 

 

Žiadame verejného obstarávateľa o opätovne zodpovedanie otázky, nakoľko jeho odpoveď nedáva zmysel vo vzťahu 
k ním zadaným podmienkam účasti formou hviezdičiek (*).  

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 112 (67): 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať preukázanie obratu v oddieli - 21 Inžinierske stavby dopravnej vybavenosti, 
v skupine 211 – Pozemné komunikácie. 
 
Vysvetlenie č. 17 zo dňa 7.8.2026 

Verejný obstarávateľ na väčšinu otázok týkajúcich sa zmluvných podmienok odpovedal „ Platia súťažné podklady“. 
Máme za to, že odpoveď verejného obstarávateľa, v ktorej iba konštatuje, že platia pôvodné súťažné podklady, 
nepredstavuje dostatočné a jednoznačné vysvetlenie vznesených otázok. Uvedenou odpoveďou neboli odstránené 
existujúce nejasnosti týkajúce sa výkladu súťažných podkladov, ktoré naďalej pretrvávajú a môžu mať vplyv na riadne 
vypracovanie a predloženie ponuky. Žiadame preto verejného obstarávateľa o poskytnutie konkrétneho a vecného 
vysvetlenia, ktorým budú predmetné nejasnosti jednoznačne odstránené. 

Konštatovanie verejného obstarávateľa, že „platia súťažné podklady“, považujeme za nedostatočné a vecne neadresné, 
keďže nereflektuje obsah položených otázok a neposkytuje záujemcom požadované vysvetlenie nejasností súťažných 
podkladov. Takto formulovaná odpoveď môže zároveň pôsobiť znevažujúco vo vzťahu k úsiliu a času, ktoré záujemcovia 
vynaložili na odborné posúdenie súťažných podkladov a formulovanie konkrétnych žiadostí o ich vysvetlenie. 
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Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 112 (Vysvetlenie informácií č. 17): 
Vo vzťahu k otázke uchádzača si verejný obstarávateľ dovolí uviesť, že predmetná odpoveď predstavuje štandardizovanú 
odpoveď využívanú celou škálou obstarávateľov/verejných obstarávateľov pre prípady, kedy majú zato, že pripravené 
súťažné podklady jasne a zrozumiteľne definujú Dielo, jeho vykonanie, ako aj úpravu práv a povinností vyplývajúcich 
zmluvným stranám zo Zmluvy o dielo. Uvedená odpoveď vyjadruje skutočnosť, že verejný obstarávateľ neplánuje 
textáciu zmluvných podmienok meniť ani dopĺňať, nakoľko by akýkoľvek dodatočný výklad nad rámec textu alebo 
duplicitné parafrázovanie textu už obsiahnutého v súťažných podkladoch mohlo vniesť nežiaducu dvojzmyselnosť. 
Verejný obstarávateľ má za to, že zmluvné podmienky v tomto znení umožňujú riadne a transparentné nacenenie a 
predloženie ponuky zo strany uchádzača. Súťažné podklady sú pre všetkých uchádzačov rovnaké. 
 
Vysvetlenie č. 16 zo dňa 7.8.2026 , otázka č. 69 

Otázka č. 7 
Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti podľa §34 ods. 1 písm. g) ZVO, bod 2.9.SP – Koordinátor pre 
geologickú časť nasledovne: 

 
Koordinátor pre geologickú časť: preukáže odbornú prax za rozhodné obdobie za nasledovných podmienok: 
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom geologickom a stavebnom odbore, vrátane referencií, 

preukazujúcich príslušnú prax; 
 

V prípade dosiahnutia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v geologickom obore (inžinierska geológia, 
hydrogeológia) je potrebné absolvovať na Slovensku štúdium a skúšku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave (katedra inžinierskej geológie) alebo na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a 
geotechnológií (BERG) TUKE. 

 
Pre dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v stavebnom obore je potrebné absolvovať na 
Slovensku štúdium a skúšku na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU) – Stavebná fakulta (SvF) alebo 
na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) – Stavebná fakulta (SvF) alebo Technickej univerzita v Košiciach (TUKE) 
– Fakulta stavená (FSI).Na stavebných fakultách síce sú aj predmety týkajúce sa všeobecnej geológie, 
hydrogeológie, inžinierskej geológie, ale Inžinierske štúdium je ukončené titulom Ing. – kľúčový program napr. 
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby   
 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že pre získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v príslušnom 
geologickom a stavebnom odbore je potrebné úspešne absolvovať minimálne dve vysoké školy. 

 
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či postačuje, ak Koordinátor pre geologickú časť bude 
absolventom vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, buď v geologickom obore alebo v stavebnom obore. 

 
Záujemca nespochybňuje, že je možné, aby odborník disponoval obidvoma odbormi, ale bolo by to ojedinelé. 
Podľa názoru záujemcu, tak ako je stanovená podmienka účasti ( dosiahnuté vysokoškolského vzdelania v 
obore geológie a stavebníctva súčasne) vykazuje znaky skrytej diskriminácie. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 69: 
Postačuje ak bude mať kľúčový odborník vzdelanie v geologickom alebo stavebnom odbore druhého stupňa VŠ. 

 

Verejný obstarávateľ vykonanou zmenou podmienky účasti týkajúcej sa kľúčového experta z požiadavky na 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom geologickom a stavebnom odbore na požiadavku na 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom geologickom alebo stavebnom odbore podstatným spôsobom 
zmenil podmienku účasti. Uvedenou zmenou došlo k rozšíreniu okruhu osôb, ktoré môžu podmienku účasti spĺňať, 
keďže zatiaľ čo pôvodné znenie vyžadovalo kumulatívne splnenie požiadavky na vzdelanie v oboch odboroch, po zmene 
postačuje splnenie požiadavky v ktoromkoľvek z týchto odborov.  
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Takýto záver zodpovedá rozhodovacej praxi Rady ÚVO, podľa ktorej o podstatnú zmenu podmienky účasti vo 
všeobecnosti ide vtedy, ak dochádza k rozšíreniu alebo zúženiu okruhu osôb alebo subjektov, ktoré danú podmienku 
účasti spĺňajú (rozhodnutie Rady ÚVO č. 7576-9000/2019, bod 39). Rada zároveň uviedla, že pri podstatnej zmene 
podmienky účasti vzniká verejnému obstarávateľovi povinnosť primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk (body 
40 až 45). V predmetnom prípade však po vykonaní podstatnej zmeny zostala lehota na predkladanie ponúk iba 12 dní 
a verejný obstarávateľ túto lehotu nepredĺžil vôbec. Takýto postup je potrebné posudzovať osobitne prísne, keďže 
samotná Rada ÚVO pri posudzovaní primeranosti predĺženia výslovne uvádza, že je potrebné zohľadniť aj dĺžku lehoty, 
ktorú mali potenciálni uchádzači po vykonaní zmeny k dispozícii, ako aj dôsledky zmeny na okruh potenciálnych 
uchádzačov. V danom prípade pritom zmena rozšírila okruh potenciálne dostupných kľúčových expertov, a teda 
potenciálne aj okruh hospodárskych subjektov schopných splniť podmienky účasti. Nepredĺženie lehoty ani o jeden deň 
preto nezodpovedá požiadavke primeranosti podľa § 21 ods. 4 písm. b) ZVO, pokiaľ verejný obstarávateľ nepreukáže 
konkrétne okolnosti, ktoré by odôvodňovali záver, že 12-dňová lehota bola po vykonaní tejto podstatnej zmeny 
dostatočná. 

Na základe vyššie uvedeného žiadame o úpravu predmetnej podmienky účasti a o primerané predĺženie lehoty na 
predkladanie ponúk. 

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 112 (69): 
Z pohľadu verejného obstarávateľa sa nejedná o zásadnú zmenu podmienok účasti, z toho dôvodu nevidí dôvod na 
posun lehoty na predkladanie žiadosti o účasť stanovanú na 19.10.2026. Vykonanou úpravou došlo výlučne k 
odstráneniu formulačnej nepresnosti, kedy nemožno spochybňovať zámer verejného obstarávateľa, ktorý 
stanovením dotknutej podmienky účasti sledoval. 
 
Vysvetlenie č. 16 zo dňa 7.8.2026 , otázka č. 70 

Otázka č. 8 
Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti podľa §34 ods. 1 písm. g) ZVO, bod 2.10.SP – Zodpovedný 
odborník pre hydrogeológiu nasledovne: 

 
Zodpovedný odborník pre hydrogeológiu: preukáže odbornú prax za rozhodné obdobie za nasledovných 
podmienok: 

 
b) Osvedčenie o odbornej spôsobilostí uvedenej v § 9, bod 2 písm. c) zákona č. 569/2007 Z. z. Zákon o 

geologických prácach (geologický zákon) na vykonávanie geologických prác, projektovanie, riešenie a 
vyhodnocovanie úloh 
 hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu, špecializácia hydrogeológia resp. ekvivalentný 
doklad platný v čase predloženia ponuky ako sken originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie; 

Ministerstvo životného prostredia SR vedie register odborne spôsobilých osôb v oblasti geologických prác 
(https://www.minzp.sk/geologia/registre-zoznamy/Register odborne spôsobilých osôb k 23. 06. 2026 (pdf, 
1,08 MB)/ 

 
Na základe uverejneného dokumentu sú vydané osvedčenia v rozsahu týchto oborov: 

GV – geologický výskum 
LG – ložiskový geologický prieskum  
IG – inžinierskogeologický prieskum  
HG – hydrogeologický prieskum 
ŽP – geologický prieskum životného prostredia 
GF – geofyzikálne práce 

GCH – geochemické práce 
Z vyššie uvedeného  je  zrejmé,  že  žiadna  odborne  spôsobilá  osoba  nedisponuje  „Osvedčením  na vykonávanie 

 geologických prác, projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu a 
geologického 
 prieskumu, špecializácia hydrogeológia“ 

http://www.minzp.sk/geologia/registre-zoznamy/Register
http://www.minzp.sk/geologia/registre-zoznamy/Register
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Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či postačuje, ak Zodpovedný odborník pre hydrogeológiu bude 
disponovať Osvedčením v obore GV – geologický výskum a HG – hydrogeologický prieskum. 

 
Podľa názoru záujemcu, v takom znení ako je stanovená podmienka účasti preukázania disponibility 
Osvedčenia o odbornej spôsobilostí uvedenej v § 9, bod 2 písm. c) zákona č. 569/2007 Z. z. Zákon o geologických 
prácach (geologický zákon) na vykonávanie geologických prác, projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh 
 hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu, špecializácia hydrogeológia resp. ekvivalentný 
doklad platný v čase predloženia ponuky je nesplniteľná. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 70:Zodpovedný odborník pre hydrogeológiu bude disponovať 
Osvedčením o odbornej spôsobilosti uvedenej v § 9, bod 
(2) písm. c) zákona č. 569/2007 Z. z. Zákon o geologických prácach (geologický zákon) v obore HG – 
hydrogeologický 
prieskum. 
 

Verejný obstarávateľ pôvodne v súťažných podkladoch stanovil podmienku účasti týkajúcu sa odbornej spôsobilosti 
zodpovedného odborníka pre hydrogeológiu tak, že požadoval osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 9 ods. 2 písm. 
c) zákona č. 569/2007 Z. z. na vykonávanie geologických prác, projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh 
hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu, so špecializáciou hydrogeológia. 

Následne verejný obstarávateľ v rámci vysvetlenia súťažných podkladov podmienku formuloval odlišne, a to tak, že 
zodpovedný odborník pre hydrogeológiu musí disponovať osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 9 ods. 2 písm. c) 
zákona č. 569/2007 Z. z. „v obore HG – hydrogeologický prieskum“. 

Nejde pritom iba o odstránenie formálnej alebo gramatickej nepresnosti. Vysvetlením verejný obstarávateľ 
konkretizoval odbor odbornej spôsobilosti, ktorým má byť podmienka účasti splnená, a tým určil spôsob, resp. rozsah 
preukazovania splnenia podmienky účasti odlišne od pôvodného znenia súťažných podkladov. 

Pre posúdenie, či ide o podstatnú zmenu, nie je rozhodujúce formálne označenie úkonu verejného obstarávateľa ako 
„vysvetlenia“, ale jeho materiálny obsah a účinky na hospodársku súťaž. Rozhodujúce je najmä to, či sa v dôsledku 
predmetnej zmeny mohol zmeniť okruh hospodárskych subjektov, ktoré mohli podmienku účasti splniť, prípadne 
spôsob, akým museli splnenie tejto podmienky preukázať. 

Podľa § 21 ods. 4 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. je verejný obstarávateľ povinný primerane predĺžiť lehotu na 
predkladanie ponúk, ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok 
účasti vykoná podstatnú zmenu. 

Za podstatnú zmenu sa podľa dôvodovej správy a rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie považuje najmä 
rozšírenie alebo zúženie podmienok účasti. Rozhodovacia prax ÚVO pritom potvrdzuje, že podstatnou zmenou môže 
byť aj zmena, ktorou sa podmienka účasti zmierni a rozšíri sa okruh potenciálnych uchádzačov. Nie je teda rozhodujúce, 
či zmena podmienku sprísnila alebo zmiernila, ale či mala materiálny vplyv na podmienky hospodárskej súťaže. 

V predmetnom prípade preto nie je rozhodujúce, že verejný obstarávateľ predmetný úkon označil ako „vysvetlenie“. 
Rozhodujúce je, či pôvodné znenie podmienky umožňovalo objektívne akceptovať aj iné osvedčenia alebo odborné 
spôsobilosti než osvedčenie označené ako „HG – hydrogeologický prieskum“, resp. či pôvodné znenie poskytovalo 
hospodárskym subjektom dostatočne jasnú a predvídateľnú informáciu o konkrétnom odbore odbornej spôsobilosti, 
ktorý bude verejný obstarávateľ akceptovať. 

Pokiaľ verejný obstarávateľ až následným vysvetlením jednoznačne stanovil, že akceptované bude výlučne osvedčenie 
v odbore „HG – hydrogeologický prieskum“, došlo k materiálnemu spresneniu, resp. zmene podmienky účasti. Takáto 
zmena je spôsobilá ovplyvniť okruh potenciálnych uchádzačov, keďže hospodárske subjekty, ktoré pri príprave ponuky 
vychádzali z pôvodného znenia podmienky, mohli posúdiť svoju odbornú spôsobilosť odlišne od stavu po poskytnutí 
vysvetlenia. 
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Verejný obstarávateľ preto nemohol účinky takejto zmeny odstrániť iba tým, že ju označil za vysvetlenie. Ak mal 
predmetný úkon materiálny charakter zmeny podmienky účasti, bol povinný postupovať podľa § 21 ods. 4 písm. b) 
zákona o verejnom obstarávaní a primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 

Nepredĺžením lehoty verejný obstarávateľ zároveň vytvorí stav, v ktorom potenciálni uchádzači nebudú mať rovnaký 
časový priestor reagovať na novú interpretáciu požadovanej odbornej spôsobilosti. Takýto postup je potrebné 
posudzovať aj vo vzťahu k princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych 
subjektov podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

Na základe vyššie uvedeného žiadame úpravu predmetnej podmienky účasti a o primerané predĺženie lehoty na 
predkladanie ponúk. 

V súvislosti s prebiehajúcim verejným obstarávaním si Vás dovoľujeme požiadať o predĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk, ktorá je aktuálne stanovená na deň 19. 10. 2026, a to z dôvodu zmeny podmienok účasti vykonanej 
prostredníctvom vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 7. 10. 2026. 

Máme za to, že predmetným vysvetlením došlo k obsahovému rozšíreniu pôvodne stanovených podmienok účasti, čím 
sa zároveň rozšíril okruh hospodárskych subjektov, ktoré môžu preukázať ich splnenie a zúčastniť sa predmetného 
verejného obstarávania. 

Zároveň poukazujeme na rozhodovaciu prax Súdneho dvora Európskej únie, konkrétne na rozsudok vo veci C-298/15 
Borta, podľa ktorého je pri zmenách súťažných podmienok potrebné rešpektovať zásady transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania a zabezpečiť hospodárskym subjektom dostatočný časový priestor na zohľadnenie vykonaných zmien pri 
príprave ponúk. 

Zastávame názor, že hospodárske subjekty, ktorým bola účasť v predmetnom verejnom obstarávaní umožnená až na 
základe dodatočne poskytnutého vysvetlenia, by mali disponovať primeranou lehotou na prípravu ponuky, 
porovnateľnou s časovým priestorom, ktorý mali k dispozícii hospodárske subjekty spĺňajúce pôvodne stanovené 
podmienky účasti. 

Ponechanie pôvodnej lehoty na predkladanie ponúk by mohlo znevýhodniť novo oprávnené hospodárske subjekty, 
ktoré by mali na prípravu ponuky podstatne kratší čas. Takýto postup by mohol byť v rozpore s princípmi rovnakého 
zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti a podpory hospodárskej súťaže podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

Vzhľadom na uvedené žiadame verejného obstarávateľa, aby predĺžil lehotu na predkladanie ponúk o celú jej 
pôvodnú dĺžku, počítanú od zverejnenia predmetnej zmeny podmienok účasti, a umožnil tak všetkým potenciálnym 
uchádzačom rovnocenné podmienky na prípravu a predloženie ponuky. 

Sme presvedčení, že predĺženie lehoty prispeje k zachovaniu transparentnosti verejného obstarávania, rozšíreniu 
hospodárskej súťaže a zabezpečeniu rovnakých príležitostí pre všetky hospodárske subjekty. 

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 112 (70): 
Z pohľadu verejného obstarávateľa sa nejedná o zásadnú zmenu podmienok účasti, z toho dôvodu nevidí dôvod na 
posun lehoty na predkladanie žiadosti o účasť stanovanú na 19.10.2026. Vykonanou úpravou došlo výlučne k 
odstráneniu formulačnej nepresnosti, kedy nemožno spochybňovať zámer verejného obstarávateľa, ktorý 
stanovením dotknutej podmienky účasti sledoval. 
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113. Otázka záujemcu: 
Otázka č. 2 

Súťažné podklady, Zväzok 1 Pokyny pre uchádzačov, Časť B, PRÍLOHA B2C Predbežne technické riešenie, bod 4.: 
 
„4. Požadujeme ako súčasť predbežného technického riešenia predložiť: 
Návrh plánu organizácie projektovania, prípravy a výstavby tunelov Korbeľka a Havran s nasledovnými 
podrobnosťami: 
- Chronologické zobrazenie kľúčových etáp prípravy a výstavby 
- Popis kľúčových etáp výstavby,. 
- metóda razenia tunela“ 
 
Súťažné podklady, Zväzok 5 Dokumentácia poskytnutá objednávateľom, DÚR 11/2018, príloha D.8.3.1 
Porovnanie metód razenia tunelov Korbeľka a Havran (priečinok DUR_aktual_2024/D. Vykresy/D.08 
Tunely/D.8.3.1_Porovnanie_metod), bod 5.3 Zhrnutie porovnania (str. 31): 
 
„Toto porovnanie nemá odporúčací charakter z hľadiska výberu spôsobu razenia. Jeho úlohou je vytvoriť 
komplexný pohľad na problematiku porovnávania cyklického a kontinuálneho razenia. Aj z tohto porovnania 
vyplýva, že v tomto stupni projektovej prípravy nie je možné určiť ani jeden spôsob výstavby za vyslovene 
nevhodný. 
Pomocou príslušných opatrení dokážu obe metódy, aj keď každá odlišným spôsobom, rovnocenne 
minimalizovať potenciál ohrozenia režimu podzemných vôd v trase tunelov Korbeľka a Havran, zároveň je nutné 
upozorniť, že ani jedna z uvedených metód nemôže garantovať absolútne utesnenie tunelov proti vode. 
Na záver uvádzame prehľadné porovnanie jednotlivých hodnotiacich aspektov. 
... “ 
 
Súťažné podklady, Zväzok 5 Dokumentácia poskytnutá objednávateľom, Dokumentácia pre následné 
posúdenie, Diaľnica D1 Turany - Hubová - Spracovanie posúdenia podľa článku 4.7. smernice európskeho 
parlamentu a rady 2000/60/ES (následné posúdenie) (zodpovedný riešiteľ: Mgr. D. Sklenárová), 03/2022, DPP 
Žilina), bod 8 Záver (str. 164): 
„ ... 
Uskutočnili sa všetky realizovateľné kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na stav vodného útvaru 
(§16 ods. 6 písm. b) podmienka 1)? 

Pre obmedzenie nepriaznivého dopadu na dotknuté vodné útvary sú navrhnuté nasledujúce technické 
opatrenia, ktoré majú nepriaznivý stav na vodný útvar zmierniť a budú podrobne riešeného vyššom stupni 
dokumentácie – DSP. 

Jedná sa o nasledujúce vodné útvary: 
- Podzemné vody kvartérnych náplavoch - SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych 

náplavov horného Váhu a jeho prítokov 
- Podzemné vody v predkvartérnych horninách - SK200270KF Dominantné krasovo – puklinové 

podzemné vody Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Západných Tatier oblasti povodia Váh a 
SK2002100P Medzizrnové podzemné vody Turčianskej kotliny 

 
Ide o nasledujúce technické opatrenia: 
- realizovať doplnkový IGHP v zmysle odporučení pIGHP, 2019 (kapitola 4.2) 
- rozpracovať navrhnuté opatrenia v dokumentácii, stupeň DSP, na zabránenie drenážneho 

účinku tunela Korbeľka a Havran použitím troch typov opatrení, resp. ich kombináciou  
nepriepustný tunel (uzatvorený hydroizolačný systém - celoizolovaný profil), použitie 
celoplášťovej izolácie bez bočných drenáží, hlavný tunelový zberač má iba transportnú funkciu, 
použitie v kritických miestach s intenzívnym prítokom podzemnej vody do tunelových rúr, v 
miestach s očakávaním vplyvu na vodné zdroje 
polopriepustný tunel (pre-grouting a post-grouting - injektáž) - utesnenie masívu pred samotným 
razením (pregrouting) na základe prieskumných predvrtov v miestach predpokladaných tektonicky 
porušených zón, použitie tesniacich a výplňových injektáží, ako utesnenie masívu v miestach, kde 
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sa opäť objaví výskyt prítokov vody cez vybudované primárne ostenie do tunela (postgrouting). 
Injektážne zmesi budú použité na ekologickej báze, aby neovplyvnili kvalitu vody priepustný tunel 
(otvorený hydroizolačný systém s postrannou drenážou). Izolovaná bude horná klenba, v pätách 
klenby budú drenážne rúry, ktoré budú priebežne cez čistiace výklenky a revízne šachty zaústene 
do hlavného tunelového zberača. Hlavný tunelový zberač je situovaný v osi rýchleho jazdného 
pruhu pod vozovkou a zabezpečuje aj úlohu odvodnenia drenážnej vrstvy vozovky. Drenážne 
potrubia sú vedené v sklone rovnobežnom so sklonom nivelety tunelovej rúry a gravitačne 
odvádzajú vodu na portály a následne do kanalizácie, ktorá je zaústená do miestnych povrchových 
tokov. Použité technológia bude v miestach tunela, kde nebudú prítoky podzemných vôd, nebude 
preukázaný vplyv na vodné zdroje, v miestach, kde niveleta tunela je nad ustálenou hladinou 
podzemnej vody. 

- ... “ 
 
Vzhľadom na predložené súťažné podklady a stav projektovej prípravy aktuálne nie je možné jednoznačne 
určiť najvhodnejšiu metódu razenia tunelov, nakoľko v ďalšom stupni projektovej dokumentácie (DSP 
v podrobnosti DRS), ktorú má zabezpečovať budúci zhotoviteľ stavby, je potrebné realizovať nielen doplnkový 
IGHP, rozpracovať navrhnuté opatrenia na zabránenie drenážneho účinku tunela Korbeľka a Havran, ale 
zapracovať i ďalšie podmienky a požiadavky vyplývajúce z ďalších príloh súťažných podkladov (Záverečné 
stanovisko, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, organizácií a verejnosti atď.) a tiež je potrebné uviesť, 
že aktuálne stále prebieha konanie k vydaniu územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu, čo sumárne 
s popísanými skutočnosťami predstavuje rozsiahle riziko pre potencionálnych uchádzačov nielen z pohľadu 
určenia metódy razenia.      
 
Na základe uvedených skutočností žiadame verejného obstarávateľa: 
 
a) o jednoznačnú informáciu, či bude možné zmeniť metódu razenia tunelov predloženú v rámci ponuky 

v dokumente PRÍLOHA B2C  Predbežne technické riešenie v prípade,  
že počas vypracovania ďalšieho stupňa dokumentácie (DSP v podrobnosti DRS) vyplynie, že je možné 
použiť vhodnejšiu metódu razenia tunelov z pohľadu eliminácie nepriaznivých vplyvov na dotknuté vodné 
útvary ako bolo predbežne uvažované v ponuke. 

V prípade, že verejný obstarávateľ neumožní zmenu predbežne uvažovanej metódy razenia tunelov v ponuke 
(PRÍLOHA B2C  Predbežne technické riešenie) počas vypracovania ďalšieho stupňa dokumentácie (DSP 
v podrobnosti DRS), tak žiadame: 

b) o vypustenie požiadavky na uvedenie predpokladanej metódy razenia tunelov v rámci PRÍLOHA B2C 
Predbežne technické riešenie a úpravu súťažných podkladov tak, aby záväzné určenie metódy razenia 
tunelov bolo viazané na vypracovanie ďalšieho stupňa dokumentácie (DSP v podrobnosti DRS). 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 113: 
Zmena metódy razenia predložená v rámci predbežného technického riešenia je možná za podmienky, že táto zmena 
nebude mať časový a finančný dopad na plnenie diela v zmysle zmluvy. 
 

114. Otázka záujemcu: 
Otázka č. 3 
 
Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti podľa §33 ods. 1 písm. d) ZVO. Záujemca má preukázať prehľad 
o celkovom dosiahnutom obrate nasledovne: 
 
2.4  Minimálny celkový obrat v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky – t.j. obrat v oblasti výstavby komunikácií musí 

byť minimálne 500 000 000,00 EUR bez DPH (slovom: päťsto miliónov eur bez DPH). Obrat v oblasti, ktorej sa 
predmet zákazky týka záujemca preukazuje vyššie uvedeným čestným vyhlásením podpísaným osobou 
oprávnenou konať v mene záujemcu, v ktorom uvedie prehľad o dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske 
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.* 
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Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či pre preukázanie výšky obratu v oblasti výstavby komunikácii je možné 
zahrnúť aj stavebnú (investičnú) činnosť, ktorej výsledkom bude uvedenie komunikácie do nového, technicky lepšieho, 
bezpečného a vysoko funkčného stavu alebo zmodernizovaného stavu.  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 114: 
Verejný obstarávateľ jednoznačne definoval v súťažných podkladoch podmienku účasti na minimálny obrat v oblasti 
výstavby komunikácií, pričom pod výstavbou v oblasti komunikácií je možné považovať aj rekonštrukciu a modernizáciu 
jestvujúcich komunikácií. 

 
S pozdravom, 

 
  Mgr. Zuzana Malček 

                vedúca odboru verejného obstarávania 


