
 
 

Strana 1 z 1 
__________________________________________________________________________________ 
Mestská poliklinika Senica, a.s., Sotinská 1588/1, 905 01 Senica  
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10397/T 
IČO: 36273074                                                     DIČ: 2022029119                 IČ DPH: SK2022029119 
Tel. číslo: 034/6983020 
e-mail: info@poliklinikase.sk 
Bankové spojenie: VÚB, a.s.                          č. účtu: 4393058358/0200        IBAN: SK81 0200 0000 0043 9305 8358 
                            Slovenská sporiteľňa        č. účtu: 5015226195/0900        IBAN: SK28 0900 0000 0050 1522 6195 

Verejný obstarávateľ:   Mestská poliklinika Senica, a.s.  

Sotinská 1588/1, 905 01 Senica 

Názov zákazky:  Modernizácia priestorov budovy Mestskej polikliniky 

Senica 

Link na Súťažné 

podklady:  https://josephine.proebiz.com/sk/tender/74346/summary  

Zverejnená v:   Vestník UVO č. 28/2026 zo dňa 10.02.2026 pod č. 2141 - 

WYP  

Dokument:  
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č.8 zo dňa 05.03.2026 

Spracovaná dňa:  
06.03.2026  

 

Dobrý deň,   

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v žiadosti o vysvetlenie 

zo dňa 05.03.2026.   

Otázka č. 19/8:   

V čl. IV ods. 4.1.7 písm. a) zmluvy je ako povolený čas výkonu búracích prác stanovené časové 

okno 13:00 – 20:00 hod. v pracovných dňoch, zatiaľ čo čl. VIII ods. 8.14 bod (i) pre búracie 

práce na azbestových plochách stanovuje výlučne čas 8:00 – 16:00 hod. Keďže tieto 

ustanovenia sú v priamom rozpore, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ktoré z 

uvedených časových obmedzení má prednosť pri výkone búracích prác obsahujúcich azbest, 

prípadne či má dôjsť k úprave niektorého z týchto ustanovení. 

Odpoveď na otázku č. 19/8:  

Verejný obstarávateľ ďakuje za upozornenie na uvedený nesúlad medzi ustanoveniami 

zmluvy. 

Verejný obstarávateľ vykonal úpravu predmetných ustanovení zmluvy tak, aby boli časové 

podmienky výkonu búracích prác zosúladené a nevznikal medzi nimi vzájomný rozpor. 

Ustanovenia čl. IV ods. 4.1.7 písm. a) a čl. VIII ods. 8.14 bod (i) boli upravené tak, aby čas 

výkonu búracích prác obsahujúcich azbest bol v zmluve definovaný jednotne. 

Aktualizované znenie príslušných ustanovení je súčasťou upraveného návrhu zmluvy, ktorý 

verejný obstarávateľ zverejní v rámci vysvetlenia súťažných podkladov. 
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