BANSKOBYSTRICKY SAMOSPRAVNY KRAJ Nam. SNP 23
974 01 Banska Bystrica

Zapisnica z vyhodnotenia ponuk

podla § 53 ods. 9 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*“)

Cislo spisu: 07264/2018/0DDVO

Verejny obstaravatel’: Banskobystricky samospravny kraj, Ndm. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Predmet zadkazky: Rekonstrukcia cesty a mostov - 11/584 Trangoska (Srdie¢ko) — Tale — Bystra a
111/2373 Dolné Lehota - Krpacovo — Téle.

Vyhlasené: vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 138/2018 dria 13.07.2018 pod zn.
oznamenia 9547 - WYP

Postup: podlimitna zakazka zadavana bez vyuZitia elektronického trhoviska

Typ zakazky: zakazka na uskutocénenie stavebnych prac

Predkladanie ponuk: 06.08.2018 do 13:00, elektronicky prostrednictvom komunika¢ného rozhrania
systému Josephine

Otvaranie ponuk: 06.08.2018 0 14:00 hod, Urad BBSK, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Na vyhodnocovanie ponuk bola verejnym obstaravatefom menovana komisia v nasledovnom zlozeni:

Tomas Misovic ¢len komisie s pravom vyhodnocovat ponuky
Miroslav Bobak ¢len komisie s pravom vyhodnocovat ponuky
Martin Danis ¢len komisie s pravom vyhodnocovat ponuky
lvana Mesiarikova ¢len komisie bez prava vyhodnocovat ponuky

V lehote na predkladanie ponuk boli predlozené ponuky nasledovnych uchadzacov:
Doprastav Asfalt, a.s., Straz 223, 960 01 Zvolen, ICO: 46 120 602

EUROVIA SK, a.s., Osloboditelov 66, 040 17 Kosice, ICO: 31651518
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokraf zahon 4, 821 04 Bratislava, ICO: 00896225
Skanska SK a.s., Krajna 29, 821 04 Bratislava, 1CO: 31611788

Cestné stavby Liptovsky Mikulds, spol. s r.o., ulica 1.méaja 724, 031 01 Liptovsky Mikulds, 1CO: 31563732
OHL ZS Slovakia, a.s., Tuhovskda 10722/29, 831 06 Bratislava, ICO: 31365701

SMS a.s., Partizdnska cesta 91, 974 01 Banska Bystrica, ICO: 35727951

CESTY NITRA, a.s., Murgasova 6, 949 78 Nitra, ICO: 34128344

. Doprastav, a.s., Drieflova 27, 826 56 Bratislava, ICO: 31333320

10 VIAKORP, s.r.0., Motovska cesta 276, 960 01 Zvolen, 1CO: 50228455

RNV A WD

Komisia vyhodnocovala splnenie poZiadaviek verejného obstardavatela na predmet zakazky sucasne
s vyhodnotenim ponuk z pohladu splnenia poZiadaviek verejného obstardvatela na predmet zdkazky, ato vo
vztahu k uchadzacom, ktori predloZili tri najlepsie navrhy na plnenie kritéria. Podmienky Ucasti splnili vietci
uchadzadi, ktorych splnenie podmienok Ucasti komisia vyhodnocovala, konkrétne uchadzaci:

1. Doprastav Asfalt, a.s., Straz 223, 960 01 Zvolen, 1CO: 46 120 602

8. CESTY NITRA, a.s., Murgasova 6, 949 78 Nitra, 1ICO: 34128344

10. VIAKORP, s.r.0., Motovska cesta 276, 960 01 Zvolen, ICO: 50228455

Vyhodnotenie splnenia podmienok UGcasti uchadzaov je zaznamenané v zapisnici, ktord je sucastou
dokumentdcie z tohto verejného obstaravania.

Komisia vyhodnocovala ponuky v sulade s § 53 ZVO, ato jednak z hladiska splnenia poziadaviek verejného
obstaravatela na predmet zékazky.
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Vyhodnotenie ponuk z hl'adiska splnenia poZiadaviek verejného obstaravatela na predmet zakazky.

Verejny obstardvatel poZadoval, aby uchddzaci vo svojich ponukdch predlozili kompletne ocenené vykazy vymer
pricom polozky z vykazu vymer (vykazov vymer) predloZzeného uchadzacom v cenovej ponuke sa museli
mnozstevne a vecne zhodovat s polozkami z vykazu vymer poskytnutého verejnym obstaravatelom v prilohach
sutaznych podkladov.

Verejny obstardvatel dalej poZzadoval, aby uchadzac predloZili vo svojich ponukach vecné a ¢asové harmonogramy
realizacie prac, ktoré budu koreSpondovat s vykazmi vymer, pri¢om tieto museli redlne odrazat predpokladany
postup vykonavania jednotlivych prac, ktory bude uchadzac realizovat v pripade, Ze jeho ponuka bude Uspesna,
so struénym popisom hlavnych ¢innosti, postupnostou a ¢asovou nadvéznostou, ktory bude predstavovat navrh
uchadzaca na vykonanie diela.

Komisia rovnako posudzovala, ¢ zmluva/zmluvy o dielo, predlozena/predlozené uchadzacmi, je/su v sulade so
zmluvami o dielo, ktoré boli prilohami sutaznych podkladov.

1. Doprastav Asfalt, a.s., Straz 223, 960 01 Zvolen, I€O: 46 120 602

Uchdadzac vo svojej ponuke predlozil kompletne ocenené vykazy vymer, ktoré komisia vyhodnotila ako suladné s
poziadavkami verejného obstardvatela, t. j. polozky z vykazov vymer predlozenych uchddza¢om v cenovej ponuke
sa mnozstevne a vecne zhoduju s polozkami vykazov vymer poskytnutych verejnym obstaravatelom a ceny
uvedené v vo vykazoch vymer su redlne.

Uchadzac predlozil vo svojej ponuke vecny a ¢asovy harmonogram realizacie prdc, ktory koreSponduje s vykazmi
vymer, odraza predpokladany postup vykondavania jednotlivych prac, obsahuje stru¢né popisy hlavnych ¢innosti,
postupnost a ¢asovl nadvaznost, harmonogram je redlny, uchadzac dodrzal maximalne stanovené lehoty v zmysle
sutaznych podkladov a ich priloh.

Uchadzac vo svojej ponuke predloZil zmluvu o dielo, ktora je v sulade so zmluvou o dielo predlozenou verejnym
obstaravatelom v sutaznych podkladoch, t. j. nie je v nich Ziadna zmena, ktord by komisia musela oznadit ako
nepripustnu a ktora by zakladala dovod na vyhodnotenie ponuky uchadzaca ako nezodpovedajlcej poziadavkam
verejného obstaravatela na predmet zakazky.

V zmysle vy$$ie uvedeného komisia konstatuje, Ze ponuka uchadzaca spitia poziadavky verejného obstaravatela
na predmet zdkazky.

2. EUROVIA SK, a.s., Osloboditelov 66, 040 17 Kosice, ICO: 31651518
Nevyhodnocovalo sa.

3. Swietelsky-Slovakia spol. s r.0., Mokrari zahon 4, 821 04 Bratislava, ICO: 00896225
Nevyhodnocovalo sa.

4. Skanska SK a.s., Krajna 29, 821 04 Bratislava, 1CO: 31611788
Nevyhodnocovalo sa.

5. Cestné stavby Liptovsky Mikulas, spol. s r.o., ulica 1.maja 724, 031 01 Liptovsky Mikulas, 1CO: 31563732
Nevyhodnocovalo sa.

6. OHL ZS Slovakia, a.s., Tuhovska 10722/29, 831 06 Bratislava, I€O: 31365701
Nevyhodnocovalo sa.

7. SMS a.s., Partizanska cesta 91, 974 01 Banska Bystrica, I€0: 35727951
Nevyhodnocovalo sa.

8. CESTY NITRA, a.s., Murgasova 6, 949 78 Nitra, ICO: 34128344
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Komisia preskimala uchddzacom predlozené doklady a skonsStatovala nasledovné skutoc¢nosti.

Komisia identifikovala nezrovnalost medzi uchadzatom predlozenym vykazom vymer avykazom vymer
poskytnutym verejnym obstaravatelom. Konkrétne sa jedna o polozku ,lokalne vyspravky nerovnosti krytu z ACL
16-11" vo vykaze vymer pre cestu 11/584 Trangoska - Tale — Bystra.

Vykaz vymer poskytnuty verejnym obstardvatelom:
Polozka m.j. Specif. € Vymera €

lokalne vyspravky nerovnosti krytu z AC, 16-II t 1134,300

Vykaz vymer predloZeny v ponuke uchadzaca:
Polozka m.j. Specif. € Vymera €

lokalne vyspravky nerovnosti krytu z AC, 16-II t 1 134,300 69,96 79 355,63

Z vyssie uvedeného je zrejmé, ze uchadzac vo svojej ponuke uviedol mnozstvo predmetnej polozky ako 69,96 ton,
pricom verejny obstardvatel poZadoval ocenit mnoistvo 1134,300 ton, z¢oho vyplyva, Ze uchadzacom
predlozeny vykaz vymer sa mnoistevne nezhoduje svykazom vymer, ktory poskytol verejny obstaravatel
v sutaznych podkladoch.

Komisia skonstatovala, Ze uchddzac nevypracoval harmonogram v zmysle poZiadaviek verejného obstaravatela,
kedZe tento v pripade mostov neobsahuje ¢lenenie podla hlavnych cinnosti, t. j. neobsahuje popis hlavnych
¢innosti, ale iba ¢asovy udaj za kazdy stavebny objekt (most) ako celok. Z predloZzeného dokladu tak nie je mozné
vyhodnotit, ¢i je uchadzadom predlozeny harmonogram (navrh na vykonanie diela) spravny z pohladu postupnosti
vystavby, ¢i je vsulade s projektovou dokumentaciou (mosty), ¢i odraza realitu v savislosti s nadvaznostou
hlavnych stavebnych ¢innosti vykonavanych na kazdom stavebnom objekte (moste) alebo ceste.

V zmysle § 53 ods. 1 ZVO, komisia vyhodnoti ponuky z hladiska splnenia poZiadaviek verejného obstaravatela na
predmet zdkazky a v pripade pochybnosti overi spravnost informacii a dokazov, ktoré poskytli uchadzaci. Ak
komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informdciach alebo dbékazoch, ktoré uchddza¢ poskytol,
pisomne poZziada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predlozenie dokazov. Vysvetlenim ponuky nemoéze
doéjst k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovaZzuje odstranenie zrejmych chyb v pisani a pocitani.

Na zdklade vysSie uvedeného komisia odporucila verejnému obstaravatelovi, aby poZiadal uchadzaca
o vysvetlenie ponuky a pripadné doplnenie dékazov, a to v nasledovnom zmysle.

Ad. 1)

Komisia Ziada o vysvetlenie, ¢i uvazuje pri realizacii predmetu zakazky v pripade cesty 11/584 Trangoska - Tale —
Bystra s pouzitim 69,96 ton AC, 16-ll pri polozke ,lokdIne vyspravky nerovnosti krytu z AC, 16-11“ za cenu 1136,300
€ bez DPH. V pripade, ak nie, komisia Ziada o doplnenie d6kazu — upraveného vykazu vymer tak, aby sa polozky
viom uvedené mnoistevne avecne zhodovali s polozkami z vykazu vymer poskytnutom verejnym
obstaravatelom.

Ad. 2)

Komisia Ziada o doplnenie dokazu — upravenych vecnych a casovych harmonogramov pre stavebné objekty
(mosty) a cesty tak, aby tieto obsahovali jednoznacény popis hlavnych stavebnych ¢innosti uvedenych vo vykaze
vymer, jednoznacnu a technologicky spravnu postupnost vystavby v sulade s projektovou dokumentéciou,
a technologicky spravnu - redlnu ¢asovl nadvaznost hlavnych stavebnych ¢innosti vykonavanych na kazdom
stavebnom objekte alebo ceste.

Verejny obstardvatel vyzval uchadzaca na vysvetlenie ponuky a doplnenie dékazov v zmysle vy$sie uvedenych
odporucani, a to listom zo dfia 16.08.2018 s predmetom ,Ziadost o vysvetlenie ponuky a predlozenie dékazov*,
pricom uchddzacovi uril lehotu na vysvetlenie a pripadne doplnenie dokazov 3 pracovné dni od odoslania
predmetného listu, v zmysle pravidiel dorufovania uvedenych v sdtaznych podkladoch k predmetnému
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verejnému obstaravaniu, t. j. do 22.08.2018 do 00:00:00, v elektronickej podobe prostrednictvom komunikacného
rozhrania systému Josephine.

Komisia musi konstatovat, Ze pozadované vysvetlenie ponuky a pripadné doplnenie dokazov uchadzac
v stanovenej lehote nedorucil.

V zmysle § 53 ods. 5 pism. c) bod 1. ZVO, verejny obstaravatel a obstaravatel vyluc¢ia ponuku, ak uchadzac
nedoruci pisomné vysvetlenie ponuky na zédklade poZiadavky podla ods. 1 (pozn. podla § 53 ods. 1 ZVO) do dvoch
pracovnych dni odo dna odoslania Ziadosti o vysvetlenie, ak komisia neur¢ila dlhsiu lehotu a komunikacia sa
uskutociuje prostrednictvom elektronickych prostriedkov.

KedZe uchadzac svoje pisomné vysvetlenie nedorucil do komisiou uréenych 3 pracovnych dni odo dria odoslania
Ziadosti o vysvetlenie (t.j. do 22.08.2018 do 00:00:00 hod.) pri pouziti komunikacie prostrednictvom
elektronickych prostriedkov, bola naplnena skutkova podstata ust. § 53 ods. 5 pism. c¢) bodu 1. ZVO a komisia
odporuca verejnému obstaravatelovi, aby ponuku uchadzaca v zmysle citovaného ustanovenia vylucil z tohto
verejného obstaravania.

9. Doprastav, a.s., Driefiova 27, 826 56 Bratislava, I€0: 31333320
Nevyhodnocovalo sa.

10.VIAKORP, s.r.0., Motovska cesta 276, 960 01 Zvolen, ICO: 50228455

Uchadzac vo svojej ponuke predlozil kompletne ocenené vykazy vymer, ktoré komisia vyhodnotila ako suladné s
poziadavkamiverejného obstardvatela, t. j. polozky z vykazov vymer predloZenych uchadza¢om v cenovej ponuke
sa mnozstevne a vecne zhoduju s polozkami vykazov vymer poskytnutych verejnym obstaravatefom a ceny
uvedené v vo vykazoch vymer su redlne.

Uchadzac vo svojej ponuke predloZil zmluvu o dielo, ktora je v stulade so zmluvou o dielo predlozenou verejnym
obstaravatelom v sutaznych podkladoch, t. j. nie je v nich Ziadna zmena, ktord by komisia musela oznadit ako
nepripustnu a ktora by zakladala dovod na vyhodnotenie ponuky uchadzaca ako nezodpovedajlcej poziadavkam
verejného obstaravatela na predmet zdkazky.

Komisia preskimala vecny a ¢asovy harmonogram realizdcie prac a skonstatovala, uchaddza¢ nevypracoval
harmonogram v zmysle poZiadaviek verejného obstardvatela, kedZe tento v pripade ciest a mostov neobsahuje
¢lenenie podla hlavnych ¢innosti, t. j. neobsahuje popis hlavnych ¢innosti, ale iba ¢asovy Udaj za kazdy stavebny
objekt (most) a cesty ako celok. Z predlozeného dokladu tak nie je mozné vyhodnotit, ¢i je uchadzacom predloZeny
harmonogram (navrh na vykonanie diela) spravny z pohladu postupnosti vystavby, ¢i je v stlade s projektovou
dokumentéciou (mosty), ¢i odraza realitu v stvislosti s nadvaznostou hlavnych stavebnych ¢innosti vykondvanych
na kazdom stavebnom objekte (moste) alebo ceste.

V zmysle § 53 ods. 1 ZVO, komisia vyhodnoti ponuky z hladiska splnenia poZiadaviek verejného obstaravatela na
predmet zikazky a v pripade pochybnosti overi spravnost informacii a dokazov, ktoré poskytli uchadzadi. Ak
komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informaciach alebo dékazoch, ktoré uchadzac¢ poskytol,
pisomne poZiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloZenie dokazov. Vysvetlenim ponuky nemdze
dojst k jej zmene. Za zmenu ponuky sa hepovaZuje odstranenie zrejmych chyb v pisani a pocitani.

Na zaklade vysSie uvedeného komisia odporucila verejnému obstardvatelovi, aby Vas poZiadal o vysvetlenie
ponuky a pripadné doplnenie dokazov, a to v nasledovnom zmysle.

Komisia poZiadala o doplnenie dékazu — upravenych harmonogramov pre stavebné objekty (mosty) a cesty tak,
aby tieto obsahovali jednoznaény popis hlavnych stavebnych ¢innosti uvedenych vo vykaze vymer, jednoznacnu
a technologicky spravnu postupnost vystavby v stlade s projektovou dokumentéciou, a technologicky spravnu -
redlnu ¢asovu nadvaznost hlavnych stavebnych ¢innosti vykonavanych na kazdom stavebnom objekte (moste)
alebo ceste.
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Verejny obstardvatel vyzval uchadzaca na vysvetlenie ponuky a doplnenie dékazov v zmysle vy$sie uvedenych
odporuéani, a to listom zo dfia 16.08.2018 s predmetom ,Ziadost o vysvetlenie ponuky a predloZenie dokazov*,
pricom uchddzacovi urcil lehotu na vysvetlenie a pripadne doplnenie dokazov 3 pracovné dni od odoslania
predmetného listu, v zmysle pravidiel doruCovania uvedenych v sutainych podkladoch k predmetnému
verejnému obstaravaniu, t. j. do 22.08.2018 do 00:00:00, v elektronickej podobe prostrednictvom komunikacného
rozhrania systému Josephine.

Uchadzac dorucil poZzadované vysvetlenie ponuky a doplnenie dékazov v elektronickej podobe prostrednictvom
komunika¢ného rozhrania systému Josephine dria 21.08.2018 o 13:16:15 hod., komisia tak skonstatovala, Ze
uchadzac dorucil vysvetlenie ponuky a doplnenie dokazov v stanovenej lehote.

Komisia preskumala dorucené vysvetlenie a doplnenie auvadza, Ze uchadza¢ predlozil vecny a c&asovy
harmonogram realizacie prac, ktory koresponduje s vykazmi vymer, odradza predpokladany postup vykondvania
jednotlivych prac, obsahuje struéné popisy hlavnych ¢innosti, postupnost a ¢asovl nadvaznost, harmonogram je
realny, uchiadzac dodrzal maximalne stanovené lehoty v zmysle sutaznych podkladov a ich priloh.

V zmysle vyssie uvedeného komisia konstatuje, e ponuka uchadzaca spitia poziadavky verejného obstaravatela
na predmet zakazky.

Zaverecné stanovisko komisie.

Komisia konstatuje, Ze poziadavky verejného obstaravatela na predmet zakazky splnili ponuky nasledovnych
uchadzacov ztych, ktorych splnenie poZiadaviek verejného obstardvatela na predmet zakazky komisia
vyhodnocovala:

1. Doprastav Asfalt, a.s., Straz 223, 960 01 Zvolen, ICO: 46 120 602

10. VIAKORP, s.r.0., Motovska cesta 276, 960 01 Zvolen, ICO: 50228455

Komisia zadroven odporuca verejnému obstaravatelovi, aby ponuku uchadzaca CESTY NITRA, a.s., Murgasova 6,
949 78 Nitra, 1CO: 34128344 vylG¢il, a to v zmysle § 53 ods. 5 pism. c) bod 1. ZVO - uchadza¢ nedorucil pisomné
vysvetlenie ponuky na zdklade poziadavky v lehote stanovenej komisiou.

Vsetky dalSie ukony spojené s vyvhodnocovanim ponuk v zmysle § 53 ZVO budu zaznamenané formou dodatkov
k tejto zapisnici.

Clenovia komisie prehlasuju, Ze s obsahom zapisnice v plnej miere sthlasia.

V Banskej Bystrici, dfa 27.08.2018

Clenovia komisie s pravom vyhodnocovat ponuky:

Tomas Misovic (odsuhlasené elektronicky)
Miroslav Bobak (odsuhlasené elektronicky)
Martin Danis (odsuhlasené elektronicky)

Clen komisie bez prava vyhodnocovat ponuky:
Ivana Mesiarikova (odsuhlasené elektronicky)
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